Rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w IMiedzywodziu, dz. nr 205/7, czes¢ dz. nr 75C
Miedzywodzie, gmina Dziwndéw
Inwestor: ZWiK Dziwnéw
ul. Adama Mickiewicza 19
72-420 Dziwnow

Wykonawca Dokumentacji Projektowej: INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i
ul. Zielone Wzgérze 18/8
70-781 Szczecin

Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji

L.p/Zakres rzeczowy / element rob6t
1 2

1 |KOMORA POMIAROWA SCIEKOW SUROWYCH

roboty remontowe

roboty montazowe

2 | BUDYNEK KRAT

roboty budowlane

roboty montazowe

3 |PIASKOWNIK

roboty budowlane

roboty montazowe

4 |PRZEBUDOWA REAKTOROW BIOLOGICZNYCH
roboty budowlane

roboty montazowe

5 |REMONT WYLOTU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
6 |ZAGESZCZACZE OSADOW

roboty budowlane

roboty montazowe

7 |STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM
roboty budowlane

roboty montazowe

8 |KOMORY TLENOWEJ STABILIZACJI OSADOW
roboty budowlane

roboty montazowe

9 |BIOFILTR

roboty budowlane

roboty montazowe

10 [STACJA DMUCHAW

roboty remontowe

roboty montazowe

11 |KOMORA POMIAROW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
roboty remontowe

roboty montazowe

12 |PRZEPOMPOWNIA OSADOW RECYRKULOWANYCH, NADMIERNYCH | CZESCI PLYWAJACYCH
roboty budowlane

roboty montazowe

13 |WYMIANA AGREGATU PRADOTWORCZEGO
roboty budowlane

roboty montazowe

16 [NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

17 |SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

18 [ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

19 [ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

20 [ROBOTY ROZBIORKOWE

21|ZAKUP | MONTAZ HALI tUKOWEJ DO GARAZOWANIA WOZOW ASENIZACYINYCH

REMONT BUDYNKU OBStUGOWO - TECHNICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZENIA

22 STEROWNI

SPORZADZENIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ | NADZOR AUTORSKI (ok. 5% kosztow
budowy)
24 INADZOR INWESTORSKI (ok. 5% kosztéw budowy)

23




