
 

 

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ C – WZÓR UMOWY 

  

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Budowa i modernizacja infrastruktury 

wodociągowej w celu poprawy jakości wody i świadczonych usług na terenie Miasta Suwałk”  

w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów 

energetyka i środowisko z EFRR, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021–2027 

 

 

 

 

UMOWA Nr …..…/2025 

 

 

W dniu…..........................................w Suwałkach pomiędzy Stronami: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki  
zarejestrowanym podatnikiem podatków od towarów i usług 

NIP: 8440004199; REGON: 790011345 

KRS: 0000091808 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Łukasza Kurzynę, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Spółki, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

 

a firmą 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

zarejestrowanym podatnikiem podatków od towarów i usług 

NIP: ….............................................................; REGON: ….............................................................. 

KRS…......................................................... 

reprezentowaną przez: 

1................................................................... 

2.................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

a Panią/Panem …..................................prowadzącą/cym, działalność gospodarczą pod firmą o nazwie 

………………......................................................................................................................................... 

ul. …........................................................., kod pocztowy …............................................................, na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej…........................................................., z siedzibą w …............................................................. 

NIP: ….............................................................; REGON: ….....................................................zwanym 

w dalszej części umowy Wykonawcą 

I :gqggrs‘azsirifizfgjsme ‘ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisim Polska Unie Europejska

CZESC’ C — WZOR UMOWY

Zaméwienie realizowane w ramach projektu: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury
wodociqgowej w celu poprawy jakoéci wody i éwiadczonych uslug na terenie Miasta Suwalk”
w ramach dzialania FENX.02.05 Woda do spoiycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektoréw

energetyka i érodowisko z EFRR, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturg, Klimat,
Srodowisko 2021—2027

UMOWA Nr ......../2025

W dniu.............................................W Suwalkach pomiqdzy Stronami:
Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Suwalkach
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki
zarejestrowanym podatnikiem podatkéw 0d towaréw i usiug
NIP: 8440004199; REGON: 790011345
KRS: 0000091808
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzadu — Lukasza Kurzyne;, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacj i Spéiki,
zwanq w dalszej czqéci umowy Zamawiajacym,

gdy Wykonawcqjest spo’lka prawa handlowego:

zarejestrowanym podatnikiem podatkéw 0d towaréw i usiug
NIP:. . .............................................................. ;:.REGON ...............................................................
KRS ............................................................
reprezentowanq przez:
1
2
zwanq w dalszej czgéci umowy Wykonawca

gdy Wykonawcqjest osobafizyczna prowadzqca dzialalnos’é gospodarczq:

a Paniq/Panem .. ...................................prowadzc/cym, dzialalnoéé gospodarczq pod firmq 0 nazwie

ul. .. .......................................................... , kod pocztowy .. ............................................................. , na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacj i o Dzialalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej .. .......................................................... , z siedzibq w .. ..............................................................
NIP: .. .............................................................. ; REGON: .. ......................................................zwanym
w dalszej czgéci umowy Wykonawcq
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w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego zamówienia w trybie konkurencyjności zgodnie 

z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z uwzględnieniem Regulaminu  

udzielania  zamówień  obowiązującego w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 01.02.2025 r., oraz  

zgodnie z protokołem komisji przetargowej z dnia…..................................................... dokonano 

wyboru oferty Wykonawcy i zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji służąca do monitorowania sieci wodociągowej  

w Suwałkach,  obejmująca:   

1) Zadanie I realizowane z dofinansowaniem z Projektu: „Budowa i modernizacja 

infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody i świadczonych usług na terenie 

Miasta Suwałk” w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia, priorytetu FENX.02 

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, program Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 i polega na:   

a) zaprojektowaniu i budowie w tym, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii oraz 

dokonaniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie 10 punktów 

pomiarowych (jako doziemne PKT-Y: 2,14; PKT-Y do wykonania w komorze:  

5-6,10,34,35,47,48,49) na sieci wodociągowej do odpowiedniego organu administracji 

architektoniczno - budowlanej. Lokalizacja punktów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz 

Załącznikiem Nr 9, 

b) budowie 14 punktów pomiarowych w komorach, nr: 3,4,7,8,9,15 (studnia DN1500 wraz  

z wentylacją, zasuwą wewnątrz komory i zasuwą na zewnątrz komory została wykonana przez 

Zamawiającego w roku 2025), 16, 17, 18, 39, 43, 44, 46, 50 – na podstawie decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydaną przez 

Prezydenta Miasta Suwałk,  

c) budowie punktu pomiarowego nr 45, w istniejącej komorze zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – Załącznik Nr 2 oraz projektem budowlano-wykonawczym budowy punktów 

pomiarowych na sieci wodociągowej PKT 45. 

Szczegółowe wytyczne wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 2. 

Miejsce realizacji robót: zgodnie z tabelą (Załącznikiem Nr 1). 

 

2) Zadanie II realizowane ze środków własnych Zamawiającego, które polega na: 

a) zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii oraz dokonaniu 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie punktu pomiarowego  

nr 44A na sieci wodociągowej do odpowiedniego organu administracji architektoniczno - 

budowlanej. Punkt pomiarowy należy projektować jako punkt w komorze DN2000. 

Szczegółowe wytyczne wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 2, 

b) budowie punktu pomiarowego nr 44A na podstawie projektu wykonanego w ramach Zadania 

II ust. 1 oraz zgłoszenia dokonanego przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego, po 

otrzymaniu braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

c) miejsce realizacji robót: j. ewid: 206301_1 M. Suwałki, obręb: 0004 M. Suwałki,  

dz. nr: 22846/10. Proponowana lokalizacja punktu nr 44A zgodnie z Załącznikiem Nr 6.  

 

3) Roboty budowlane objęte Zadaniem I i II mają być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu    

zamówienia (stanowiącym Załącznik Nr 2) oraz dokumentacją projektową  pn. Projekt 

budowlano-wykonawczy „Budowy punktów pomiarowych na sieci wodociągowej” w tym: 

a) budowa szczelnych komór z kręgów betonowych bez komina (w uzasadnionych przypadkach 

w uzgodnieniu z Zamawiającym zastosowanie zwężki) wraz z drabinką złazową, otworem na 

W rezultacie przeprowadzonego przez ZamaWiajqcego zamoWienia W trybie konkurencyjnoéci zgodnie
z Wytycznymi kwalifikowalnoéci wydatkoW na lata 2021—2027, 2 uwzglqdnieniem Regulaminu
udzielania zamoWiefi obowiqzujqcego W PWiK W Suwalkach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r., oraz
zgodnie z protokolem komisji przetargowej z dnia.. ...................................................... dokonano
wyboru oferty Wykonawcy i zawarto umowe; o nastqpujqcej treéci:

§1.
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji siqca do monitorowania sieci wodociqgowej

W Suwaikach, obejmujqca:
1) Zadanie I realizowane z dofinansowaniem z Projektu: ,,Budowa i modernizacja

infrastruktury wodociagowej w celu poprawy jakoéci wody i éwiadczonych uslug na terenie
Miasta Suwalk” W ramach dziaiania FENX.02.05 Woda do spoZycia, priorytetu FENX.02
Wsparcie sektoroW energetyka i érodowisko z EFRR, program Fundusze Europejskie na
Infrastrukturq, Klimat, Srodowisko 2021—2027 i polega na:
a) zaprojektowaniu i budowie W tym, uzyskaniu niezqnych uzgodniefi, pozwolefi i opinii oraz

dokonaniu zgloszem'a wykonania robot budowlanych polegajqcych na budowie 10 punktow
pomiarowych (jako doziemne PKT-Y: 2,14; PKT-Y do wykonania W komorze:
5-6,10,34,35,47,48,49) na sieci wodociqgowej do odpowiedniego organu administracji
architektoniczno - budowlanej. Lokalizacja punktoW zgodnie z Zalacznikiem Nr 1 oraz
Zalqcznikiem Nr 9,

b) budowie 14 punktéw pomiarowych w komorach, nr: 3,4,7,8,9,15 (studnia DN1500 wraz
z wentylacj 2}, zasq wewnqtrz komory i zasq na zewnqtrz komory zostala wykonana przez
Zamawiajqcego W roku 2025), 16, 17, 18, 39, 43, 44, 46, 50 — na podstaWie decyzji
zatwierdzajqcej projekt budowlany i udzielajqcej pozwolenia na budowc; wydanq przez
Prezydenta Miasta Suwaik,

c) budowie punktu pomiarowego nr 45, W istniejqcej komorze zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia — Zalqcznik Nr 2 oraz projektem budowlano-wykonawczym budowy punktow
pomiarowych na sieci wodociqgowej PKT 45.

Szczegélowe wytyczne wg opisu przedmiotu zamoWienia stanowiqcego Zalacznik Nr 2.
Miej sce realizacji robot: zgodnie z tabelq (Zalacznikiem Nr 1).

2) Zadanie II realizowane ze érodkow Wlasnych Zamawiajqcego, ktore polega na:
a) zaprojektowanie i uzyskanie niezqnych uzgodniefi, pozwolefi i opinii oraz dokonaniu

zgloszenia wykonania robot budowlanych polegajqcych na budowie punktu pomiarowego
nr 44A na sieci wodociqgowej do odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlanej. Punkt pomiarowy naleZy projektowaé jako punkt W komorze DN2000.
Szczegolowe wytyczne wg opisu przedmiotu zamowienia stanowiqcego Zalqcznik Nr 2,

b) budowie punktu pomiarowego nr 44A na podstaWie projektu wykonanego W ramach Zadania
II ust. 1 oraz zgloszenia dokonanego przez wykonawcq W imieniu Zamawiajqcego, po
otrzymaniu braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ administracji
architektoniczno-budowlanej .

c) miejsce realizacji robot: j. eWid: 206301_1 M. Suwalki, obrob: 0004 M. Suwalki,
dz. nr: 22846/ 10. Proponowana lokalizacja punktu nr 44A zgodnie z Zalacznikiem Nr 6.

3) Roboty budowlane oqte Zadaniem I i ll majq byé wykonane zgodnie z opisem przedmiotu
zamoWienia (stanowiqcym Zalqcznik Nr 2) oraz dokumentac projektowq pn. Projekt
budowlano-wykonawczy ,,Budowy punktoW pomiarowych na sieci wodociqgowej” W tym:
a) budowa szczelnych komor z krggoW betonowych bez komina (W uzasadnionych przypadkach

W uzgodnieniu z ZamaWiajqcym zastosowanie zqki) wraz z drabinkq zlazowan otworem na
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rząp oraz włazem kanałowym - szczegółowe wytyczne w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik Nr 2, 

b) montaż armatury w komorach składający się z: 2 zasuw kołnierzowych, kołnierzy 

redukcyjnych lub zwężek), króćców żeliwnych, wstawki montażowej, opaski siodłowej z 

przetwornikiem ciśnienia, przepływomierza elektromagnetycznego, łączników RK – zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz dołączonym przykładowym schematem stanowiącym 

Załącznik Nr 3. Cała armatura powinna znajdować się w komorze zgodnie z Załącznikiem 

Nr 3. W uzasadnionych przypadkach, w konsultacji z Zamawiającym, po uprzedniej 

akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę schematu montażu armatury dopuszczalny 

montaż jednej zasuwy poza komorą). 

c) wielkość  przepływomierzy elektromagnetycznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.  

d) montaż wentylacji – kominy z PVC o wysokości 1 m.  

e) montaż urządzeń transmisyjnych - Urządzenia AKPIA i transmisyjne GSM/GPRS w tym 

podtrzymujące źródło zasilania, przetwornik przepływomierza, rejestrator danych 

umieszczone w słupku telemetrycznym. Szczegółowe wytyczne w opisie przedmiotu 

zamówienia.  

f) rozbudowa  i integracja istniejącego systemu monitoringu „TelWinSCADA” z pełną 

wizualizacją i raportowaniem obiektów już istniejących. Wszystkie sygnały z nowo 

wybudowanych punktów muszą być gromadzone na serwerze PWiK w Suwałkach, 

zamontowanym w budynku SUW ul. Sikorskiego 14, zwizualizowanie i raportowanie  

w istniejącym systemie.  

g) montaż rejestratora z transmisją GSM/GPRS do transmisji danych- szczegółowe wytyczne  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2.   

h) w zabudowie doziemnej montaż przepływomierza IP68, z osłoną PVC na gniazdo 

przyłączeniowe, montaż 2 zasuw odcinających i łącznika montażowego (kompensacji). 

i) przygotowanie do rozpoczęcia oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na wykonywanie prac, 

m.in. wytyczenie geodezyjne poszczególnych punktów, wykonanie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.  

j) w przypadku zbliżeń/kolizji z innymi sieciami postępować zgodnie z uzgodnieniami gestorów 

sieci zawartymi w dokumentacji projektowej. 

k) uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków usunięcia kolizji – w przypadku 

konieczności. Koszty związane z uzyskaniem warunków i usunięcie tych kolizji po stronie 

Wykonawcy., 

l) odtworzenie terenu pasów drogowych, chodników, terenów zielonych.  

m) demontaż, protokolarne przekazanie, transport i rozładunek w Siedzibie Spółki (gen. W. 

Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki) nieuszkodzonych elementów infrastruktury Zamawiającego. 

n) utylizacja i demontaż odpadów i zniszczonych materiałów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 2 oraz dokumentacja projektowa 

(Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5).  

3. Zamawianie materiałów  i urządzeń oraz ich montaż w ramach niniejszej umowy odbywa się  

w ścisłej koordynacji z przedstawicielem PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy: 
1. Miejscem wykonania robót jest: 

1) Zadanie I - Zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

2) Zadanie II - j. ewid: 206301_1 M. Suwałki, obręb: 0004 M. Suwałki, dz. nr: 22846/10. 

2. Prace Wykonawcy mają odbywać się w sposób umożliwiający pracownikom Zamawiającego 

dostęp do infrastruktury oraz realizację obowiązków służbowych.  

3. Koordynatorem ds. bhp na budowie jest przedstawiciel Wykonawcy.  

4. Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia 

rq oraz Wlazem kanalowym - szczegolowe wytyczne W opisie przedmiotu zamowienia
stanowiqcym Zalqcznik Nr 2,

b) montaz armatury W komorach skiadajqcy sie z: 2 zasuw kolinierzowych, koinierzy
redukcyjnych lub zweZek), kréécoW Zeliwnych, wstawki montaZowej, opaski siodlowej z
przetwornikiem cisnienia, przeplywomierza elektromagnetycznego, lqcznikow RK — zgodnie
z opisem przedmiotu zamoWienia oraz doiqczonym przykladowym schematem stanowiqcym
Zalqcznik Nr 3. Ca1a armatura powinna znajdowaé sie W komorze zgodnie z Zalqcznikiem
Nr 3. W uzasadnionych przypadkach, W konsultacji z Zamawiajqcym, po uprzedniej
akceptacji przedloZonego przez Wykonawce schematu montaZu armatury dopuszczalny
montaZ jednej zasuwy poza komorq).

c) Wielkosc' przepiywomierzy elektromagnetycznych — zgodnie z Zalacznikiem Nr 1.
d) montaz wentylacji — kominy 2 PVC 0 wysokosci 1 m.
e) montaz urzqdzefi transmisyjnych - Urzqdzenia AKPLA i transmisyjne GSM/GPRS W tym

podtrzymujqce Zrodio zasilania, przetwornik przepiywomierza, rejestrator danych
umieszczone W slupku telemetrycznym. Szczegolowe wytyczne W opisie przedmiotu
zamoWienia.

f) rozbudowa i integracja istniejqcego systemu monitoringu ,,TelWinSCADA” z pelnq
Wizualizac i raportowaniem obiektoW juZ istniejqcych. Wszystkie sygnaly z nowo
wybudowanych punktéw muszq byé gromadzone na serwerze PWiK W Suwaikach,
zamontowanym W budynku SUW ul. Sikorskiego 14, ZWizualizowanie i raportowanie
W istniejqcym systemie.

g) montaz rejestratora z transmis GSM/GPRS do transmisji danych— szczegoiowe wytyczne
W opisie przedmiotu zamoWienia stanowiqcym Zalqcznik Nr 2.

h) W zabudowie doziemnej montaZ przepiywomierza IP68, z oslonq PVC na gniazdo
przqczeniowe, montaZ 2 zasuW odcinajqcych i lqcznika montaZowego (kompensacj i).

i) przygotowanie do rozpoczecia oraz uzyskanie stosownych pozwolefi na wykonywanie prac,
m.in. wytyczenie geodezyjne poszczegolnych punktoW, wykonanie projektu tymczasowej
organizacj i ruchu, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu.

j) W przypadku zbliZefi/kolizji z innymi sieciami postepowaé zgodnie z uzgodnieniami gestorow
sieci zawartymi W dokumentacji projektowej.

k) uzyskania W imieniu ZamaWiajqcego warunkoW usuniecia kolizji — W przypadku
koniecznosci. Koszty ZWiqzane z uzyskaniem warunkow i usuniecie tych kolizji po stronie
Wykonawcy,

l) odtworzenie terenu pasoW drogowych, chodnikoW, terenoW zielonych.
In) demontaZ, protokolame przekazanie, transport i rozladunek W Siedzibie Spolki (gen. W.

Sikorskiego 14, 16—400 Suwalki) nieuszkodzonych elementow infrastruktury Zamawiajqoego.
11) utylizacja i demontaZ odpadéw i zniszczonych materiaiow.

2. Szczegolowy opis przedmiotu umowy zaWiera Zalacznik Nr 2 oraz dokumentacja projektowa
(Zalqcznik Nr 4 i Zalqcznik Nr 5).

3. ZamaWianie materialow i urzqdzefi oraz ich montaZ W ramach niniejszej umowy odbywa sie
W scisiej koordynacj i z przedstaWicielem PWiK W Suwaikach Sp. z 0.0.

§2.
Warunki realizacji Umowy:
1.

E"

Miej scem wykonania robot jest:
1) Zadanie I - Zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1.
2) Zadanie II - j. eWid: 206301_1 M. Suwalki, obreb: 0004 M. Suwalki, dz. nr: 22846/10.

. Prace Wykonawcy majq odbywaé sie W sposob umoZliWiajqcy pracownikom ZamaWiajqcego
dostep do infrastruktury oraz realizacje obowiqzkoW siqowych.
Koordynatorem ds. bhp na budowie jest przedstaWiciel Wykonawcy.
Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem Kierownika Budowy posiadajqcego uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienie samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

5. Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienie samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

 

§ 3. 

Integralną częścią umowy, oprócz dokumentów wskazanych w § 1, są: 
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

§ 4. 

Hierarchia dokumentów: 
W przypadku rozbieżności w dokumentach, obowiązywać będzie następująca hierarchia ważności:  

1) Zawarta Umowa, 

2) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

§ 5. 

Termin wykonania: 
1. Umowę należy wykonać w terminie: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

………………………… z tym, że: 
1) opracowanie dokumentacji projektowych wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego 

wniosków zgłoszenia budowy i potwierdzeniem złożenia zgłoszeń budowy przez odpowiedni 

organ administracji architektoniczno-budowlanej: 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia ………………………… 
2. W terminie o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace 

objęte umową oraz zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do ich odbioru końcowego.   

 

§ 6. 

Obowiązki Stron:               

1. Do Obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy, 

2) udzielenie wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

3) przekazanie 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego, dziennika budowy (dla punktów 

pomiarowych objętych pozwoleniem na budowę), kopii decyzji udzielającej pozwolenia na 

budowę, 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, 

5) weryfikacja, akceptacja i uzgodnienie projektu budowlanego przed dokonaniem Zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie punktów pomiarowych 

(PKT:2,5,6,10,14,34,35,47,48,49) na sieci wodociągowej  do odpowiedniego organu 

administracji architektoniczno- budowlanej, 

6) weryfikacja, akceptacja i uzgodnienie projektu budowlanego przed dokonaniem Zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie punktu pomiarowego 44A  na sieci 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi W specjalnoéci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefl cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
i kanalizacyjnych lub inne waZne uprawnienia budowlane uprawniaj ace do pelnienie samodzielnej
fimkcj i technicznej W budownictwie, ktore zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowiqzujqcych
przepisoW.

5. Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem kierownika robot posiadajqcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer'l W specjalnoéci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
i kanalizacyjnych lub inne waZne uprawnienia budowlane uprawniaj ace do pe1nienie samodzielnej
funkcj i technicznej W budownictwie, ktore zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowiqzujqcych
przeplsow.

§ 3.
Integralna czqécia umowy, oprécz dokumentéw wskazanych w § 1, sa:
1. Zapytanie ofertowe wraz z zalqcznikami,
2. Oferta Wykonawcy wraz z zalqcznikami.

§ 4.
Hierarchia dokumentéw:
W przypadku rozbieZnoéci W dokumentach, obowiqzywaé bgdzie nastqpujqca hierarchia waZnoéci:
1) Zawarta Umowa,
2) Zapytanie ofertowe wraz z zalqcznikami,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zaiqcznikami.

§5.
Termin wykonania:
1. Umowe; naleZy wykonaé W terminie: 8 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia

.............................. z tym, ie:
1) opracowanie dokumentacji projektowych wraz ze zloZeniem W imieniu Zamawiajqcego

wnioskow zgloszenia budowy i potwierdzeniem zioZenia zgioszefi budowy przez odpowiedni
organ administracj i architektoniczno-bud0W1anej: 3 miesiace od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ..............................

2. W terminie o ktorym mowa W ust.1, Wykonawca zobowiqzany jest zakoficzyé wszystkie prace
oqte umowq oraz zglosié pisemnie Zamawiajqcemu gotowoéé do ich odbioru koficowego.

§ 6.
Obowiqzki Stron:
1. Do Obowiqzkéw Zamawiajqcego naleiy:

1) wspoipraca z Wykonawca} przy realizacji niniej szej umowy,
2) udzielenie wyjaéniefi niezqnych do wykonania przedmiotu umowy,
3) przekazanie 1 egz. projektu budowlano—wykonawczego, dziennika budowy (dla punktoW

pomiarowych objgtych pozwoleniem na budowq), kopii decyzji udzielajqcej pozwolenia na
budowq,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy W wyznaczonym przez Zamawiajqcego
terminie,

5) weryfikacja, akceptacja i uzgodnienie projektu budowlanego przed dokonaniem Zgloszenia
rozpoczgcia robot budowlanych polegajqcych na budowie punktow pomiarowych
(PKT:2,5,6,10,14,34,35,47,48,49) na sieci wodociqgowej do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno- budowlanej,

6) weryfikacja, akceptacja i uzgodnienie projektu budowlanego przed dokonaniem Zgloszenia
rozpoczqcia robot budowlanych polegajqcych na budowie punktu pomiarowego 44A na sieci
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wodociągowej  do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej, 

7) weryfikacja i akceptacja uzgodnionych projektów umów z podwykonawcami, w tym zmiany 

tych umów, 

8) dokonywanie odbiorów: prób, sprawdzeń, robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego, 

9) powołanie komisji i przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, 

10) weryfikacja  dokumentacji odbiorowej, 

11) sporządzenie protokołu odbioru końcowego, 

12) rozpatrywanie wniosków Wykonawcy o zatwierdzenie materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy,  

13) dokonywanie zmian w dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej w przypadku 

ujawnienia jej wad w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,  

14) udzielenie informacji o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywanej pracy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) współpraca z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy, 

2) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia, 

projektem budowlano-wykonawczym, zakresem robót i złożoną ofertą, 

3) wyznaczenie kierownika budowy oraz dostarczenie kopii decyzji o nadaniu kierownikowi 

budowy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz 

kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

4) wyznaczenie kierownika robót oraz dostarczenie kopii decyzji o nadaniu kierownikowi 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kopię zaświadczenia o wpisie kierownika 

budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, 

5) przygotowanie i przekazanie planu BIOZ Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac,  

6) prowadzenie dzienników budowy: odrębnie dla punktów objętych pozwoleniem na budowę  

i zgłoszeniem, 

7) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie,  

8) opracowanie projektu budowlanego wykonania robót budowlanych polegających na budowie 

punktów pomiarowych (PKT:2,5,6,10,14,34,35,47,48,49) na sieci wodociągowej i dokonanie 

zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej,   

9) protokolarne przekazanie Zamawiającemu opracowanego projektu budowlanego wykonania 

robót budowlanych polegających na budowie punktów pomiarowych (PKT:2,5,6,10, 

14,34,35,47,48,49) na sieci wodociągowej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji. 

10) protokolarne przekazanie Zamawiającemu opracowanego projektu budowlanego wykonania 

robót budowlanych polegających na budowie punktu pomiarowego 44A na sieci wodociągowej 

wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, 

11) poprawienie opracowanej dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie 30 dni 

od wniesienia uwag. Nieprzedłożenie poprawionej dokumentacji w wyznaczonym terminie 

skutkować będzie karą umowną określoną w Umowie, 

12) opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa 

drogowego, 

13) uzyskanie zgód na zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, 

14) opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu robót do 10 dni od daty podpisania umowy,  

15) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem 

wodociqgowej do odpowiedniego organu administracj i architektoniczno— budowlanej,
7) weryfikacja i akceptacja uzgodnionych projektow umoW z podwykonawcami, W tym zmiany

tych umoW,
8) dokonywanie odbiorow: prob, sprawdzefi, robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu oraz

odbioru koficowego,
9) powolanie komisji i przystqpienie do odbioru koficowego W ciqgu 14 dni od daty otrzymania

pisemnego zgioszenia Wykonawcy o zakoficzeniu robot,
10) weryfikacja dokumentacji odbiorowej,
11) sporzqdzenie protok01u odbioru koficowego,
12) rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy o zatwierdzenie materialow niezqnych do wykonania

przedmiotu umowy,
13) dokonywanie zmian W dostarczonej przez siebie dokumentacj i projektowej W przypadku

ujawnienia jej wad W zakresie niezqnym do wykonania przedmiotu umowy,
14) udzielenie informacji o zagroZeniach wystqpujqcych W miejscu wykonywanej pracy.

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy:
1) wspoipraca z ZamaWiajqcym przy realizacj i niniej szej umowy,
2) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie niniej szq umowq, opisem przedmiotu zamoWienia,

projektem budowlano-wykonawczym, zakresem robot i zioZonq ofertq,
3) wyznaczenie kierownika budowy oraz dostarczenie kopii decyzji o nadaniu kierownikowi

budowy uprawniefi budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer'l
W specjalnoéci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, W0dociqgowych ikanalizacyjnych potwierdzonych za zgodnoéé z oryginalem oraz
kopie; zaéWiadczenia o Wpisie kierownika budowy na listo czlonkoW Wlaéciwej izby samorzqdu
zawodowego najpoiniej W dniu podpisania umowy,

4) wyznaczenie kierownika robot oraz dostarczenie kopii decyzj i o nadaniu kierownikowi
uprawniefi budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi W specj alnoéci
instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych
potwierdzonych za zgodnoéé z oryginalem oraz kopie; zaéwiadczenia o Wpisie kierownika
budowy na liste; czlonkow Wlaéciwej izby samorzqdu zawodowego najpoiniej W dniu podpisania
umowy,

5) przygotowanie i przekazanie planu BIOZ Zamawiajqcemu przed przystqpieniem do prac,
6) prowadzenie dziennikoW budowy: odrqbnie dla punktow oqtych pozwoleniem na budowe;

i zgioszeniem,
7) protokolarne przejqcie placu budowy od Zamawiajqcego W wyznaczonym przez niego terminie,
8) opracowanie projektu budowlanego wykonania robot budowlanych polegajqcych na budowie

punktoW pomiarowych (PKT:2,5,6,10,14,34,35,47,48,49) na sieci wodociqgowej i dokonanie
zgloszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno- budowlanej,

9) protokolarne przekazanie Zamawiajqcemu opracowanego projektu budowlanego wykonania
robot budowlanych polegajqcych na budowie punktéw pomiarowych (PKT:2,5,6,10,
14,34,35,47,48,49) na sieci wodociqgowej wraz z oéwiadczeniem o kompletnoéci dokumentacj i.

10) protokolarne przekazanie Zamawiajqcemu opracowanego projektu budowlanego wykonania
robot budowlanych polegajqcych na budowie punktu pomiarowego 44A na sieci wodociqgowej
wraz z oéwiadczeniem o kompletnoéci dokumentacj i,

11) popraWienie opracowanej dokumentacji zgodnie z wymogami Zamawiaj acego W terminie 30 dni
od wniesienia uwag. NieprzedloZenie popraWionej dokumentacji W wyznaczonym terminie
skutkowaé qzie karq umownq okreélonq W Umowie,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia zarzqdcy drog na zajgcie pasa
drogowego,

13) uzyskanie zgod na zajqcie terenu na czas prowadzonych robot,
14) opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu robot do 10 dni od daty podpisania umowy,
15) przedloZenie wniosku materialowego do akceptacj i Zamawiajqcego przed Wbudowaniem
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materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, projektem, specyfikacją techniczną  

i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych,  

16) organizacja placu budowy, m.in. odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie 

miejsca robót, 

17) zapewnienie ochrony mienia przed kradzieżą i zniszczeniem na placu budowy/w obiekcie,  

18) zabezpieczenie obiektów i urządzeń Zamawiającego przed uszkodzeniem w związku  

z prowadzonymi pracami, w przypadku uszkodzenia dokonanie niezwłocznej naprawy 

składników majątku Zamawiającego i ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

objętych umową,  

19) prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

20) zapewnienie sprzętu (rusztowania, elektronarzędzia itp.), rozładunku materiałów oraz obsługi 

geodezyjnej potrzebnych do wykonania prac,  

21) stosowanie materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej, 

stosowanie innych materiałów wymaga zgody Zamawiającego,  

22) zgłaszanie Zamawiającemu oceny stanu technicznego armatury i kształtek przed montażem  

w każdym punkcie pomiarowym,  

23) dokonywanie wszystkich uzgodnień, prób i badań technicznych wymaganych przepisami  

i normami, niezbędnych do poprawnego wykonania robót będących przedmiotem umowy oraz 

na życzenie Zamawiającego przedstawienie dokumentów potwierdzających ich wykonanie, 

24) zgłaszanie (pisemne lub telefoniczne) do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów przeprowadzanych prób i sprawdzeń, oraz pisemne zgłoszenie zakończenia całości 

przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, 

25) sporządzanie protokołów z odbiorów prób i przeglądów technicznych, częściowych i protokołów 

z usunięcia wad, 

26) przedkładanie do weryfikacji i akceptacji projektów umów i umów oraz zmian do nich, 

27) zapewnienie obsługi geodezyjnej,  

28) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez siebie i inne 

podmioty za które ponosi odpowiedzialność w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody  

i spowodowane straty w związku z prowadzoną działalnością, 

30) informowanie na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu wykonania robót, 

31) utrzymanie miejsca wykonywania robót w czystości i porządku,  

32) usuwanie z miejsca wykonywania robót odpadów budowlanych i innych powstałych w związku 

realizacją przedmiotu umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,  

33) zagospodarowanie na własny koszt zdemontowanych, uszkodzonych materiałów pochodzących 

z demontażu istniejących rurociągów i instalacji, 

34) dokonywanie niezwłocznej naprawy składników majątku Zamawiającego i ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót objętych umową, 

35) uporządkowanie po zakończeniu robót placu budowy i terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych oraz usunięcie zaplecza budowy,  

36) wykonanie na własny koszt i ryzyko napraw: dróg, powierzchni terenu, sieci uzbrojenia 

podziemnego, obiektów, budynków, instalacji i innych, uszkodzonych w wyniku transportu  

i wykonywania robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy, 

37) zgłaszanie robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli ich wykonanie jest konieczne do realizacji 

przedmiotu umowy,  

38) dostarczenie najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego, dokumentacji 

matefia16W/urzqdzefi; wniosek musi zawieraé dokumenty potwierdzaj qce spelnienie parametroW
technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia, projektem, specyfikac technicznq
i przepisami prawa dotyczqcymi wyrobow budowlanych,

16) organizacja placu budowy, m.in. odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie
miej sca robot,

17) zapewnienie ochrony mienia przed kradzieZq i zniszczeniem na placu budowy/W obiekcie,
18) zabezpieczenie obiektow i urzqdzer'i Zamawiajqcego przed uszkodzeniem W zwiqzku

z prowadzonymi pracami, W przypadku uszkodzenia dokonanie niezwlocznej naprawy
skladnikow matku Zamawiajqcego i ewentualnych szkod spowodowanych realizac robot
objqtych umowq,

19) prowadzenie robot zgodnie z przepisami prawa, W tym przepisami bezpieczefistwa i higieny
pracy, przepisami przecioZarowymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wspolczesnej
wiedzy technicznej i obowiqzujqcymi normami,

20) zapewnienie sprzegtu (rusztowania, elektronarzqdzia itp.), rozladunku materialéw oraz obslugi
geodezyjnej potrzebnych do wykonania prac,

21) stosowanie materiaiow podanych W opisie przedmiotu zamoWienia i dokumentacji projektowej,
stosowanie innych materialoW wymaga zgody Zamawiajqcego,

22) zgiaszanie Zamawiajqcemu oceny stanu technicznego armatury i ksztaltek przed montaZem
W kaZdym punkcie pomiarowym,

23) dokonywanie wszystkich uzgodniefi, préb i badar'l technicznych wymaganych przepisami
i normami, niezbegdnych do poprawnego wykonania robot qqcych przedmiotem umowy oraz
na Zyczenie Zamawiajqcego przedstawienie dokumentoW potwierdzajqcych ich wykonanie,

24) zgiaszanie (pisemne lub telefoniczne) do odbioroW robot zanikajqcych iulegajqcych zakryciu,
odbiorow przeprowadzanych prob i spraWdzeI'l, oraz pisemne zgloszenie zakoficzenia caloéci
przedmiotu umowy i osiqgniqcia gotowoéci do odbioru koficowego,

25) sporzqdzanie protokolow z odbiorow prob i przeglqdow technicznych, czqéciowych i protokoléw
z usuniqcia wad,

26) przedldadanie do weryfikacji i akceptacji projektoW umow i uméw oraz zmian do nich,
27) zapewnienie obs1ugi geodezyjnej,
28) ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za szkody i straty spowodowane przez siebie i inne

podmioty za ktore ponosi odpowiedzialnoéé W trakcie realizacj i przedmiotu umowy,
29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej za wyrzqdzone szkody

i spowodowane straty W zwiqzku z prowadzonq dzialalnoéciq,
30) informowanie na bieco o problemach i okolicznoéciach, ktore mogq Wpiynqé na jakoéé robot

lub opoZnienie terminu wykonania robot,
31) utrzymanie miej sca wykonywania robot W czystoéci i porzqdku,
32) usuwanie z miej sca wykonywania robot odpadoW budowlanych i innych powsta1ych W zwiqzku

realizac przedmiotu umowy, z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow ustawy o odpadach,
33) zagospodarowanie na Wlasny koszt zdemontowanych, uszkodzonych materialoW pochodzqcych

z demontaZu istniejqcych rurociqgéw i instalacj i,
34) dokonywanie niezwiocznej naprawy skiadnikow matku Zamawiajqcego i ewentualnych szkod

spowodowanych realizac robot objgtych umowq,
35) uporzqdkowanie po zakoficzeniu robot placu budowy i terenoW sqsiadujqcych zatych lub

uZytkowanych oraz usuniqcie zaplecza budowy,
36) wykonanie na Wlasny koszt i ryzyko napraW: drog, powierzchni terenu, sieci uzbrojenia

podziemnego, obiektow, budynkow, instalacji i innych, uszkodzonych W wyniku transportu
i wykonywania robot przez Wykonawce; lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialnoéé, W zwiqzku z realizac umowy,

37) zgiaszanie robot dodatkowych lub zamiennych, jeéli ich wykonanie jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy,

38) dostarczenie najpoiniej W dniu zgloszenia robot do odbioru koficowego, dokumentacj i
6
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odbiorowej i powykonawczej wynikającej z prawa budowlanego (w tym m.in. inwentaryzacji 

geodezyjnej, wyników badań, pomiarów i sprawdzeń) w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej, 

39) powiadomienia gestorów sieci z którymi występują kolizje o terminie wykonania robót  

w miejscu kolizji oraz wykona zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z wytycznymi tych 

gestorów, 

40) protokolarnego przekazania Zamawiającemu (Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji) 

demontowanych elementów istniejącej sieci wodociągowej nadających się do ponownego użycia 

(w tym transport i rozładunek do siedziby Zamawiającego – Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy,  projektem budowlano-wykonawczym 

i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie obowiązują również w okresie usuwania wad  

i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia 

wad przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi oraz 

niezakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego, układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy, 

zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających  

z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

 

§ 7. 

Podwykonawstwo:  
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

jaka część przedmiotu umowy będzie przez niego wykonywana.  

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy (a także projektu jej 

zmian) określającej zakres oraz wartość podzleconych robót o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami postanowienia następującej 

treści: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) termin wykonania robót objętych umową, 

3) kwotę wynagrodzenia, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie umowy przez podwykonawcę,  

z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca  

w ciągu 7 dni po upływie ustalonego terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

     dostawy lub usługi oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy  

i jego przedstawicieli i pracowników tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych  

odbiorowej i powykonawczej wynikajqcej z prawa budowlanego (W tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej, wynikoW badar'l, pomiarow i spraWdzefi) W dWoch egzemplarzach oraz W wersji
elektronicznej,

39) powiadomienia gestoroW sieci z ktorymi wystepujq kolizje o terminie wykonania robot
W miejscu kolizji oraz wykona zabezpieczenie istniejqcych sieci zgodnie z wytycznymi tych
gestoréw,

40) protokolarnego przekazania Zamawiajqcemu (Zaldadowi Wodociqgow i Kanalizacji)
demontowanych elementow istniejqcej sieci wodociqgowej nadajqcych sie do ponownego uZycia
(W tym transport i rozladunek do siedziby Zamawiaj qcego — Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki).

3. Wykonawca osWiadcza, Ze zapoznai sie z terenem budowy, projektem budowlano-wykonawczym
i uznaje je za wystarczajc podstawe do realizacj i przedmiotu niniejszej umowy.

4. Obowiqzki okreslone W niniejszym paragrafie obowiqzujq townieZ W okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych W okresie rekojmi i gwarancji, a2 do protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wad przez Zamawiajqcego.

5. Wykonawca W okresie obowiqzywania umowy, W tym W okresie gwarancji i rekojmi oraz
niezakoficzonych rozliczefi z niej wynikajqcych jest zobowiqzany do informowania Zamawiajqcego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego, ukiadowego qi upadiosciowego, a takZe o zmianie adresu siedziby firmy,
zmianie adresu zamieszkania jej Wlasciciela pod rygorem skutkéW prawnych wynikajqcych
z zaniechania oraz uznania za doreczonq korespondencje kierowanq na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

§ 7.
Podwykonawstwo:
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji czesci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca

zobowiqzany jest poinformowac' Zamawiajqcego, podajqc nazwe podwykonawcy oraz wskazujqc,
jaka czesé przedmiotu umowy bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca zamierzajqcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo jest obowiqzany W trakcie realizacji
zamowienia, do przedloZenia Zamawiajqcemu pisemnego projektu tej umowy (a takZe projektu jej
zmian) okreslajqcej zakres oraz wartosé podzleconych robot 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie zawrzeé W umowach z podwykonawcami postanowienia nastepujqcej
tresci:
1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,
2) termin wykonania robot objetych umowq,
3) kwote wynagrodzenia,
4) termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moZe byc' dfqzy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajqeej wykonanie umowy przez podwykonawce,
z tym, Ze termin piatnosci wynagrodzenia powinien byé ustalony W taki sposob, aby przypadal
wczesniej niZ termin zaplaty przez Zamawiajqcego wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy,

5) W przypadku opéZnienia Wykonawcy W zaplacie naleZnosci podwykonawcy, podwykonawca
W ciqgu 7 dni po uplyWie ustalonego terminu wymagalnosci platnosci zobowiqzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajqcego o opoinieniu W zaplacie.

4. Tresé projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajqcego. JeZeli Zamawiajqcy W terminie 7 dni nie
zglosi na pismie zastrzeZeI'l oznacza to, 2e wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

5. Wykonawca zobowiqzany jest do przedloZenia Zamawiajqcemu posWiadczonej za zgodnosé
z oryginaiem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
dostawy lub usiugi oraz jej zmiany W terminie 7 dni 0d dnia zawarcia tej umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaiania, uchybienia i zaniedbania kaZdego podwykonawcy
i jego przedstaWicieli i pracownikoW tak jakby by1y to dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

7. Wykonawca przejmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora W stosunku do robot realizowanych
7
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     przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego podwykonawcy nie  

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 

umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować  

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia za udział w realizacji 

odebranych robót, za które to wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy. 

11. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców  

o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę jego wynagrodzenia za odebrane roboty.  

W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i 

wykonał swoje prace bez zastrzeżeń. 

12. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacji opisanej w ust. 11 

obciążają w całości Wykonawcę.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający będzie miał prawo do 

potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z innej  dowolnej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy przysługującej  

z jakiegokolwiek innego stosunku prawnego od Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Przedstawiciele Stron: 

1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas wykonywania umowy są:  

1) Mirosław Kozłowski – tel. 664 195 383, e-mail: mkozłowski@pwik.suwalki.pl, 

2) Ewa Kurmiłowicz – tel. 571 399 965, e-mail: ekurmilowicz@pwik.suwalki.pl  

3) Szymon Marcinkiewicz - tel.504 852 935, e-mail: smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl.   

2. Przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonywania umowy są:  

1)   ………………………. tel. ………………….... e-mail: …………………………………………   

2) kierownik budowy …………………….. tel. …………………. e-mail: ………………….. 

3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych …………………….. tel. …………………. e-mail: ………………….. 

3. Zmiana powyższych osób nie wymaga zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia 

drugiej Strony o zmianie jej przedstawicieli. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy: 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:   

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

 

 

10.

11.

12.

13.

przez podwykonawcéw. Powierzenie wykonania czeéci zakresu umownego podwykonawcy nie
zmienia zobowiqzafi Wykonawcy wobec Zamawiajqcego za wykonanie tej czeéci przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy qZ Wprowadzié podwykonawce W zakresie nie przeWidzianym W ofercie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy Wykonawca jest
zobowiqzany do dokonania we Wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw platnoéci okreélonych W umowie z podwykonawcq.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajqcego kaZdej czeéci naleZnego wynagrodzenia za odebrane
roboty, jest przedstaWienie przez Wykonawce Zamawiajqcemu pisemnego oéWiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia za udzial W realizacji
odebranych robét, za ktére to wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce wszystkich oéWiadczeI'l podwykonawcéW
0 ktérych mowa W ust. 10, wstrzymuje sie wyplate jego wynagrodzenia za odebrane roboty.
W takiej sytuacji Zamawiajqcy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia przyslugujqcego
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowanq przez ZamaWiaj qcego umowe o podwykonawstwo i
wykonal swoje prace bez zastrzeZefi.
Wszelkie koszty, W tym odsetki za opéinienie, ktére powstaly W sytuacji opisanej W ust. 11
obciajq W caloéci Wykonawce.
W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy bedzie mial praWO do
potrqcenia calej zaplaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innej dowolnej wymagalnej Wierzytelnoéci Wykonawcy przyslugujqcej
z jakiegokolWiek innego stosunku prawnego od ZamaWiaj qcego.

§8.
Przedstawiciele Stron:
1. Przedstawicielami Zamawiajacego podczas wykonywania umowy sa:

1) MiroslaW Kozlowski — tel. 664 195 383, e-mail: mkozlowski@pwik.suwalki.pl,
2) Ewa Kurmilowicz — tel. 571 399 965, e-mail: ekurmilowicz@pwik.suwalki.pl
3) Szymon MarcinkieWicz — tel.504 852 935, e—mail: smarcinkiewicz®pwiksuwalki.pl.

2. Przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonywania umowy sq:
1) ............................ tel. ......................... e-mail: ................................................
2) kierownik budowy .......................... tel. ...................... e—mail: .......................
3) kierownik robét W specjalnoéci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych

i elektroenergetycznych .......................... tel. ...................... e-mail: .......................
3. Zmiana powszych oséb nie wymaga zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia

drugiej Strony o zmianie jej przedstaWicieli.

§9.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreélonego W § 1, Wykonawcy przyslugiwaé bedzie lqczne

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zloZonq ofertq W wysokoéci:

netto: ............................zl
(slownie zlotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie zlotych: ................................................................)

mailto:ekurmilowicz@pwik.suwalki.pl
mailto:smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl


9 
 

 

 

W tym: 

Zadanie I 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie II 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

2. Powyższe wynagrodzenie może być zmniejszane w przypadku niewykonania pełnego zakresu 

rzeczowego wynikającego z treści zapytania ofertowego.  

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych nieybdnzch do wykonania 

przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą według następujących zasad: kosztorysem 

sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych i wartości wskaźników takie jak 

w Sekocenbudzie dla województwa podlaskiego (ostatni kwartał przed ogłoszeniem postępowania).  

4. W przypadku braku cen materiałów w Sekocenbudzie, ceny jednostkowe materiałów będą 

przyjmowane z faktur dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa  

w ust.3, wymaga uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku podpisanego przez 

kierownika/kierowników robót i Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w  razie takiej 

potrzeby również przez projektanta i protokołu konieczności, zawierającego szczegółowe 

uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaźników, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. 

W razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy w przypadku, o którym mowa  

w ust.3, po przedłożeniu Zamawiającemu protokołu konieczności, Strony umowy przystąpią 

niezwłocznie do negocjacji zakresu robót i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie 

sporządzony protokół negocjacji, który wraz z protokół konieczności stanowić będzie podstawę do 

sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w ust.3 może 

nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie 

protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach niniejszej Umowy opracowań  

i dokumentacji oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa  

w § 14 niniejszej Umowy.        

 

§ 10. 

Rozliczenie – zasady wypłaty wynagrodzenia: 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych 

oraz na podstawie faktury końcowej zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru 

końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół usunięcia stwierdzonych wad 

podpisany przez Strony. Faktura końcowa prawidłowo wystawiona będzie płatna w terminie 30 dni 

od daty jej wpływu do Zamawiającego. 

W tym:
Zadanie I
netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie II
netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

2. Powsze wynagrodzenie moZe byé zmniejszane W przypadku niewykonania peinego zakresu
rzeczowego wynikajqcego z treéci zapytania ofertowego.

3. W przypadku wystqpienia robot dodatkowych lub zamiennych nieybdnzch do wykonania
przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bode} wedfug nastqpujqcych zasad: kosztorysem
sporzqdzonym przez Wykonawcq na podstawie cen jednostkowych i wartoéci wskaZnikoW takie jak
W Sekocenbudzie dla wojewodztwa podlaskiego (ostatni kwartal przed ogloszeniem postqpowania).

4. W przypadku braku cen materiaiow W Sekocenbudzie, ceny jednostkowe materiaiow bodq
przyjmowane z faktur dostarczonych ZamaWiajqcemu przez Wykonawceg.

5. Wprowadzenie zmian W wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku, o ktérym mowa
W ust.3, wymaga uprzedniego przedloZenia ZamaWiajqcemu pisemnego wniosku podpisanego przez
kierownika/kierownikow robot i Inspektora/InspektoroW Nadzoru Inwestorskiego, W razie takiej
potrzeby towniez przez projektanta i protokoiu koniecznoéci, zawierajqcego szczegolowe
uzasadnienie faktyczne i dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy po
zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i WSkaZnikoW, o ktorych mowa W ust. 3 i4 powyZej.
W razie zloZenia przez Wykonawce; wniosku o zmiane; umowy W przypadku, o ktorym mowa
W ust.3, po przedloZeniu Zamawiajqcemu protokoiu koniecznoéci, Strony umowy przystqpiq
niezwiocznie do negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie
sporzqdzony protokol negocjacji, ktory wraz z protokoi koniecznoéci stanowié qzie podstawe; do
sporzqdzenia aneksu do umowy.

6. Rozpoczqcie wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktorych mowa W ust.3 moZe
nastqpié wyiqcznie na podstawie pisenmego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie
protokoiu koniecznoéci sporzqdzonego przez Wykonawce; i zatwierdzonego przez ZamaWiaj qcego.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust.1 obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
matkowych praW autorskich do sporzqdzonych W ramach niniejszej Umowy opracowar'l
i dokumentacji oraz udzielenie zezwolefi na wykonanie praW zaleZnych, o ktorych mowa
W § 14 niniejszej Umowy.

§ 10.
Rozliczenie — zasady wyplaty wynagrodzenia:
1. Zapiata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpowaé qzie na podstawie faktur czqéciowych

oraz na podstawie faktury koficowej zgodnie z zasadami ustalonymi W niniej szym paragrafie.
2. Rozliczenie koficowe nastqpi dopiero po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce; przedmiotu

Umowy. Podstawq wystaWienia przez Wykonawce; faktury koficowej qzie protokoi odbioru
koficowego zaakceptowany przez Zamawiajqcego albo protokol usuniegcia stWierdzonych wad
podpisany przez Strony. Faktura kor'icowa praWidlowo wystaWiona qzie platna W terminie 30 dni
od daty jej Wpiywu do Zamawiajqcego.
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3. Należność będzie płatna przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy: nr……………………….. 

…………………………… 

4. Strony dopuszczają zapłatę części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych. Faktury 

częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury 

częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Kwoty ujęte  

w fakturach częściowych muszą wynikać z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

5. Termin płatności dla faktury częściowej wynosi 14 dni i liczony jest od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego, poprawnie wystawionej faktury.  

6. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w umowie.   

7. W przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego z uwagami zawierającymi wady nieistotne 

(tj. takie, które nie wpływają na użytkowanie), Wykonawca może wystawić fakturę na 90 % 

wynagrodzenia umownego brutto. Na pozostałe 10 % wartości Wykonawca będzie mógł wystawić 

fakturę po podpisaniu protokołu usunięcia wad.  

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru końcowego wpisano uwagi o wadach, które mają charakter 

istotny tzn. uniemożliwiają normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbierają przedmiotowi 

zamówienia cechy wyróżnione oznaczone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość, to 

Zamawiający może uznać, że roboty budowlane nie zostały wykonane, a tym samym przedmiot 

umowy uważa się za nieodebrany.   

9. Każda faktura winna uwzględniać poprzednio wystawione faktury związane z niniejszą Umową  

i dokonane już płatności. 

10. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wymaga aneksowania umowy. 

11. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, uzgodnionego z Zamawiającym obowiązkiem 

Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

podwykonawcy, potwierdzających rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcą, za roboty objęte 

przedkładaną fakturą.  

12. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Odbiór przedmiotu umowy: 

W zakresie dokumentacji projektowej: 

1. Dokumentem potwierdzającym terminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opracowania 

dokumentacji, w terminie o którym mowa w § 5 ust.1, pkt 1,  jest „Protokół przekazania 

dokumentacji” sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez obie Strony Umowy.  

2. Jeżeli Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji w terminie 14 dni od 

podpisania „Protokołu przekazania dokumentacji” zobowiązany jest wydać „Protokół odbioru 

końcowego dokumentacji”. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, protokół odbioru 

końcowego wystawiony będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji. 

4. Miejscem przekazania opracowanej dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

W zakresie wykonania robót budowlanych: 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:   

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,   

2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie  

części robót,   

3) Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu  

dokumentów,   

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji,   

10.
11.

12.

. NaleZnosc' bedzie platna przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy: nr.............................

. Strony dopuszczajq zaplate czesci wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych. Faktury
czesciowe mogq byé wystawiane nie czesciej niZ raz W miesiqcu. Podstawq wystawienia faktury
czesciowej bedzie protokol odbioru czesciowego robot zaakceptowany przez Zamawiajqcego.
Kwoty ujete
W fakturach czesciowych muszq wynikaé z przedloZonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

. Termin platnosci dla faktury czesciowej wynosi 14 dni i liczony jest od daty Wpiywu do siedziby
Zamawiajqcego, poprawnie wystaWionej faktury.

. Suma wystawionych faktur czesciowych nie moZe przekraczaé 90 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego W umowie.

. W przypadku podpisania protok01u odbioru koficowego z uwagami zaWierajqcymi wady nieistotne
(tj. takie, ktore nie Wp1ywajq na uZytkowanie), Wykonawca moZe wystaWié fakture na 90 %
wynagrodzenia umownego brutto. Na pozostale 10 % wartosci Wykonawca bedzie mogl wystaWié
fakture po podpisaniu protokom usuniecia wad.

. W przypadku, gdy W protokole odbioru koficowego Wpisano uwagi o wadach, ktore majq charakter
istotny tzn. uniemoZliWiajq normalne wykorzystanie rezultatu robot lub odbierajq przedmiotowi
zamoWienia cechy wyroZnione oznaczone W umowie, istotnie znmiejszajqc ich wartosé, to
Zamawiajqcy moZe uznaé, Ze roboty budowlane nie zostaly wykonane, a tym samym przedmiot
umowy uwaZa sie za nieodebrany.

. KaZda faktura Winna uwzgledniaé poprzednio wystawione faktury zwiqzane z niniejszq Umowq
i dokonane juZ platnosci.
Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wymaga aneksowania umowy.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, uzgodnionego z ZamaWiajqcym obowiqzkiem
Wykonawcy jest dolqczenie do kaZdej faktury przedldadanej Zamawiajqcemu osWiadczer'l
podwykonawcy, potwierdzajqcych rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcq, za roboty objete
przedldadanq fakturq.
Strony postanaWiajq, 2e Wykonawca nie moZe przeniesé na osoby trzecie Wierzytelnosci
wynikajqcych z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajqcego.

§11.
Odbiér przedmiotu umowy:
W zakresie dokumentacii proiektowei:
1.

3.

4.

Dokumentem potWierdzajqcym terminowe wykonanie przedmiotu umowy W zakresie opracowania
dokumentacji, W terminie o ktorym mowa W § 5 ust.1, pkt 1, jest ,,Protok(')1 przekazania
dokumentacji” sporzqdzony przez Wykonawce, podpisany przez obie Strony Umowy.
JeZeli ZamaWiajqcy nie wnosi zastrzeZefi do przedloZonej dokumentacji W terminie 14 dni od
podpisania ,,Protoko1u przekazania dokumentacji” zobowiqzany jest wydaé ,,Protok(')1 odbioru
koficowego dokumentacj i”.
W przypadku zgloszenia przez ZamaWiajqcego uwag do dokumentacji, protokoi odbioru
koficowego wystawiony bedzie W ciqgu 14 dni od dnia otrzymania popraWionej dokumentacji.
Miej scem przekazania opracowanej dokumentacji jest siedziba ZamaWiajqcego.

W zakresie konania robot budowlanvch:
1. Strony postanaWiaj q, Ze bedq stosowane nastepuj ace rodzaje odbioroW robot:

1) Odbiory robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
2) Odbior czesciowy stanowiqcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie

czesci robot,
3) Odbior koficowy po zakoficzeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajqcemu kompletu

dokumentoW,
4) Odbior W okresie rekojmi i gwarancji,
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5) Odbiór robót przerwanych.      

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych  

w terminie, o którym mowa w § 5 ust.1, jest: protokół odbioru końcowego Zadania Nr 1 i Zadania 

Nr 2 - bez uwag,  a w przypadku wad nieistotnych - protokół odbioru końcowego zawierający uwagi. 

6. Za dzień faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania wyżej  wymienionych 

protokołów przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

7. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych 

robót przez Zamawiającego nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym 

niż 4 dni robocze. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży przedstawicielowi 

Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

dotyczące odbieranego elementu robót. 

8. Odbiór końcowy odbywa się na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku przez 

Wykonawcę. Zgłoszenie odbioru końcowego może być złożone przez Wykonawcę dopiero po 

wykonaniu całego zakresu prac określonego w umowie oraz dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego, będzie faktyczne zakończenie robót, potwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego dokumentację odbiorową  zawierającą  m.in.: 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej,  

2  egz. dokumentacji  powykonawczej  wraz  z niezbędnymi  protokołami, dokumentami  

poświadczającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie, np. oświadczenie kierownika 

budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem, warunkami pozwolenia na 

budowę, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, wypełniony dziennik budowy.  

W przypadku braku w/w dokumentów, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru końcowego  

i wezwie Wykonawcę do ich złożenia i uzupełnienia.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 

termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru w takich 

sytuacjach będzie terminem usunięcia wad, określony w protokole ich usunięcia,                                                 

2) nie nadające się do usunięcia – to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

od umowy odstąpić z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16 umowy. 

 

§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

z oferty brutto, co stanowi kwotę: ........................... zł (słownie złotych: ..........................................).  

Zabezpieczenie w całej kwocie zostało przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego  

o nr .................................................przed podpisaniem umowy, co Zamawiający potwierdza 

składając podpis pod niniejszą umową. 

10.

11.

12.

5) Odbior robot przerwanych.
. Dokumentem potwierdzajacym odbior przedmiotu umowy W zakresie robot budowlanych

W terminie, o ktorym mowa W § 5 ust.1, jest: protokol odbioru koficowego Zadania Nr 1 i Zadania
Nr 2 - bez uwag, a W przypadku wad nieistotnych — protokol odbioru koficowego zawierajacy uwagi.

. Za dziefi faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje Sig datg podpisania wyZej wymienionych
protokoiow przez upowaZnionych przedstawicieli Stron.

. Odbiorom czgSciowym bgda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym Ze odbior tych
robot przez Zamawiajacego nastapi bezzwiocznie p0 zgioszeniu przez Wykonawcg, nie tSzym
niZ 4 dni robocze. Dla dokonania odbioru czgSciowego Wykonawca przedioZy przedstawicielowi
Zamawiajacego niezbgdne dokumenty, a W szczegomoéci, Swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.

. Odbior koficowy odbywa Sig na pisenmy wniosek Wykonawcy W terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, nie poiniej jednak niZ W terminie 14 dni, liczac od daty zloZenia wniosku przez
Wykonawcg. Zgloszenie odbioru koficowego moZe byé zloZone przez Wykonawcg dopiero po
wykonaniu calego zakresu prac okreSlonego W umowie oraz dostarczeniu dokumentacji
powykonawczej wraz zalacznikami niezbgdnymi do zloZenia zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowoéci
do odbioru koficowego, bgdzie faktyczne zakoficzenie robot, potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Odbior koficowy odbywa Sig komisyjnie. Przewodniczacym komisji jest osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego.
Wykonawca przedloZy Zamawiajacemu najpéiniej W dniu zgioszenia robot do odbioru
koficowego dokumentacjg odbiorowa zawierajaca m.in.: 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej,
2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi protokoiami, dokumentami
poéwiadczajacymi dopuszczenie do stosowania W budownictwie, np. oSwiadczenie kierownika
budowy o zgodnoéci wykonania przedmiotu umowy z projektem, warunkami pozwolenia na
budowg, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami, wypelniony dziennik budowy.
W przypadku braku W/W dokumentow, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru koficowego
i wezwie Wykonawcg do ich zloZenia i uzupeinienia.
JeZeli W toku czynnoéci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowoSci do odbioru z powodu niezakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z Winy Wykonawcy.
JeZeli W toku czynnoéci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
1) nadajace Sig do usunigcia — to Zamawiajacy moZe Zadaé usunigcia wad wyznaczaj ac odpowiedni
termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru W takich
sytuacj ach bgdzie terminem usunigcia wad, okreélony W protokole ich usunigcia,
2) nie nadajace Sig do usunigcia — to Zamawiajacy moZe:

a) jeZeli wady nie uniemoZliwiaja uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniZyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej waitoéci
uZytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeZeli wady uniemoZliWiaja uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
od umowy odstapié z Winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeZonych kar umownych i odszkodowafi na zasadach okreSlonych W § 16 umowy.

§ 12.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy W wysokoSci 5% wynagrodzenia

z oferty brutto, co stanowi kwotg: ........................... 21 (Slownie ziotych: .......................................... ).
Zabezpieczenie W calej kwocie zostalo przekazane na rachunek bankowy Zamawiajacego
o nr .................................................przed podpisaniem umowy, co Zamawiajacy potwierdza
Skladajac podpiS pod niniejsza umowa.

l l
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lub 

Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej nr ........................................ z dnia.....................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujących  terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane,   

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub  

gwarancji.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy Zamawiającemu na pokrycie roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i będzie m.in. wykorzystane do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, usunięcia wad, naprawienia szkody  

i zapłaty kar umownych i innych wierzytelności przysługujących od Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o  faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą  zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość  

i zakres wykonywania przez  Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.   

5. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie   

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest   

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji/poręczenia należytego wykonania   

umowy, zmieniający ważność gwarancji/poręczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy 

jest  późniejszy niż określony w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, 

Zamawiający  ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia 

aneksu do  gwarancji/poręczenia należytego wykonania umowy.   

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie  przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej  formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do  przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.   

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed   

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w  pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z  dotychczasowego zabezpieczenia.   

8. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś   

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie,   

na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go 

do  skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych  dokumentów.   

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości niezbędnej do usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.   

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę  

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek  

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub  

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel,  

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.   

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu  

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym  

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami,  

10.

11.

lub
Zabczpieczcnic zostalo wnicsione przcd podpisaniem umowy W formic gwarancji
ubezpicczeniowej/gwarancji bankowej nr ........................................ z dnia.....................................

. Zabczpieczcnic nacytcgo wykonania umowy wnicsione w formie picniecj zostanie zwroconc
Wykonawcy W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — W terminic 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajaccgo za naleZycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W terminic 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub

gwarancji.
. Zabczpieczcnic naleZytego wykonania umowy s1uZy Zamawiajaccmu na pokrycie roszczer'l

z tytuiu niewykonania lub nicnacytcgo wykonania umowy i bedzic m.in. wykorzystanc do
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnic z umowa, usuniecia wad, naprawienia szkody
i zaplaty kar umownych i innych wierzytelnosci przysiugujacych od Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié, aby zabezpieczenic naleZytcgo wykonania umowy
zachowaio moc wiaZaca W okresie wykonywania Umowy oraz W okrcsie gwarancji i rekojmi
za wady fizycznc. Wykonawca jest zobowiazany do niezwloczncgo informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktérc maja lub moga mieé
wplyw na moc wiaZaca zabezpieczenia nacytcgo wykonania umowy oraz na moZliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wykonawca przediuZy termin zabezpieczenia nacytcgo wykonania umowy, o ile jest 0110 W formic
innej niZ picniadz, jcZeli nastapila zmiana tcrminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiazany jest
niezwiocznie dostarczyé Zamawiajaccmu ancks do gwarancji/poreczcnia naleZytcgo wykonania
umowy, zmieniajacy waZnosé gwarancji/poreczcnia gdy termin odbioru przedmiotu umowy
jest poinicjszy niZ okreslony W § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia ancksu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji/poreczenia naleZytego wykonania umowy.

. Jeci okres na jaki ma zostaé wnicsione zabezpieczenic bedzie przckraczaé 5 lat, zabezpieczenic
W picniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenic W innej formic wnosi sie na okres nie
krotszy mi 5 lat, z jcdnoczesnym zobowiazanicm sic Wykonawcy do przed1u2cnia zabezpieczenia
lub wnicsienia nowego zabezpieczenia na kolcjnc okresy.

. W przypadku nicprzcdicnia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoinicj na 30 dni przcd
upiywcm tcrminu waZnosci dotychczasowcgo zabezpieczenia wnicsionego W innej formic niZ
W picniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenic W pieniadzu, poprzcz wyplate
kwoty z dotychczasowcgo zabezpieczenia.

. Wykonawca zapcwni, aby zobowiazanie wystawcy tcgo zabezpieczenia byio nieodwoialne, zas
kwoty objetc tym zabezpieczeniem platne byly na rzccz Zamawiajaccgo na jego pierwsze Zadanic,
na podstawic oswiadczcnia Zamawiajaccgo o ziszczeniu sie warunkow uprawniajacych go
do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

. Zamawiajacy wstrzyma sic ze zwrotem czesci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
W wysokosci niezbedncj do usuniecia wad W przypadku, gdy Wykonawca nie usunai W terminic
stwicrdzonych W trakcic odbioru wad lub jest w trakcic usuwania tych wad.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotc
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyc' na pokrycie naleZnosci za usuniecic wad lub usterck
powstaiych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasic do odbioru w okrcsic gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminic wyznaczonym W pisemnym powiadomieniu.
wysokosci kwoty zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wykorzystanej na powszy ccl,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajaccgo roszczer'i w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienaleZytego wykonania Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zadoséuczynicnia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wraz z powstaiymi odsetkami,
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w  przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, 

przeznaczona  do pokrycia tych roszczeń.  

 

§ 13. 

Gwarancja i rękojmia: 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: …… miesięcznej gwarancji oraz rękojmi. 

2. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

albo protokołu odbioru końcowego z uwagami o ile wady mają charakter nieistotny. 

3. W efekcie ujawnienia wad Zamawiający nabywa uprawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad powstałych  

z winy wadliwego wykonawstwa lub wbudowania wadliwych materiałów i urządzeń. 

6. O wszelkich ujawnionych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie, 

faksem lub pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna wysyłana będzie na adres…………………... 

7. Wykonawca przystąpi do usuwania wad na swój koszt w terminie do 10 dni roboczych od daty 

otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Czas usuwania wad ustala się na 7 dni roboczych. 

8. Termin przystąpienia do usunięcia wad (niebędących awariami) i czas ich usuwania  

w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego. 

9. W sytuacji, gdy wada powoduje awarię uniemożliwiającą zwykłe korzystanie z przedmiotu 

zamówienia lub grozi uszkodzeniem mienia lub grozi bezpieczeństwu ludzi albo wada może 

powodować dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do usuwania takiej wady niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

10. Nieusunięcie wad w  terminach  wskazanych w ust.7 traktowane będzie, jako nienależyte wykonanie 

umowy. 

11. W przypadku nieusunięcia wad w ww. terminach, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia i wyznacza  dodatkowy termin.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust.11, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi lub Zamawiający 

usunie je sam (wykonanie zastępcze). W obu przypadkach koszty usunięcia wad i  całe ryzyko 

ponosi Wykonawca. W pierwszej kolejności koszty usuwania wad pokrywane będą z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Okres gwarancji na naprawiony element będzie przedłużony o ilość dni, które upłynęły od daty 

powiadomienia o wadach do daty ich usunięcia. 

14. Termin gwarancji podany w ust. 1 powyżej ulega przedłużeniu na cały przedmiot zamówienia  

o czas w którym Zamawiający, na wskutek wady nie mógł z przedmiotu w sposób pełny korzystać.  

15. Każde usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem z wyszczególnieniem wykonanych prac. 

16. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

17. Jeżeli Strony odstąpiły od realizacji umowy niezależnie od przyczyny, Wykonawca udzieli rękojmi 

i gwarancji w zakresie określonym w umowie na wszystkie prace wykonane przed odstąpieniem od 

umowy. 

§ 14. 

Prawa autorskie:  
1. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których dokumentacja została utrwalona jak też 

pełne prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji 

za ustalonym w § 9 ust.1 wynagrodzeniem, w tym w szczególności: 

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w całości lub we fragmentach 

W przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pienieZna, zostanie w czeéci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczefi.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia:
1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ...... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji i rekojmi rozpoczyna swéj bieg od dnia podpisania protokoiu odbioru koficowego
albo protokoiu odbioru koficowego z uwagami o ile wady maja charakter nieistotny.
W efekcie ujawnienia wad Zamawiajacy nabywa uprawnienia dochodzenia roszczefi z tytuiu
rekojmi i gwarancj i oraz z tytuiu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawniefi z tytuiu rekojmi za wady, niezaleZnie od uprawnier'l
wynikajacych z gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszelkich wad powstalych
z winy wadliwego wykonawstwa lub Wbudowania wadliwych materialow i urzadzefi.

. O wszelkich ujawnionych wadach Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie pisemnie,
faksem lub poczta elektroniczna. Poczta elektroniczna wysyiana bedzie na adres ........................

. Wykonawca przystapi do usuwania wad na swoj koszt w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego. Czas usuwania wad ustala sie na 7 dni roboczych.

. Termin przystapienia do usuniecia wad (niebedacych awariami) i czas ich usuwania
w uzasadnionych przypadkach moZe zostaé wydiuZony za pisemna zgoda Zamawiajacego.

. W sytuacji, gdy wada powoduje awarie uniemoZliwiajaca zwykie korzystanie z przedmiotu
zamowienia lub grozi uszkodzeniem mienia lub grozi bezpieczefistwu ludzi albo wada moZe
powodowaé dodatkowe koszty po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
przystapié do usuwania takiej wady niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia.
Nieusuniecie wad w terminach wskazanych w ust.7 traktowane bedzie, jako nienaleZyte wykonanie
umowy.
W przypadku nieusuniecia wad w W. terminach, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia i wyznacza dodatkowy termin.
JeZeli Wykonawca nie usunie wad w dodatkowym terminie, o ktorym mowa w ust.11,
Zamawiajacemu przysiuguje prawo zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi lub Zamawiajacy
usunie je sam (wykonanie zastepcze). W obu przypadkach koszty usuniecia wad i cale ryzyko
ponosi Wykonawca. W pierwszej kolejnoéci koszty usuwania wad pokrywane beda z kwoty
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Okres gwarancji na naprawiony element bedzie przediuZony o iloéé dni, ktore upiyneiy od daty
powiadomienia o wadach do daty ich usuniecia.
Termin gwarancji podany w ust. 1 powyZej ulega przediuZeniu na caly przedmiot zamowienia
o czas w ktorym Zamawiajacy, na wskutek wady nie mogi z przedmiotu w sposob pelny korzystaé.
KaZde usuniecie wad winno byé potwierdzone protokolem z wyszczegélnieniem wykonanych prac.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczefi
o naprawienie szkody w pelinej wysokoéci na zasadach okreélonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
JeZeli Strony odstapily od realizacj i umowy niezaleZnie od przyczyny, Wykonawca udzieli rekojmi
i gwarancji w zakresie okreélonym w umowie na wszystkie prace wykonane przed odstapieniem od
umowy.

§ 14.
Prawa autorskie:
1. Na mocy niniejszej umowy, bez koniecznoéci skiadania odrebnych oéwiadczefi Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego wlasnoéé noénikow, na ktorych dokumentacja zostala utrwalona jak tez
peine prawa autorskie do opracowanej dokumentacj i projektowej na wszelkich polach eksploatacj i
za ustalonym w § 9 ust.1 wynagrodzeniem, w tym w szczegolnoéci:
1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w caloéci lub we fragmentach
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bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 

fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, pamięci 

komputerowej i innych, a także wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego, 

2) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

3) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

4) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

5) wymiany nośników na których utwór utrwalono, 

6) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

7) wprowadzania zmian i skrótów, 

8) przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o dokumentację, 

9) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

10) Zamawiający ma prawo do zamówienia – bez zgody autora dokumentacji – późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu sieci objętej 

dokumentacją. 

2. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy dokumentacji upoważnili go do złożenia  

     oświadczenia o treści wskazanej w ust.3 poniżej. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zarówno on sam jak też  inni Projektanci uczestniczący w opracowaniu 

dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, wyrażają bezterminowo zgodę  

     na: 

1) wprowadzanie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji objętej przedmiotem umowy, 

2) wprowadzanie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji z konieczności jej aktualizacji, 

3) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej i/lub elektronicznej, 

4) decydowanie przez Zamawiającego o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania przez Zamawiającego o wprowadzeniu zmian mających wpływ na treść   

i formę utworu, 

6) decydowania przez Zamawiającego o rozpowszechnianiu  dokumentacji w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według jego potrzeb związanych z realizacją 

inwestycji objętej dokumentacją, 

7) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiającego dokumentacji w całości lub części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego  związanych 

z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na 

podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź 

komercyjnych oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy na których utwory zostały utrwalone. 

5. Przejście praw autorskich następuje po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z umową 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 

6. W chwili wydania  dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania 

zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, ze wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.)  

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  w stanie 

wolnym od obciążeń oraz praw osób trzecich. 

 

bez Zadnych ograniczefi iloéciowych za pomocq dowolnej dostopnej techniki, W tym drukarskiej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na noénikach CD, DVD, pamioci
komputerowej i innych, a takZe wszelkimi technikami W zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajqcego,

2) uZytkowania utworoW na Wlasny uZytek, uZytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uZytek
oséb trzecich W celach zwiqzanych z realizac zadar'l Zamawiajqcego,

3) Wprowadzania utworoW do pamiqci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, W tym do Internetu,

4) wyéWietlania i publicznego odtwarzania utworu,
5) wymiany noénikoW na ktorych utWor utrwalono,
6) wykorzystywania caloéci lub fragmentow utworu do celoW promocyjnych i reklamy,
7) Wprowadzania zmian i skrotow,
8) przedsiowziqcia wszelkich innych czynnoéci W celu realizacj i zadania inwestycyjnego, ktore ma

byé wykonane W oparciu o dokumentac,
9) publicznego udostegpniania utworu W taki sposob, aby kaZdy mogi mieé do niego dostqp

W miej scu i W czasie przez niego wybranym,
10) Zamawiajqcy ma prawo do zamoWienia — bez zgody autora dokumentacji — poiniej szych usiug

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu sieci obj6;t
dokumentac.

2. Wykonawca oéWiadcza, Ze autor/autorzy dokumentacji upowaZnili go do zloZenia

3.

5.

6.

7.

8.

oéWiadczenia o treéci WSkazanej W ust.3 poniZej.
Wykonawca oéWiadcza, i2 zarowno on sam jak tez inni Projektanci uczestniczqcy W opracowaniu
dokumentacji bgdqcej przedmiotem Umowy, wyraZajq bezterminowo zgode;
na:
1) Wprowadzanie przez ZamaWiajqcego zmian W dokumentacj i obj6;t przedmiotem umowy,
2) Wprowadzanie przez ZamaWiajqcego zmian W dokumentacj i z koniecznoéci jej aktualizacj i,
3) przechowywanie i archiWizowanie W postaci papierowej i/lub elektronicznej,
4) decydowanie przez Zamawiajqcego o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania przez Zamawiajqcego o Wprowadzeniu zmian majqcych Wp1yW na treéé

i forme; utworu,
6) decydowania przez Zamawiajqcego o rozpowszechnianiu dokumentacji W caloéci lub W czoéci

samodzielnie lub W polqczeniu z innymi utworami, wedlug jego potrzeb zwiqzanych z realizac
inwestycji oqtej dokumentac,

7) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajqcego dokumentacji W caioéci lub czoéci
samodzielnie lub W poiqczeniu z innymi utworami, wediug potrzeb Zamawiajqcego zwiqzanych
z realizac inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstaWie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziaiar'i promocyjnych qi
komercyjnych oraz koniecznoéciq zastqpczego zlecenia usuniqcia wad.

Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praW matkowych do utworoW ZamaWiajqcy nabywa
Wlasnoéé wszystkich egzemplarzy na ktorych utwory zostaiy utrwalone.
Przej écie praW autorskich nastgpuje po przekazaniu ZamaWiaj qcemu kompletnej i zgodnej z umowq
dokumentacji projektowej stanowiqcej przedmiot niniejszej Umowy.
W chWili wydania dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego prawo do wyraZania
zgody na wykonywanie zaleZnych praW autorskich.
Nabycie praW, o ktorych mowa W niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastqpuje W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa W § 9 Umowy.
Wykonawca zobowiqzuje Sig, ze wykonujqc umowe; bodzie przestrzegal przepisoW ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o praWie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 26 zm.)
i nie naruszy praW matkowych osob trzecich, a utwory przekaZe ZamaWiajqcemu W stanie
W01nym od obciqfi oraz praW osob trzecich.
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§ 15. 

Zmiana umowy: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

przedmiotu umowy (w tym sposobu realizacji), terminu i wynagrodzenia w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej – w zakresie terminu zakończenia, 

a) przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 

niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie 

zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła 

przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej 

staranności, 

b) Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach 

terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk.  

O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, 

będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku 

Wykonawcy, 

c) w przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, 

zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze 

wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków 

wynikających z umowy z powodu działania siły wyższej. 

2) braku możliwości przekazania terenu budowy lub nieudostępnienia obiektów z winy 

Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym umowne wykonanie robót – zmiana terminu, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z normami i sztuką budowlaną) lub innych przyczyn, w tym technicznych  

i organizacyjnych, niezawinionych przez strony – zmiana terminu, 

4) wystąpienia zwłoki w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność – zmiana terminu,  

5) wystąpienia zwłoki w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana terminu, 

6) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – zmiana terminu, 

7) rezygnacji przez Zamawiającego z zamiaru realizacji części inwestycji – zmiana wynagrodzenia, 

8) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  w dokumentacji projektowej  zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia – zmiana terminu, 

9) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia – zmiana terminu, 

10) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana wynagrodzenia, 

11) zmiany numeru rachunku bankowego  Wykonawcy i Zamawiającego – w zakresie dostosowania 

umowy do tych zmian, 

12) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

13) zmian wynikających ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa mających 

zastosowanie do niniejszej umowy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania wszelkich zmian w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych lub zamiennych. 

§ 15.
Zmiana umowy:
1. Zamawiajqcy przeWiduje moZliwoéé dokonywania zmian postanowiefi niniejszej umowy

W stosunku do treéci oferty, na podstaWie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy W zakresie
przedmiotu umowy (W tym sposobu realizacj i), terminu i wynagrodzenia W przypadku:
1) wystqpienia sily wszej — W zakresie terminu zakoficzenia,

a) przez sile; wszq rozumie sic; zdarzenie qi poiqczenie zdarzefi lub okolicznoéci,
niezaleZnych od Stron, ktére zasadniczo utrudniajq lub uniemoZliWiajq wykonywanie
zobowiqzafi danej Strony wynikajqcych z umowy, a ktérych dana Strona nie mogia
przewidziec' ani im zapobiec lub przezwyciqé poprzez dzialanie z dochowaniem naleZytej
starannoéci,

b) Strony uzgadniajq, Ze pod pojqciem sily wszej rozumiejq W szczegolnoéci: wojnq, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, poZar, powodi, trzqsienie ziemi, huragan, strajk.
O ewentualnym uznaniu przed1uZenia terminu wykonania robot 2 powodu ,,sily wszej”,
qzie decydowal Zamawiajqcy W trakcie realizacji robot, p0 zloZeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

c) W przypadku zaistnienia siiy wszej Strona, ktérej dotyczy dziaianie sily wszej,
zobowiqzana jest poinformowaé drugq Stronq na piémie o wystqpieniu sily wszej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody W realizacj i obowiqzkow
wynikajqcych z umowy z powodu dziaiania sily wszej.

2) braku moZliwoéci przekazania terenu budowy lub nieudostqpnienia obiektow z Winy
Zamawiajqcego W terminie uniemoZliWiajqcym umowne wykonanie robot — zmiana terminu,

3) wystqpienia niekorzystnych warunkéW atmosferycznych (uniemoZliWiajqcych wykonanie robot
zgodnie z normami i sztukq budowlanq) lub innych przyczyn, W tym technicznych
i organizacyjnych, niezaWinionych przez strony — zmiana terminu,

4) wystqpienia zwloki W dokonaniu okreélonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez Wiaéciwe
organy administracji pafistwowej, ktére nie sq nastgpstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoéé — zmiana terminu,

5) wystqpienia zwloki W wydawaniu decyzji, zezwoler'l, uzgodnier'l, itp., do wydania ktorych
Wlaéciwe organy sq zobowiqzane na mocy przepisow prawa, jeZeli opéZnienie przekroczy okres,
przeWidziany W przepisach prawa, W ktorych WW. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sq
nastegpstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé — zmiana terminu,

6) braku moZliwoéci wykonywania robot 2 powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 2 przyczyn
niezaleZnych od Wykonawcy — zmiana terminu,

7) rezygnacji przez ZamaWiaj qcego z zamiaru realizacji czqéci inwestycji — zmiana wynagrodzenia,
8) W przypadku wystqpienia koniecznoéci Wprowadzenia W dokumentacji projektowej zmian,

powodujqcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiqcych przedmiot
zaméwienia — zmiana terminu,

9) wystqpienia koniecznoéci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezqnych do
wykonania zamoWienia ze wzglqdu na zasady Wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoWier'i
dodatkowych, ktore wstrzymujq lub opoiniajq realizacje; zamowienia — zmiana terminu,

10) ustawowej zmiany staWki podatku 0d towarow i uslug — zmiana wynagrodzenia,
11) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy i ZamaWiajqcego — W zakresie dostosowania

umowy do tych zmian,
12) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron — W zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
13) zmian wynikajqcych ze zmian W zakresie obowiqzujqcych przepiséw prawa majqcych

zastosowanie do niniej szej umowy — W zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
2. Zamawiajqcy przeWiduje moiliwoéé dokonywania wszelkich zmian W przypadku wystqpienia robot

dodatkowych lub zamiennych.
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3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która powinna zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) dokumenty uwiarygadniające potrzebę wprowadzenia zmian, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy i/lub zmianę 

wynagrodzenia. 

4. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają 

podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 

 

§ 16. 

Kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego 

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w nanoszeniu poprawek do opracowanego projektu wykonawczego w wysokości  

100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) zwłokę w terminowym wykonaniu o którym mowa w § 5 ust. 2 w wysokości  

100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) zwłokę w terminowym wykonaniu umowy o którym mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

5) zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

6) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad po terminach przewidzianych w § 13 ust. 7, 8, 19 

umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,    

8) złożenie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót bez załączników określonych  

w § 11 ust. 10 umowy - po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej, 

9) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła  na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości  0,05% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy,   

10) Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy lub wyznaczonej osoby podczas 

prowadzenia robót budowlanych na budowie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 

kierownika robót – 1.000,00 złotych za każdy dzień nieobecności kierownika robót na terenie 

budowy, 

11) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, gdy 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

12) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 0,1 % 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

zapłaty określonego w umowie z podwykonawcą lub fakturze/rachunku podwykonawcy, 

13) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany 

tej umowy, w przypadku gdy wartość umowy przewyższa 10.000,00 zł netto - 10.000,00 złotych 

za każdy taki przypadek, 

3. Zmiana umowy moZe nastqpié z inicjatywy Zamawiajqcego lub Wykonawcy poprzez
przedstaWienie drugiej Stronie propozycj i zmian W formic pisemnej, ktora powinna zawieraé:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) dokumenty uwiarygadniajqce potrzebq Wprowadzenia zmian,
4) czas wykonania zmiany oraz Wp1yW zmiany na termin wykonania umowy i/lub zmiane;

wynagrodzenia.
4. Wprowadzone zmiany postanowiefi zawartej Umowy na realizac niniejszego zamoWienia

W stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wymaga
podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 16.
Kary umowne:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare; umownq za:

1) odstqpienie od umowy przez ktoqolWiek ze Stron, z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnoéé Wykonawca W wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego netto okreélonego
W § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke; W nanoszeniu poprawek do opracowanego projektu wykonawczego W wysokoéci
100,00 21 za kaZdy rozpoczegty dzier'l zwloki,

3) zw1okc; W terminowym wykonaniu o ktorym mowa W § 5 ust. 2 W wysokoéci
100,00 21 za kaZdy rozpoczegty dzier'l zwloki,

4) zw1okc; W terminowym wykonaniu umowy o ktorym mowa W § 5 ust. 1 W wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kaZdy rozpoczqty
dziefi zwioki,

5) zw1okc; W przedloZeniu Zamawiajqcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego W wysokoéci
500,00 21 2a kaZdy dzier'l zwloki,

6) zw1okc; W usuniqciu wad stWierdzonych przy odbiorze W wysokoéci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 niniej szej umowy za kaZdy rozpoczqty dziefi zwloki,

7) zw1okc; W przystqpieniu do usuwania wad po terminach przeWidzianych W § 13 ust. 7, 8, 19
umowy W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 za kaZdy
rozpoczgty dziefi zwloki,

8) zloZenie zgloszenia Wykonawcy o zakoficzeniu robot bez zaiqcznikow okreélonych
W § 11 ust. 10 umowy - po 500,00 zlotych za kaZdy dziefi zwloki W dostarczeniu dokumentacji
powykonawczej ,

9) za przerwe; W realizacji robot budowlanych d1u2szq niZ 10 dni, chyba Ze przerwa nastqpila na
skutek okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci, W wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto, okreélonego W § 9 ust. 1 za kaZdy rozpoczqty dziefi przerwy,

10) Zamawiajqcy wymaga stalej obecnoéci kierownika budowy lub wyznaczonej osoby podczas
prowadzenia robot budowlanych na budowie. W przypadku nieuspraWiedliWionej nieobecnoéci
kierownika robot — 1.000,00 zlotych za kaZdy dziefi nieobecnoéci kierownika robot na terenie
budowy,

11) brak zaplaty wynagrodzenia naleZnego podwykonawcom W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kaZdy dziefi zwloki, gdy
Zamawiajqcy dokona bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy,

12) nieterminowq zaplate; wynagrodzenia naleZnego podwykonawcy W wysokoéci 0,1 %
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za kaZdy dziefi zwloki W stosunku do terminu
zapiaty okreélonego W umowie z podwykonawcq lub fakturze/rachunku podwykonawcy,

13) nieprzedloZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
tej umowy, W przypadku gdy wartoéé umowy przewsza 10.000,00 zl netto - 10.000,00 zlotych
za kaZdy taki przypadek,
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14) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie określonym w § 7 – po 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną (za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 17) za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnej każdej ze Stron nie może przekroczyć 20%  

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy. 

5. Kary mogą być potrącane z wszelkich należności oraz z wszelkich tytułów przysługujących 

Wykonawcy względem Zamawiającego lub z faktur. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 17. 

Odstąpienie od umowy: 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może 

odstąpić od umowy  w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo dwukrotnych 

wezwań Zamawiającego, a przerwa w wykonaniu umowy trwa przynajmniej 10 dni, 

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, 

3) Wykonawca zleca prace podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

4) wykonanie umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

5) w razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym i Zamawiającego lub zaistniały inne okoliczności, w tym zmiana sytuacji 

finansowej, które z punktu widzenia Zamawiającego uniemożliwiają prowadzenie prac.  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

6) zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy, 

7) wydano nakaz zajęcia majątku lub części majątku Wykonawcy w wysokości uniemożliwiającej  

     mu realizację zamówienia, 

8) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, lub stosuje materiały niezgodne z dokumentacją lub uzgodnieniem 

materiałowym i mimo wezwań nie dokonuje ich zmiany, 

9) Wykonawca opóźnia się z realizacją prac tak dalece, że niemożliwe jest wykonanie umowy  

w terminie, 

10) Wykonawca nie zrealizował robót lub ujawnione wady uniemożliwiają normalne wykorzystanie 

przedmiotu umowy lub wady te istotnie zmniejszają wartość przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i wymaga uzasadnienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

postanowienia szczegółowe: 

14) nieprzedloZenie poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany W terminie okreélonym W § 7 — po 100,00 ziotych za kaZdy dziefi zwloki.

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kart; umownq (za wytkiem sytuacji opisanych W § 17) za
odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego W wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego netto
okreélonego W § 9 ust. 1 umowy.

3. ZamaWiajqcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewszajqcego wysokoéé kar umownych
do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzyéci.

4. czna maksymalna wysokoéé kar umownych naleZnej kaZdej ze Stron nie moZe przekroczyé 20%
wartoéci wynagrodzenia brutto okreélonego W § 9 ust.1 niniejszej umowy.

5. Kary mogq byé potrqcane z wszelkich naleZnoéci oraz z wszelkich tytulow przysmgujqcych
Wykonawcy wzglqdem Zamawiajqcego lub z faktur.

6. Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorqczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoinienia z zaplatq kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moZe qaé odsetek ustawowych za kaZdy dzier'i opoinienia.

7. Zapiata kary przez Wykonawce; lub potrqcenie przez Zamawiajqcego kwoty kary
z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy lub z platnoéci naleZnej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiqzku ukoficzenia prac lub jakichkolWiek innych obowiqzkow i zobowiqzafi
wynikajqcych z niniejszej umowy.

§ 17.
Odstapienie 0d umowy:
1. NiezaleZnie od podstaw odstqpienia okreélonych W Kodeksie cywilnym Zamawiajqcy moZe

odstqpié od umowy W caloéci lub czegéci W nastgpujqcych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpocq realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal realizacje;

umowy z przyczyn niezaleZnych od Zamawiajqcego i nie wznowii ich pomimo dwukrotnych
wezwafi Zamawiajqcego, a przerwa W wykonaniu umowy trwa przynajnmiej 10 dni,

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecefl wydanych przez Zamawiajqcego lub
osobc; przez niego upowaZnionq,

3) Wykonawca zleca prace podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajqcego,
4) wykonanie umowy stanie sit; niemoZliwe wskutek okolicznoéci lecych po stronie Wykonawcy,
5) W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, Ze wykonanie umowy nie leZy

W interesie publicznym i Zamawiajqcego lub zaistnialy inne okolicznoéci, W tym zmiana sytuacji
finansowej, ktére z punktu Widzenia Zamawiajqcego uniemoZIiWiajq prowadzenie prac.
Zamawiajqcy moZe odstqpié od umowy W terminie 30 dni od powziqcia Wiadomoéci o tych
okolicznoéciach,

6) zostanie ogloszona upadloéé firmy Wykonawcy,
7) wydano nakaz zajqcia matku lub czqéci majqtku Wykonawcy W wysokoéci unicmoZliWiajqcej

mu realizac zamowienia,
8) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq lub teZ nienaleZycie wykonuje swoje

zobowiqzania umowne, lub stosuje materialy niezgodne z dokumentac lub uzgodnieniem
materia1owym i mimo wezwafi nie dokonuje ich zmiany,

9) Wykonawca opéZnia sic; z realizac prac tak dalece, Ze niemoZliwe jest wykonanie umowy
W terminie,

10) Wykonawca nie zrealizowal robot lub ujawnione wady unicmoZliWiajq normalne wykorzystanie
przedmiotu umowy lub wady te istotnie zmniej szajq wartoéé przedmiotu umowy.

3. OéWiadczenie o odstqpieniu od umowy wymaga formy pisenmej pod rygorem niewaZnoéci
i wymaga uzasadnienia.

4. OéWiadczenie o odstqpieniu od umowy powinno byé zloZone W terminie 30 dni od daty powziqcia
Wiadomoéci o okolicznoéciach uzasadniajqcych odstqpienie od umowy.

5. W przypadku odstqpienia od umowy Wykonawce; oraz Zamawiajqcego obciajq nastqpujqce
postanowienia szczegolowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół prac w toku wraz z inwentaryzacją według stanu na dzień 

odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do inwentaryzacji, mimo wezwania na 

piśmie, Zamawiający sporządzi ją jednostronnie. Tak sporządzona inwentaryzacja obowiązywać 

będzie obie Strony umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca opuści plac budowy (miejsce wykonywania prac) i przekaże Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty dotyczące wykonanych robót, dostaw i usług oraz podwykonawców robót,   

4) Wykonawca usunie z terenu prowadzonych prac swój personel, sprzęt i zaplecze. 

6. Strony zgodnie postanawiają, ze odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek 

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy w zakresie robót 

wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.  

7. W przypadkach o których mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy w dacie odstąpienia. 

 

§ 18. 

Rozliczenie po odstąpieniu od umowy: 
1. Wszystkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia oraz niewbudowane materiały  

i niezamontowane urządzenia, lecz opłacone przez Zamawiającego stają się jego własnością. 

2. Zamawiający wstrzymuje wszelkie płatności, aż zostaną ustalone wszystkie koszty niezbędne do 

kontynuowania przedmiotu umowy i jego pomyślnego ukończenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający może odzyskać od Wykonawcy poniesione przez siebie straty i ściągnąć należne mu 

odszkodowania. Po odzyskaniu strat, ściągnięciu odszkodowań i opłacaniu dodatkowych kosztów, 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy saldo uwzględniające sumy należne Wykonawcy. Gdy saldo 

będzie ujemne, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.   

3. Strony najszybciej jak to możliwe dokonują inwentaryzacji, a następnie w oparciu o nią, dokonają 

rozliczenia wykonanych robót, dostaw i usług na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy.  

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa 

żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie części umowy w dacie odstąpienia, żadnych 

rekompensat za poniesione straty lub szkody. 

 

§ 19. 

Sprawy sporne: 
1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy Strony będą chciały w pierwszej kolejności 

załatwić polubownie. 

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów, Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia  

jest Sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20. 

Pozostałe ustalenia: 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszej umowie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie 

udzielania zamówień, który obowiązuje w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 01.02.2025 r. oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

                                                                               

 

 

 

 

1) W terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale ZamaWiajqcego
sporzqdzi szczegolowy protokol prac W toku wraz z inwentaryzac wediug stanu na dzier'l
odstqpienia. W przypadku nieprzystqpienia Wykonawcy do inwentaryzacji, mimo wezwania na
piémie, Zamawiajqcy sporzqdzi jq jednostronnie. Tak sporzqdzona inwentaryzacja obowiqzywac'
qzie obie Strony umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace W zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktora spowodowaia odstqpienie od umowy,

3) Wykonawca opuéci plac budowy (miejsce wykonywania prac) i przekaZe Zamawiajqcemu
wszystkie dokumenty dotyczqce wykonanych robot, dostaW i usiug oraz podwykonaWCoW robot,

4) Wykonawca usunie z terenu prowadzonych prac SWoj personel, sprzqt i zaplecze.
6. Strony zgodnie postanawiajq, ze odstqpienie od umowy przez ktéqolwiek ze Stron odniesie skutek

wqcznie na przyszioéé (ex nunc), co oznacza, Ze umowa pozostanie W mocy W zakresie robot
wykonanych do chWili odstqpienia od umowy.

7. W przypadkach o ktorych mowa W ust.1 Wykonawca moZe qaé wqcznie wynagrodzenia
naleZnego z tytu1u wykonania czqéci umowy W dacie odstqpienia.

§ 18.
Rozliczenie p0 odstqpieniu 0d umowy:
1. Wszystkie wbudowane materialy i zamontowane urzqdzenia oraz niewbudowane materialy

i niezamontowane urzqdzenia, lecz oplacone przez Zamawiajqcego stajq sic; jego Wlasnoéciq.
2. Zamawiajqcy wstrzymuje wszelkie piatnoéci, a2 zostanq ustalone wszystkie koszty niezqne do

kontynuowania przedmiotu umowy i jego pomyélnego ukoficzenia przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy moZe odzyskaé od Wykonawcy poniesione przez siebie straty i éciqgnqé naleZne mu
odszkodowania. Po odzyskaniu strat, éciqgnigciu odszkodowafi i opiacaniu dodatkowych kosztow,
Zamawiajqcy wyplaci Wykonawcy saldo uwzglqdniajqce sumy naleZne Wykonawcy. Gdy saldo
qzie ujemne, Zamawiajqcy wystqpi do Wykonawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztow.

3. Strony najszybciej jak to moZliwe dokonujq inwentaryzacji, a nastqpnie W oparciu o niq, dokonajq
rozliczenia wykonanych robot, dostaW i us1ug na dziefi odstqpienia lub rozwiqzania umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajqcego poéWiadczy, W moZliWie najkrotszym terminie, wysokoéé
naleZnego Wykonawcy wynagrodzenia W dacie odstqpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
qaé, oprocz kwot naleZnych za wykonanie czqéci umowy W dacie odstqpienia, Zadnych
rekompensat za poniesione straty lub szkody.

§ 19.
Sprawy sporne:
1. Spory, ktére mogq wyniknqé z realizacji umowy Strony qq chcialy W pierwszej kolejnoéci

zalatWié polubownie.
2. W przypadku braku polubownego zalatwienia sporow, Sqdem Wlaéciwym dla jego rozstrzygniqcia

jest Sad powszechny Wlaéciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§ 20.
Pozostale ustalenia:
1. Wszelkie zmiany niniej szej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.
2. W sprawach nieujqtych W niniej szej umowie obowiqzujq przepisy zawarte W Regulamim'e

udzielam'a zaméwiefi, ktory obowiqzuje W PWiK W Suwaikach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r. oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiqzujqce.
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§ 21. 

Zamawiający oświadcza o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

§ 22. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 
 
 
 
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

......................................................    ....................................................... 
            (pieczęć i podpis)                                                                    (pieczęć i podpis) 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

pieczęć firmowa          pieczęć firmowa  
 

 

 

 

 

Załączniki:  

a) Załącznik nr 1 -  Tabela – zestawienie punktów pomiarowych 

b) Załącznik nr 2 -  Opis przedmiotu Zamówienia 

c) Załącznik nr 3 -  Przykładowy schemat komory pomiarowej 

d) Załącznik nr 4 -  Projekt budowlano-wykonawczy budowy punktów pomiarowych na sieci wodociągowej PKT 45 

e) Załącznik nr 5 – Projekt  budowlano-wykonawczy budowy punktów pomiarowych na sieci wodociągowej PKT.1;  

3-4; 7-9; 11-12; 15-20; 28-30; 37-41; 43-44; 46; 50. 

f) Załącznik nr 6 – Proponowana lokalizacja punktu nr 44A 

g) Załącznik nr 7- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót (STWiOR) 

h) Załącznik nr 8- Kopia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę  

i) Załącznik nr 9- lokalizacja punktów pomiarowych  objętych opracowaniem dokumentacji i zgłoszeniem  
 
 

           

§ 21.
Zamawiajqcy oéwiadcza o posiadaniu statusu duZego przedsiqbiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéinieniom w transakcjach handlowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 22.
Umowe; sporzqdzono w dwéch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaZdej
ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

(pieczgc' i podpis) @ieczgc' i podpis)

pieczgc'firmowa pieczgéfirmowa

Zalqczniki:
a) Zalqcznik nr 1 — Tabela — zestawienie punktéw pomiarowych
b) Zalqcznik nr 2 — Opis przedmiotu Zaméwienia
c) Zalqcznik nr 3 — Przykladowy schemat komory pomiarowej
d) Zalqcznik nr 4 — Projekt budowlano-wykonawczy budowy punktéw pomiarowych na sieci wodociqgowej PKT 45
e) Zalqcznik nr 5 — Projekt budowlano-wykonawczy budowy punktéw pomiarowych na sieci wodociqgowej PKT.1;

3—4; 7-9; 11—12; 15-20; 28-30; 37-41; 43-44; 46; 50.
f) Zalqcznik nr 6 — Proponowana lokalizacja punktu nr 44A
g) Zalqcznik nr 7- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)
h) Zalqcznik nr 8- Kopia decyzji zatwierdzaj qcej projekt budowlany i udzielaj qcej pozwolenia na budowe;
i) Zalqcznik nr 9- lokalizacja punktéw pomiarowych oitych opracowaniem dokumentacji i zgloszeniem
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