Zatgcznik B2 do ZO
Wzér umowy
na zadanie nr 2
UMOWA nr KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/...
na roboty budowlane o nazwie:
»Przebudowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego”
Zadanie nr 2

zawartaw dniu ... ............... 2025 roku

pomiedzy:

Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spétka Akcyjna z siedzibg we Wioctawku przy ul.
Wienieckiej 39, wpisang dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiebiorcéow Sgdu Rejonowego w Toruniu, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 888 311 58 16, REGON:
341266700,BDO nr 000130981, reprezentowang przez Zarzad Spofki:

zwanym dalej ,Wykonawca” lub ,,Strong”, ktéremu zostaje udzielone zamdwienie na roboty budowlane, w

wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia o nazwie: ,Przebudowa nawierzchni na

potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego”, w czesci dotyczacej zadania nr 2,

przeprowadzonego w trybie zapytania o cene, znak postepowania: KPTS-Z-40/RB/PN/1/25/216,

0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie nawierzchni na potrzeby
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego na terenie jednostki terenowej Zamawiajgcego
we Wioctawku — dziatka nr 3/6, obreb Wioctawek KM 38 — catos¢ wedtug warunkow i parametréw
okreslonych w tresci Zapytania Ofertowego z dn. 12.08.2025r., zwanego dalej ,ZO”.

2. Nieruchomos$¢ gruntowa stanowigca dziatke o numerze 3/6 jest wlasnoscig Skarbu Panstwa a jej
uzytkownikiem wieczystym jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spétka Akcyjna z siedzibg
we Wioctawku.

3. Zakres rzeczowy dotyczacy wykonania zamdwienia obejmuje:

1) przebudowe nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego w
jednostce terenowej Zamawiajgcego wymienionej w ust. 1,

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg dla
jednostki terenowej Zamawiajgcego wymienionej w ust. 1.

4. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwana dalej ,STWIORB”, opracowane przez Pracownie
Architektury ,PROJEKTOR-NIA.PL” Robert Jankowski w Poznaniu.

5. Roboty budowlane w postaci uszczegétowionej zawiera przedmiar robét, ktory jest zatgczony do
dokumentacji projektowe;.

6. Przedmiar robét, o ktérym mowa w ust. 5, ma charakter pomocniczy i informacyjny, nie stanowi zakresu
robot. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w zakresie i ilosciach podanych w przedmiarze
robot, zatgczonym przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot okreslonych dokumentacjg projektowg za podane w § 10, ust. 1, pkt 3) wynagrodzenie ryczattowe.

Zasady wykonania robét budowlanych
§2

1. Wszelkie roboty budowlane, Wykonawca wykona zgodnie z:
1) dokumentacja projektowg zatgczona do dokumentdéw postepowania,
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) pozwoleniem na budowe,
4) warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
5) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
6) wiedzg i sztukg budowlana,
7) wytycznymi zawartymi w niniejszej umowie i dokumentach zamowienia.

2. Wszelkie roboty budowlane Wykonawca wykona przy uzyciu wilasnego specjalistycznego sprzetu i z
wtasnych materiatow.

3. Wykonawca zapewni nadzér na prowadzonymi robotami budowlanymi osoby z uprawnieniami, zwanej dalej
Kierownikiem robot.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych, Wykonawca wykona wszelkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robodt, zwanego réwniez terenem budowy” lub
.placem budowy”, zgromadzi potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstaluje odpowiednie urzgdzenia do

Nr strony 1



prowadzenia budowy. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Wszelkie roboty i czynnodci z tym zwigzane, w tym rdéwniez opracowanie i uzgodnienie
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wlasnym zakresie.

5. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem a
przy prowadzeniu tych robét nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezwzglednie stosowal wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

6. Wszelkie materiaty zuzyte lub wykorzystane w trakcie budowy muszg odpowiada¢ wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2025r. poz. 418) a takze by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

7. Materiaty, o ktéorym mowa w ust. 6, muszg réwniez odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych okre$lonym w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213).

8. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢, w stosunku do wykazanych
materiatéw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg norma, aprobatg techniczng
lub inng réwnowazng normag panstw Unii Europejskiej.

9. Zamawiajgcy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwitocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatow potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli. Zaakceptowanie materiatdw przez Zamawiajgcego nie wytgcza jego
uprawnien zwigzanych z niespetnieniem przez Wykonawce wymagan okreslonych w niniejszej umowie ze
wzgledu na wady materiatéw, ich zig jakos¢, nieprawidiowe zastosowanie lub inne przyczyny majgce
zwigzek z materiatami.

10. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, wowczas takie materiaty muszg
zosta¢ zastgpione innymi a roboty te rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

11. Wszelkie koszty przebudowy w tym zakup, materiatdw, urzadzen, wyposazenia, sprzetu, niezbednych do
realizacji umowy ponosi Wykonawca.

Zobowiagzania i oswiadczenia Wykonawcy

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z zatozeniami wykonania Przedmiotu Umowy okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia
oraz pozostaltych dokumentach udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie
z tymi zatozeniami,

2) zapoznat sie z dokumentacjg projektowag dotyczacg przebudowy nawierzchni na terenie jednostki
terenowej Zamawiajgcego we Wioctawku i nie zgtasza do niej uwag,

3) znane sg mu wszelkie techniczne, prawne, urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania dotyczace
jego zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego,

4) posiada wiedze, doswiadczenie, potencjat sprzetowy, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy, niezbedne kwalifikacje i uprawnienia,

5) zapoznat sie z terenem, ktérego dotyczg projekty i na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane,
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz uzyskat wszelkie wyjasnienia w sprawach majgcych
zwigzek z wykonaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy z
nalezytg staranno$cia, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami, technologig
wykonania poszczegdlnych prac, wiedzg fachowg Wykonawcy, warunkami technicznymi i jakosciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i
schematami w niej zawartymi, specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym i umowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty wynikajgce z zakresu zamowienia i umowy, tacznie
z dokumentacjg powykonawczg i inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, za zaproponowang przez
siebie ceng ryczattowa.

4. Wykonawca, w ramach realizacji rob6t budowlanych okreslonych umowa, samodzielnie wystepuje przed
organami administracji publicznej we wszystkich sprawach dotyczgcych wykonania zaméwienia, w tym
zfozenia zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na swoj koszt pozyskuje
wszelkie wymagane zgody i decyzje zwigzane z robotami budowlanymi lub dotyczgce prowadzonych robot
budowlanych - na podstawie udzielonego mu przez Zamawiajacego stosownego petnomocnictwa oraz
ponosi wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate w
trakcie realizacji zaméwienia. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp, p.poz., ochrony
srodowiska i innych w czasie wykonywania robét budowlanych oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego a takze za
szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z
prowadzonymi przez niego robotami. Wykonawca nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek
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spory sgdowe i inne spory w zwigzku ze szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z

dziataniami Wykonawcy na placu budowy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikéw, ktérymi bedzie postugiwat
sie przy wykonywaniu robd6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy oraz za przestrzeganie
przepisow i warunkow bhp, p.poz. i innych w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

8. Niezaleznie od postanowien opisanych wyzej Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych roboét budowlanych dla otoczenia,

2) rozwigzywania wszelkich probleméw na placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

3) wykonania zabezpieczen i informacji o prowadzonych robotach budowlanych,

4) prowadzenia robo6t budowlanych w sposéb niezakidcajgcy funkcjonowania pozostatych czesci zakladu
pracy, sgsiadujgcych zaktaddéw pracy, instytucji i mieszkancéw oraz niepowodujgcy dewastacji terenéw
przylegtych,

5) biezgcego zapewnienia maksymalnej czystosci i porzgdku w obrebie wykonywanych robaét,

6) wywozu i utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiérki — jezeli wystagpia,

7) bezzwiocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywania robdt,

8) utrzymania w nalezytym porzadku, stanie i czystosci drog komunikacyjnych,

9) zabezpieczenia terenu budowy i robét przed dostepem oséb niepozadanych,

10) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego upowaznionym wstepu na teren budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i utrzymywania przez caly okres realizacji rob6t objetych
umowg waznej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
S$mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy na kwote co najmniej 50 000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy 00/100). W tym
celu Wykonawca jest zobowigzany odnawia¢ waznos¢ polisy OC w terminie nie pézniej niz na 14 dni przed
uptywem terminu jej wygasniecia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd
istnienia (przedtuzenia) polisy na kazde jego zadanie, wraz z dowodem optacenia skladek. W razie
nieprzedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub opfacenia sktadek, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zawarcia takiego ubezpieczenia/zaptacenia sktadek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Plac budowy
§4

1. Plac budowy, stanowigcy dziatke o numerze 3/6, zostanie udostepniony Wykonawcy przez wykonawce
budowy zajezdni autobusowej we Wioctawku — Etap Il na czas prowadzenia prac objetych niniejszg
umowag w terminie uzgodnionym z kierownikiem budowy.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt organizuje zaplecze socjalno-techniczne i zapewnia
organizacje placu budowy. Wszelkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, w tym réwniez opracowanie i
uzgodnienie wymaganej dokumentacji Wykonawca wykonuje we wltasnym zakresie i na wtasny koszt.

3. Plac budowy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przez caty okres realizacji umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zajety teren budowy. Wykonawca samodzielnie sporzadza
wszelkie niezbedne projekty i plany zwigzane z placem budowy, bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,
organizacjg budowy — o ile sg wymagane lub niezbedne przy wykonywaniu tego rodzaju robot.

5. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy,
uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot.

Nadzér
§5
1. Nadzér nad realizacjg robét budowlanych, ze strony Zamawiajgcego, bedzie petnit Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Pan ............................ Jtel ,adrese-mail: ...

2. Jako osobe odpowiedzialng za realizacje umowy oraz do kontaktéw z przedstawicielami Wykonawcy,
kierownikiem robdét, Inspektorem nadzoru i autorem projektu Zamawiajgcy wyznacza Pana ................ ,
tel. oo ,adrese-mail: ...

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez osoby
wymienione w ust. 11 2.

4. Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika robot, ktérym bedzie Pan/Pani .................ccoen. , tel.

posiadajgcy aktualne uprawnienia budowlane nr ... ...l oraz
potwierdzenie przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

5. Kierownik robét zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Nadzor autorski sprawowacd bedzie autor projektu — Pan ........................ tel. .o , adres e-mail:

7. Autorowi projektu sprawujgcemu nadzoér autorski przystugujg uprawnienia wynikajgce z art. 21 ustawy
Prawa budowlanego, {j.:

a) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacii;
b) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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8. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego autor projektu:
a) bierze udziat w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét
budowlanych,
b) bierze udziat w odbiorze kohcowym dotyczgcym wykonania robét budowlanych,
c) bierze udziat w uzgodnieniach mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

Podwykonawcy
§6
Uwaga: Ponizsza tre$¢ zostanie zapisana w paragrafie 6 tylko wéwczas, gdy zamoéwienie bedzie realizowane przy
udziale podwykonawcow. W przeciwnym wypadku § 6 otrzyma brzmienie: ,,Umowa jest realizowana bez
udziatu podwykonawcow”.

1. Wykonawca ma prawo do zlecenia innemu podmiotowi (podwykonawcy) wykonania poszczegdinych
elementow robdét lub ich czesSci wytgcznie podwykonawcom zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego.

2. Strony umowy postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawcg niezbedna jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zawartej umowy, poprzedzonej zgoda
Zamawiajgcego, podwykonawca nie moze wykonywaé prac budowlanych i nie ma prawa wstepu na teren
budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu, w jego siedzibie, projektéw umoéw z
podwykonawcami, wraz z petng dokumentacjg dotyczgcg robét stanowigcych przedmiot tych projektow
umow.

4. Do przedktadanych projektow umow i dokumentacji Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania, ma prawo ztozyé na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych tres¢ jest bezwzglednie
wigzgca dla Wykonawcy.

5. Brak zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w podanym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Nie ztozenie poprawionej przez Wykonawce umowy w terminie 14 dni od zgtoszenia zastrzezenh lub
sprzeciwu, skutkuje odmowa udzielenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg.

7. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Do jej uzyskania, na zasadach okreslonych w ust. 2-6, zobowigzany jest Wykonawca.

8. Kazda =zawarta umowa 2z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg musi by¢ przekazana przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

9. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3-8 dotyczy réwniez wszelkiego rodzaju zmian (anekséw) do juz
zawartych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

10. Przez zawarcie umowy z podwykonawcg Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowigzku,
odpowiedzialnosci ani zobowigzania wynikajgcych z niniejszej umowy i Wykonawca pozostaje w petni
odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

11. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) taki okres
odpowiedzialnosci za wady aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

12. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do terminowego regulowania naleznosci naleznych
podwykonawcom zgodnie z umowami o podwykonawstwo i niezwtocznego przedstawiania
Zamawiajgcemu dowoddéw na zaptate naleznosci. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci czy
Wykonawca terminowo reguluje swoje naleznosci wobec podwykonawcow lub tez powiadomienia
Zamawiajgcego o istnieniu takich zalegto$ci, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z umowg do czasu przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce lub oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy. W przypadku
powiadomienia Zamawiajgcego przez podwykonawce o zalegtosciach ptatniczych Wykonawcy wobec
podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo bezposrednio wyptaci¢ podwykonawcy zgdang sume (wytgcznie
w oparciu o oswiadczenie podwykonawcy) oraz pomniejszy¢é o te sume wynagrodzenie ptatne
Wykonawcy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wynikajgcych z dziatarh podwykonawcow.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy
§7

1. Wszelkie roboty budowlane dotyczace przebudowy nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego na terenie jednostki terenowej Zamawiajgcego we Wioctawku - zadanie
nr 2, Wykonawca wykona w terminie nie pézniej niz do dnia 01 grudnia 2025 roku.

2. Przez termin zakonczenia realizacji catego Przedmiotu Umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i
robot okreslonych umowa, zakonczonych odbiorem koncowym robét, o ktérym mowa § 8 i przekazaniem
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpic tylko w przypadkach okreslonych Umowa.
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Odbiory, odbiér koncowy robét budowlanych
§8

1. Po catkowitym wykonaniu wszystkich robét objetych umowg, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$c¢
do odbioru koricowego, natomiast po wykonaniu czesci robét lub robét ulegajacych zakryciu — Wykonawca
zgtosi gotowos¢ do odbioru tych robot w ramach odbioréw czesciowych.

2. Wzér protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi zatgcznik nr 1 do umowy, natomiast wzor
koncowego odbioru robot budowlanych stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu kazdorazowo w dzienniku budowy oraz
na pismie, przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .......................

4. Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi odbioru robdt ani ich poszczegolnych elementow w
rozumieniu prawa budowlanego. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy zachowuje prawo do ponownej kontroli
roboét lub ich elementéw zaréwno w czasie dokonywania odbioru koncowego, jak i przed takim odbiorem
oraz ma prawo do zgdania od Wykonawcy usuniecia stwierdzonych woéwczas wad.

5. Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza
Zamawiajacy.

6. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, kierownik robét, Inspektor
nadzoru i autor projektu.

7. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze koncowym osobiscie lub wyznaczy¢é w tym
celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

8. Jezeli w trakcie odbioru robét budowlanych wyjdg na jaw istotne wady lub usterki, Zamawiajgcy ma prawo
odmowic przyjecia robét budowlanych i podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, w
szczegolnosci gdy wady lub usterki powodujg, iz nie osiggnieto celu zaktadanego przedsiewziecia.

9. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okreslone w ust. 8, Zamawiajgcy sporzadzi zestawienie
robot poprawkowych, w ktérym zostang wykazane wady i usterki robét budowlanych. Wykonawca usunie
wykazane wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie diuzszym jednak niz 5 dni roboczych liczonych od
daty powiadomienia przez Zamawiajgcego. Po usunieciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o ich usunieciu i ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru.

10. Gdy wady i usterki zostang usuniete, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego ostatecznego, co zostanie
potwierdzone podpisami Wykonawcy i Zamawiajgcego. Data podpisania protokotu koncowego bez wad i
usterek jest datg zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy. Protokdt odbioru kohcowego bez wad i
usterek stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych, w dniu koncowego odbioru robét budowlanych,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym :

1) atestow i certyfikatow uzytych materiatéw budowlanych,

2) protokotéw préb ,

3) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego:

a) zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) pozostatych dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

5) dokumentéw potwierdzajgcych sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zakonczonej
ztozeniem wniosku o naniesienie zmian na mapie miasta oraz wniosku o dokonanie zmian
dotyczacych danych ewidencyjnych we wtasciwym organie administracyjnym.

12. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru tych robé6t dokonuje
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgtoszeniu do odbioru. PrzejScie do nastepnego etapu robét moze nastgpi¢ po pozytywnym
odbiorze robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Gwarancja i rekojmia na wykonane roboty
§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-cio miesiecznej gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji
biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, o ktérym
mowa w § 8.

2. Okres rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw umowy wynosi 5 lat i rozpoczyna bieg w terminie
okreslonym w ust. 1.

3. Zamawiajgcy, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi wady, zobowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy, najpozniej w ciggu 14 dni od dnia ujawnienia wady, stosownej reklamacji wraz z podaniem
terminu usuniecia wady, wynoszgcego maksymalnie 5 dni roboczych.

4. Zgtoszenia dotyczgce reklamaciji, o ktérej mowa w ust. 3, Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie na
adres e-mail ................. lub telefonicznie na numertel. ..................... Wykonawcy.

5. W sytuacjach wyjagtkowych, za zgodg Zamawiajgcego termin, o ktérym mowa w ust. 3, moze zostaé
wydtuzony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych lub technologicznych dotyczgcych usuniecia wady.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
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usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Wszelkie ujawnione i zgtoszone wady Wykonawca usuwa na swdj koszt.

8. Jezeli Wykonaweca nie przystgpi do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w Przedmiocie Umowy podczas
usuwania wad.

10. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw, ktorych

koniecznosc¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
11. O usunieciu wady Wykonawca niezwlocznie powiadamia Zamawiajgcego pisemnie na adres e-mail
.................... . Usuniecie wady powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem.

12. Gwarancja jako$ci i rekojmia, ktorej Wykonawca udzielit Zamawiajacemu, obejmuje swym zakresem
réwniez roboty wykonane przez wszystkich podwykonawcow, z pomocy ktérych korzystat Wykonawca w
trakcie realizacji umowy.

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy
§10
1. Za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma taczne
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2024, poz. 1061 z p6zn. zm.) w wysokosci:

1) bez podatku VAT ... PLN,
2) podatek VAT o PLN,
3) z podatkiem VAT ... PLN.

Stownie ztotyCh z podatkiem VAT ..o

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw robédt i wydatkdédw niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowg. Wynagrodzenie ryczattowe
zawiera rowniez m.in. koszty wszelkich badan i pomiarow koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
koszty zorganizowania robot, w szczegdlnosci koszt funkcjonowania zaplecza i uporzgdkowania terenu
prowadzenia robét, koszt zasilenia w energie elektryczng i wode, koszt dojazdu i transportu do miejsca, w
ktérym zaméwienie bedzie realizowane, koszt naprawy nawierzchni zniszczonych podczas robét oraz
dojazdu do placu budowy (odtworzenie do stanu pierwotnego), koszt skladowiska na terenie prowadzenia
prac, gromadzenia i usuniecia odpaddw oraz koszt innych prac niezbednych do realizacji, zabezpieczenia i
odbioru przedmiotu umowy, koszty dokumentacji powykonawczej wykonanej w dwéch egzemplarzach
tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza, koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, poza
przypadkami okreslonymi niniejszg umowg, oraz obejmuje wszelkie koszty, optaty, podatki, wydatki,
daniny i inne Swiadczenia, bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

4. Zaptata wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury, nastgpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Wykonawca
zobowigzuje sie do umieszczania na fakturze numeru rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (t.].
Dz.U. z 2025 roku poz. 775). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatno$ci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

5. Fakture VAT Wykonawca wystawi po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez osoby uczestniczgce w odbiorze koricowym robdt protokot
ostateczny tj. protokdt koricowy odbioru robét budowlanych bez wad i usterek.

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcéw) warunkiem dokonania zaptaty na
rzecz Wykonawcy bedzie przediozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnych oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce (lub podwykonawce) wobec nich wszelkich
zobowigzan i pfatnosci oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen wszystkich podwykonawcow w
stosunku do Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury w formie elektronicznej, tzw. e-faktury.
Dopuszczalnos¢ wystawienia i przestania faktury w formie elektronicznej zalezna jest od podpisania
dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzér porozumienia sporzgdza Zamawiajacy.

Roboty dodatkowe

§11
1. Za roboty dodatkowe uznaje sie:
1) roboty nieujete w dokumentacji projektowej — wynikte w trakcie realizacji zamdwienia, a ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidziec,
2) roboty, ktérych konieczno$¢ wykonania jest nastepstwem zmian w dokumentacji projektowej
spowodowanych jej wadami skutkujgcymi koniecznoscig przerwania robot przez Wykonawce,
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. Podstawg wykonania rob6t dodatkowych bedzie — zatwierdzony przez Zamawiajgcego — ,Protokét
koniecznosci” i zawarty aneks do umowy na roboty dodatkowe.

. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, z zastosowaniem nastepujgcych no$nikéw
cenotworczych:

- cen robocizny — wg stawki za 1 roboczogodzine obowigzujgcg dla zamodwienia podstawowego (podang w
formularzu ofertowym),

- cen materiatbw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,

- cen sprzetu i srodkow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz srednie
ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

- norm nakfadéw rzeczowych — wg KNR,

- kosztéw posrednich, zysku i innych — w wielkosciach obowigzujgcych dla zaméwienia podstawowego
(podanych w formularzu ofertowym).

. Wykonawca nie moze zgda¢ zaptaty wynagrodzenia za prace dokonane w ramach robét dodatkowych bez
wymaganej pisemnie zgody Zamawiajgcego. W wypadku dokonania takich Swiadczen wbrew wyzej
wskazanym ograniczeniom, Zamawiajgcy ma prawo zgdania przywrocenia do stanu poprzedniego lub
zachowania wykonanych prac bez zaptaty wynagrodzenia.

Zmiana umowy
§12

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w
umowie.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowieh zawartych w umowie w zakresie:

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2/ koniecznosci poprawienia oczywistej omytki rachunkowej lub pisarskiej,

3) zmiany osoéb reprezentujgcych Zamawiajgcego lub Wykonawce, w tym kierownika budowy,

4) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

5) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

6) innych zmian i korekt niepowodujacych zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiajgcego zmian
przedstawionych warunkéw handlowych.

. Zamawiajagcy zastrzega sobie réwniez prawo zmian tresci umowy w przypadku gdy koniecznos¢ ich
wprowadzenia wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiany te moga dotyczy¢ okolicznosci wynikajgcych z przyczyn organizacyjnych, technicznych,
gospodarczych, finansowych, zmian przepisow prawa, jezeli bedzie to konieczne dla uzyskania celu
okreslonego w postanowieniach uméw zawartych z Wykonawca.

. Zmiana wymieniona w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy tylko woéwczas, gdy bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 7 ust. 1, w
przypadku:

1) opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego dotyczgcych nieprzekazania placu budowy, w terminie
okreslonym w § 4, ust. 1,

2) gdy dochowanie terminu okre$lonego w umowie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie sity wyzszej,
ktéra ma bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,

3) wstrzymania robot przez organy nadzoru, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2 moze nastgpi¢ wytgcznie na pisemny
whniosek Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie. Wniosek musi wptyngé do Zamawiajgcego na co najmniej
14 dni przed terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. Zamawiajgcy rozpatruje wniosek w terminie 3 dni
roboczych od daty jego otrzymania.

. Wszelkie zmiany postanowien umowy mogg by¢é dokonywane wylgcznie w formie pisemnego aneksu lub
aneksu w formie elektronicznej, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem niewaznosci, za
wyjatkiem postanowien wynikajgcych wprost z niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy
§13

Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) nie rozpoczecia robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od daty udostepnienia Wykonawcy placu budowy
- bez uzasadnionych przyczyn,

2) realizowania przez Wykonawce robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, pozwoleniem na budowe, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) przerwania robot w trakcie ich realizacji na okres diuzszy niz 14 dni — bez uzasadnionych przyczyn,
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4) zwioki Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych, przekraczajgcego 21 dni, w stosunku do terminu, o
ktérym mowa w § 7, ust. 1,

5) powierzenia przez Wykonawce robdt wyszczegdlnionych w niniejszej umowie innemu Wykonawcy
(podwykonawcy) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

W takich przypadkach Zamawiajgcy moze takze zastosowac kary umowne, o ktérych mowa w § 14, ust. 1

umowy.

Odstgpienia nalezy dokona¢ w terminie 2 miesiecy od momentu zaistnienia jednej z powyzszej

okolicznosci.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

. Do skutecznego odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy,
wymagane jest ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

. Do skutecznego odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
wymagane jest ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie takie Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w terminie 30 dni przed planowang datg odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych

oraz odszkodowania.

Kary umowne
§14

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu

nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 10, ust. 1, pkt 3, za kazdy dzien zwioki, w odniesieniu do terminu wskazanego w § 7 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
liczone od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 10, ust. 1, pkt 3, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10, ust. 1, pkt 3,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 6 ust.
2 —w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zt: pie¢ tysiecy 00/100).

. Zaptata kary umownej nastgpi poprzez potrgcenie jej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby

wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate kary umownej nie byta jeszcze wymagalna na co Wykonawca

niniejszym nieodwotalnie wyraza zgode. Przed dokonaniem potrgcenia Zamawiajgcy zawiadomi w formie
pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle

note ksiegowg. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i

wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

Jezeli potrgcenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w terminie 5

dni od dnia otrzymania noty ksiegowe;j.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ z zastrzezonych w umowie kar

umownych.

. W razie nieuregulowania ptatnosci w ustalonym terminie, stronom umowy przystuguje prawo zgdania

odsetek, w wysokosciach ustawowych, za opéznienie w transakcjach handlowych.

. Postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg wigzgce w wypadku odstgpienia od umowy przez

ktorgkolwiek ze stron.

Sita wyzsza
§ 15

. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza. Przez Site Wyzszg

rozumie sie zdarzenia pozostajgce poza kontrolg kazdej ze stron, ktdérych nie mogty one przewidzie¢ ani
zapobiec, a ktére zakidcajg lub uniemozliwiajg realizacje umowy, w szczegodlnosci: zamieszki, rozruchy,
stan wojenny, stan wyjagtkowy, wojna, strajki uniemozliwiajgce w sposdb bezposredni realizacje

Przedmiotu Umowy, kataklizm, kleska zywiotowa taka jak pozar, powddz, silne wiatry, dtugotrwate opady,

$niezyce, geste mgly, temperatura powietrza ponizej -20°C, epidemie, ograniczenia zwigzane z

kwarantanna.

. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, zawiadomienia

drugiej ze Stron o zaistnieniu Sity Wyzszej oraz przedstawienia dowodoéw potwierdzajgcych jej

wystgpienie, z zastrzezeniem, ze przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych wystgpienie sity wyzszej jest
ograniczone do okolicznosci nieuznawanych za powszechnie znane. O ile druga ze Stron nie wskaze
inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
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réwniez musi podjaé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania umowy, ktérych podjecia
nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

3. Okres wystepowania nastepstw Sity Wyzszej powoduje odpowiednie przesuniecie termindéw realizacji robot
budowlanych okreslonych w umowie.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z
najwyzszg profesjonalng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg projektowg i
budowlana.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, chyba ze szkody sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi.

3. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Ewentualne spory mogace wynikngé na tle umowy rozstrzygaé bedg Sgdy Powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku |

Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia

26.06.2014 z pézn. zm.).

§19

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy tresci niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych,

finansowych i handlowych dotyczgcych drugiej strony, uzyskanych trakcie wykonywania umowy.

§20
Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy.

§21
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron i
obowigzuje od dnia jej zawarcia.
Uwaga:
W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej § 21 otrzyma brzmienie:
Umowa zostata zawarta w formie elekironicznej — kazda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz umowy
podpisanej elektronicznie przez strony umowy. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

*niepotrzebne skresli¢
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Numer umowy: KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... Zatgcznik nr 1
do umowy

PROTOKOL
czesciowy odbioru robét budowlanych
spisany w dniu ................ 2025 roku pomiedzy:
Zamawiajgcym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spétka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800

Wioctawek, w imieniu ktérego dziatajg upowaznieni przedstawiciele:

w sprawie odbioru czesciowego robét budowlanych dotyczgcych przebudowy nawierzchni na potrzeby

infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego - zadanie nr 2

1. Roboty budowlane s3 realizowane na podstawie umowy nr: KPTS-Z-40/RB/PN/.../125/....
zawartejwdniu ..................el .

2. Na dzien odbioru czesciowego zostaty wykonane nastepujgce roboty budowlane:

Wartos¢ wykonanych robdot budowlanych szacuje sie na kwote w wysokoScCi ........................ zt z
podatkiem VAT.

3. Nie stwierdzono wad i usterek / Stwierdzono nastepujgce wady i usterki*:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
T T
2 2
Objasnienia:

* niepotrzebne skresli¢
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Numer umowy: KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... Zatgcznik nr 2
do umowy

PROTOKOL
koncowy odbioru robét budowlanych
spisany w dniu ................ 2025 roku pomiedzy:
Zamawiajgcym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spétka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800

Wioctawek, w imieniu ktérego dziatajg upowaznieni przedstawiciele:

w sprawie odbioru robét budowlanych, ktérych przedmiotem byta przebudowa nawierzchni na potrzeby

infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego - zadanie nr 2

1. Roboty budowlane byly realizowane na podstawie umowy nr KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... zawartej w dniu
2. Roboty zostaty / nie zostaty* wykonane w terminie umownym, wyznaczonym na dzien ....................... .
3. Nie stwierdzono wad i usterek / Stwierdzono nastepujgce wady i usterki*:

5. Teren budowy zostat / nie zostal* uprzatniety i doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku.
6. W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu / nie przekazat Zamawiajgcemu®
dokumentacje powykonawczg wg specyfikacji stanowigcej zatgcznik do protokotu koricowego.

7. Uwagi, zastrzezenia:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
T T
2 2
Objasnienia:

* niepotrzebne skresli¢
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