Zatgcznik B3 do ZO
Wzér umowy
na zadanie nr 3
UMOWA nr KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/...
na roboty budowlane o nazwie:
»Przebudowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego”
Zadanie nr 3

zawartaw dniu ... ............... 2025 roku

pomiedzy:

Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spétka Akcyjna z siedzibg we Wioctawku przy ul.
Wienieckiej 39, wpisang dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiebiorcéow Sgdu Rejonowego w Toruniu, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 888 311 58 16, REGON:
341266700,BDO nr 000130981, reprezentowang przez Zarzad Spofki:

zwanym dalej ,Wykonawca” lub ,,Strong”, ktéremu zostaje udzielone zamdwienie na roboty budowlane, w
wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia o nazwie: ,Przebudowa nawierzchni na
potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego”, w czesci dotyczacej zadania nr 3,
przeprowadzonego w trybie zapytania o cene, znak postepowania: KPTS-Z-40/RB/PN/1/25/216,

0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie nawierzchni na potrzeby
infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego na terenie jednostek terenowych
Zamawiajgcego w nastepujgcych miejscowosciach:

1) Lipno — dziatka nr 3109/1, obreb nr 0003 Lipno,

2) Rypin — dziatka nr 855/49, obreb nr 0001 Rypin,

3) Brodnica — dziatka nr 1497/14, obreb nr 0001 Brodnica

— cato$¢ wedtug warunkow i parametréw okreslonych w tresci Zapytania Ofertowego z dn. 12.08.2025r.,
zwanego dalej ,ZO”.

2. Nieruchomos¢ gruntowa stanowigca dziatke o numerze 855/49 jest wiasnoscig Kujawsko-Pomorskiego
Transportu Samochodowego Spoétka Akcyjna z siedziba we Wioctawku, natomiast nieruchomosci gruntowe
stanowigce dziatki o numerach 3109/1 i 1497/14 sg wiasnoscig Skarbu Panstwa a ich uzytkownikiem
wieczystym jest Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spotka Akcyjna z siedzibg we Wioctawku.

3. Zakres rzeczowy dotyczgcy wykonania zamowienia obejmuje:

1) przebudowe nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego w
jednostkach terenowych Zamawiajgcego wymienionych w ust. 1, pkt 1)-3),

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg dla
jednostek terenowych Zamawiajgcego wymienionych w ust. 1, pkt 1)-3).

4. Szczegobtowy zakres Przedmiotu Umowy okresla, odrebna dla kazdej jednostki terenowej, Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwana dalej ,STWIORB”,
opracowane przez AM Drogprojekt Aleksander Michalak w Poznaniu.

5. Roboty budowlane w postaci uszczegétowionej zawierajg przedmiary robét, odrebne dla kazdej
jednostki terenowej, ktére sg zatgczone do dokumentacji projektowe;j.

6. Przedmiary robot, o ktérych mowa w ust. 5, majg charakter pomocniczy i informacyjny, nie stanowig
zakresu robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w zakresie i ilosciach podanych w
przedmiarach robét, zatgczonych przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot okreslonych dokumentacjg projektowg za podane w § 10, ust. 1, pkt 3) wynagrodzenie
ryczattowe.

Zasady wykonania robét budowlanych
§2
1. Wszelkie roboty budowlane, Wykonawca wykona zgodnie z:
1) dokumentacja projektowg zatgczona do dokumentdéw postepowania,
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) pozwoleniem na budowe,
4) warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
5) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
6) wiedzg i sztukg budowlana,
7) wytycznymi zawartymi w niniejszej umowie i dokumentach zamowienia.
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2. Wszelkie roboty budowlane Wykonawca wykona przy uzyciu wlasnego specjalistycznego sprzetu i z
wiasnych materiatow.

3. Wykonawca zapewni nadzér na prowadzonymi robotami budowlanymi osoby z uprawnieniami, zwanej dalej
Kierownikiem robdét.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych, Wykonawca wykona wszelkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zwanego réwniez ,terenem budowy” lub
»placem budowy”, zgromadzi potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstaluje odpowiednie urzgdzenia do
prowadzenia budowy. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Wszelkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, w tym réwniez opracowanie i uzgodnienie
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wtasnym zakresie.

5. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem a
przy prowadzeniu tych robot nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

6. Wszelkie materiaty zuzyte lub wykorzystane w trakcie budowy muszg odpowiada¢ wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2025r. poz. 418) a takze by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

7. Materiaty, o ktéorym mowa w ust. 6, muszg rowniez odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonym w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213).

8. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wykazanych
materiatéw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg norma, aprobatg techniczng
lub inng réwnowazng normg panstw Unii Europejskie;.

9. Zamawiajgcy ma prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatdbw, za$§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatéw potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli. Zaakceptowanie materiatow przez Zamawiajacego nie wylgcza jego
uprawnien zwigzanych z niespetnieniem przez Wykonawce wymagan okreslonych w niniejszej umowie ze
wzgledu na wady materiatéw, ich zig jakos¢, nieprawidiowe zastosowanie lub inne przyczyny majgce
zwigzek z materiatami.

10. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ robot, wéwczas takie materiaty muszg
zostac zastgpione innymi a roboty te rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

11. Wszelkie koszty przebudowy w tym zakup, materiatdw, urzadzen, wyposazenia, sprzetu, niezbednych do
realizacji umowy ponosi Wykonawca.

Zobowiagzania i oswiadczenia Wykonawcy

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z zatozeniami wykonania Przedmiotu Umowy okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia
oraz pozostatych dokumentach udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia i nie zgtasza do nich uwag oraz zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie
z tymi zatozeniami,

2) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg dotyczacg przebudowy nawierzchni na terenie jednostek
terenowych Zamawiajgcego w Lipnie, Rypinie i Brodnicy i nie zgtasza do niej uwag,

3) znane sg mu wszelkie techniczne, prawne, urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania dotyczace
jego zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego,

4) posiada wiedze, doswiadczenie, potencjat sprzetowy, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy, niezbedne kwalifikacje i uprawnienia,

5) zapoznat sie z terenem, ktérego dotyczg projekty i na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane,
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz uzyskat wszelkie wyjasnienia w sprawach majgcych
zwigzek z wykonaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy z
nalezytg starannos$cig, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami, technologig
wykonania poszczegdlnych prac, wiedzg fachowg Wykonawcy, warunkami technicznymi i jakosciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i
schematami w niej zawartymi, specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym i umowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty wynikajgce z zakresu zaméwienia i umowy, tgcznie
z dokumentacjg powykonawczg i inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, za zaproponowang przez
siebie ceng ryczattowa.

4. Wykonawca, w ramach realizacji rob6t budowlanych okreslonych umowa, samodzielnie wystepuje przed
organami administracji publicznej we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania zamodwienia, w tym
ztozenia zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na swoj koszt pozyskuje
wszelkie wymagane zgody i decyzje zwigzane z robotami budowlanymi lub dotyczgce prowadzonych robét
budowlanych - na podstawie udzielonego mu przez Zamawiajgcego stosownego pethomocnictwa oraz
ponosi wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate w

trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez
Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, p.poz., ochrony

srodowiska i innych w czasie wykonywania robét budowlanych oraz ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego a takze za
szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy w zwigzku z
prowadzonymi przez niego robotami. Wykonawca nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek
spory sgdowe i inne spory w zwigzku ze szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z
dziataniami Wykonawcy na placu budowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatania swoich pracownikéw, ktérymi bedzie postugiwat

sie przy wykonywaniu robd6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy oraz za przestrzeganie
przepisow i warunkéw bhp, p.poz. i innych w czasie wykonywania robo6t budowlanych.

. Niezaleznie od postanowien opisanych wyzej Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét budowlanych dla otoczenia,

2) rozwigzywania wszelkich probleméw na placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

3) wykonania zabezpieczen i informacji o prowadzonych robotach budowlanych,

4) prowadzenia robo6t budowlanych w sposéb niezakidcajgcy funkcjonowania pozostatych czesci zakladu
pracy, sgsiadujgcych zaktadow pracy, instytucji i mieszkancow oraz niepowodujgcy dewastacji terenow
przylegtych,

5) biezgcego zapewnienia maksymalnej czystosci i porzgdku w obrebie wykonywanych robét,

6) wywozu i utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiérki — jezeli wystagpia,

7) bezzwiocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywania robdt,

8) utrzymania w nalezytym porzadku, stanie i czystosci drég komunikacyjnych,

9) zabezpieczenia terenu budowy i robét przed dostepem osdb niepozgdanych,

10) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego upowaznionym wstepu na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i utrzymywania przez caly okres realizacji robét objetych

umowg waznej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci

gospodarczej obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy na kwote co najmniej 450 000,00 ziotych (stownie: czterysta piecdziesiagt tysiecy

00/100). W tym celu Wykonawca jest zobowigzany odnawia¢ waznos¢ polisy OC w terminie nie pdzniej niz

na 14 dni przed uptywem terminu jej wygasniecia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajgcemu dowdd istnienia (przedtuzenia) polisy na kazde jego zadanie, wraz z dowodem optacenia

sktadek. W razie nieprzedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub optacenia sktadek,

Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia takiego ubezpieczenia/zaptacenia skladek na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Plac budowy
§4

Przekazanie kazdego placu budowy, odrebnie dla kazdej jednostki terenowej Zamawiajgcego, nastgpi w

terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy, na podstawie sporzgdzonego protokotu

przekazania placu budowy, odpowiednio do jednostki terenowej Zamawiajgcego.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt organizuje zaplecze socjalno-techniczne i zapewnia

organizacje kazdego placu budowy. Wszelkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, w tym réwniez

opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt.

Kazdy plac budowy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé przez caly okres realizacji umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zajety teren budowy. Wykonawca samodzielnie sporzgdza
wszelkie niezbedne projekty i plany zwigzane z placem budowy, bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,
organizacjg budowy — o ile sg wymagane lub niezbedne przy wykonywaniu tego rodzaju robdét.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy,

uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior

robot.
Nadzoér

§5

. Nadzér nad realizacjg robot budowlanych, ze strony Zamawiajgcego, bedzie petnit Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, Pan ........................... Jtele ,adrese-mail: ...
Jako osobe odpowiedzialng za realizacje umowy oraz do kontaktéw z przedstawicielami Wykonawcy,
kierownikiem robdt, Inspektorem nadzoru i autorem projektu Zamawiajgcy wyznacza Pana ................ ,
tel. oo ,adrese-mail: ...............ooill .

Wykonawca zobowigzany jest stosowacé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez osoby
wymienione w ust. 1i 2.

. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robét, ktérym bedzie Pan/Pani ............................... , tel.
........................... , posiadajgcy aktualne uprawnienia budowlane nr ........................... oraz

potwierdzenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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5. Kierownik robét zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
6. Nadzor autorski sprawowacé bedzie autor projektu — Pan ........................ tel. .o , adres e-mail:
7. Autorowi projektu sprawujgcemu nadzér autorski przystugujg uprawnienia wynikajgce z art. 21 ustawy
Prawa budowlanego, {j.:
a) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacii;
b) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:
- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
— wykonywania ich niezgodnie z projektem.
8. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego autor projektu:
a) bierze udziat w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét
budowlanych,
b) bierze udziat w odbiorze kohcowym dotyczgcym wykonania robét budowlanych,
c) bierze udziat w uzgodnieniach mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

Podwykonawcy
§6
Uwaga: Ponizsza tre$¢ zostanie zapisana w paragrafie 6 tylko wowczas, gdy zamoéwienie bedzie realizowane przy
udziale podwykonawcow. W przeciwnym wypadku § 6 otrzyma brzmienie: ,,Umowa jest realizowana bez
udziatu podwykonawcow”.

1. Wykonawca ma prawo do zlecenia innemu podmiotowi (podwykonawcy) wykonania poszczegdélnych
elementow robdét lub ich czesSci wytgcznie podwykonawcom zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego.

2. Strony umowy postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawcg niezbedna jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zawartej umowy, poprzedzonej zgodg
Zamawiajgcego, podwykonawca nie moze wykonywac prac budowlanych i nie ma prawa wstepu na teren
budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu, w jego siedzibie, projektéw umoéw z
podwykonawcami, wraz z petng dokumentacjg dotyczgcg robét stanowigcych przedmiot tych projektow
umow.

4. Do przedktadanych projektéw umoéw i dokumentacji Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania, ma prawo ztozyé na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie
wigzgca dla Wykonawcy.

5. Brak zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w podanym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Nie ztozenie poprawionej przez Wykonawce umowy w terminie 14 dni od zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu, skutkuje odmowg udzielenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawca.

7. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Do jej uzyskania, na zasadach okreslonych w ust. 2-6, zobowigzany jest Wykonawca.

8. Kazda =zawarta umowa 2z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg musi by¢ przekazana przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

9. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3-8 dotyczy réwniez wszelkiego rodzaju zmian (anekséw) do juz
zawartych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

10. Przez zawarcie umowy z podwykonawcg Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowigzku,
odpowiedzialnosci ani zobowigzania wynikajgcych z niniejszej umowy i Wykonawca pozostaje w petni
odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

11. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) taki okres
odpowiedzialnosci za wady aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

12. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do terminowego regulowania naleznosci naleznych
podwykonawcom zgodnie z umowami o podwykonawstwo i niezwtocznego przedstawiania
Zamawiajgcemu dowodow na zaptate naleznosci. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci czy
Wykonawca terminowo reguluje swoje naleznosci wobec podwykonawcéw lub tez powiadomienia
Zamawiajgcego o istnieniu takich zalegto$ci, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z umowg do czasu przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce lub oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy. W przypadku
powiadomienia Zamawiajgcego przez podwykonawce o zalegtosciach pfatniczych Wykonawcy wobec
podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo bezposrednio wyptaci¢ podwykonawcy zgdang sume (wylgcznie
w oparciu o oswiadczenie podwykonawcy) oraz pomniejszy¢ o te sume wynagrodzenie ptatne
Wykonawcy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wynikajgcych z dziatarh podwykonawcow.
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Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§7

. Wszelkie roboty budowlane dotyczgce przebudowy nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania

drogowego transportu publicznego na terenie jednostek terenowych Zamawiajgcego w Lipnie, Rypinie i
Brodnicy - zadanie nr 3, Wykonawca wykona w terminie nie pozniej niz do dnia 01 grudnia 2025 roku.

. Przez termin zakonczenia realizacji catego Przedmiotu Umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i

robot okreslonych umowa, zakonczonych odbiorem koncowym robét, o ktérym mowa § 8 i przekazaniem
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpic¢ tylko w przypadkach okreslonych Umowa.

Odbiory, odbiory konncowe robét budowlanych
§8

. Po catkowitym wykonaniu wszystkich robot objetych umowg, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é

do odbioréw koncowych, dla kazdej lokalizacji wymienionej § 1, ust. 1, natomiast po wykonaniu czesci
robét lub robot ulegajacych zakryciu — Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru tych robot w ramach
odbioréw czesciowych, odrebnie dla kazdej lokalizacji wymienionej w § 1, ust. 1.

. Wzér protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi zatgcznik nr 1 do umowy, natomiast wzor

koncowego odbioru robo6t budowlanych stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu kazdorazowo w dzienniku budowy

odpowiednim dla lokalizacji wymienionej w § 1, ust. 1, oraz na piSmie, przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej na adres e-mail: .......................

. Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi odbioru robdét ani ich poszczegdlnych elementéw w

rozumieniu prawa budowlanego. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy zachowuje prawo do ponownej kontroli
robo6t lub ich elementéw zaréwno w czasie dokonywania odbioréw koncowych, jak i przed takimi odbiorami
oraz ma prawo do zgdania od Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wéwczas wad.

. Kazdy odbidr koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Date rozpoczecia czynnosci kazdego odbioru
wyznacza Zamawiajacy.

. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, kierownik robét, Inspektor
nadzoru i autor projektu.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach koncowych osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu

upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje

czynnosci odbioréw, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i

zarzutéw w stosunku do wynikéw odbioréw.

Jezeli w trakcie ktéregokolwiek odbioru robot budowlanych wyjdg na jaw istotne wady lub usterki,

Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia tych robét budowlanych i podpisania protokotu kohcowego

odbioru robét budowlanych, ktérego odbiér dotyczy, w szczegdlnosci gdy wady lub usterki powoduja, iz nie

osiggnieto celu zaktadanego przedsiewzigcia.

. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okreslone w ust. 8, Zamawiajgcy sporzadzi zestawienie
robét poprawkowych, w ktérym zostang wykazane wady i usterki robét budowlanych. Wykonawca usunie
wykazane wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie diuzszym jednak niz 5 dni roboczych liczonych od
daty powiadomienia przez Zamawiajgcego. Po usunieciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o ich usunieciu i ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru.

10. Gdy wady i usterki zostang usuniete, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego ostatecznego,

1

1

dotyczgcego poszczegdlnej lokalizacji wymienionej w § 1, ust. 1, co zostanie potwierdzone podpisami

Wykonawcy i Zamawiajgcego. Data podpisania kazdego protokotu koncowego bez wad i usterek jest

datg zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w czesci dotyczgcej poszczegdlnej lokalizacji, ktérej

protokét kohcowy dotyczy. Protokoty odbioru koricowego bez wad i usterek stanowi¢ bedg podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych, w dniu kazdego koncowego odbioru robét budowlanych,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej odnoszacej sie do
lokalizaciji, ktorej odbiér dotyczy, w tym :

1) atestow i certyfikatéw uzytych materiatdéw budowlanych,

2) protokotéw préb ,

3) odwiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego:

a) zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) pozostatych dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

5) dokumentéw potwierdzajgcych sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zakonczonej
ztozeniem wniosku O naniesienie zmian na mapie miasta oraz wniosku o dokonanie zmian
dotyczgcych danych ewidencyjnych we wtasciwym organie administracyjnym.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgtoszeniu do odbioru. Przejscie do nastepnego etapu robdt moze nastgpi¢ po pozytywnym
odbiorze robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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Gwarancja i rekojmia na wykonane roboty
§9

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36-cio miesiecznej gwarancji na wykonane roboty. Termin gwaranciji
biegnie od daty podpisania kazdego bezusterkowego protokotu kohcowego odbioru robét budowlanych, o
ktérym mowa w § 8.

. Okres rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw umowy wynosi 5 lat i rozpoczyna bieg w terminie
okreslonym w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie stwierdzenia w okresie gwaranc;ji lub rekojmi wady, zobowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy, najpozniej w ciggu 14 dni od dnia ujawnienia wady, stosownej reklamacji wraz z podaniem
terminu usuniecia wady, wynoszgcego maksymalnie 5 dni roboczych.

. Zgtoszenia dotyczgce reklamaciji, o ktérej mowa w ust. 3, Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie na
adres e-mail ................. lub telefonicznie na numertel. ..................... Wykonawcy.

. W sytuacjach wyjatkowych, za zgodg Zamawiajgcego termin, o ktérym mowa w ust. 3, moze zostaé
wydtuzony z uwzglednieniem mozliwosci technicznych lub technologicznych dotyczgcych usuniecia wady.

. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

. Wszelkie ujawnione i zgtoszone wady Wykonawca usuwa na swoj koszt.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w Przedmiocie Umowy podczas
usuwania wad.

10. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw, ktérych

1

koniecznos¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
1. O usunieciu wady Wykonawca niezwtocznie powiadamia Zamawiajgcego pisemnie na adres e-mail
.................... . Usuniecie wady powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem.

12. Gwarancja jakosci i rekojmia, ktorej Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu, obejmuje swym zakresem

réwniez roboty wykonane przez wszystkich podwykonawcow, z pomocy ktérych korzystat Wykonawca w
trakcie realizacji umowy.

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy
§10
. Za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma tgczne
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2024, poz. 1061 z pdzn. zm.) w wysokosci:

1) bez podatku VAT ... PLN,
2) podatek VAT oo PLN,
3) z podatkiem VAT ... PLN.

Stownie ZIotyCh Z POdatKiem VAT ..o e e s
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw robdt i wydatkow niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowg. Wynagrodzenie ryczaitowe
zawiera rowniez m.in. koszty wszelkich badan i pomiaréw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
koszty zorganizowania robot, w szczegdlnosci koszt funkcjonowania zaplecza i uporzagdkowania terenu
prowadzenia robot, koszt zasilenia w energie elektryczng i wode, koszt dojazdu i transportu do miejsca, w
ktéorym zamowienie bedzie realizowane, koszt naprawy nawierzchni zniszczonych podczas robét oraz
dojazdu do placu budowy (odtworzenie do stanu pierwotnego), koszt skltadowiska na terenie prowadzenia
prac, gromadzenia i usuniecia odpaddw oraz koszt innych prac niezbednych do realizacji, zabezpieczenia i
odbioru przedmiotu umowy, koszty dokumentacji powykonawczej wykonanej w dwoch egzemplarzach
tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkaod,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy, poza

przypadkami okreslonymi niniejszg umowa, oraz obejmuje wszelkie koszty, optaty, podatki, wydatki,
daniny i inne Swiadczenia, bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

. Zaptata wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury, nastgpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia

do siedziby Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Wykonawca
zobowigzuje sie do umieszczania na fakturze numeru rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j.
Dz.U. z 2025 roku poz. 775). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci wylgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

. Fakture VAT Wykonawca wystawi po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy. Podstawe do wystawienia

faktury stanowi¢ bedg podpisane przez osoby uczestniczgce w odbiorach koncowych robdt wszystkie
poszczegodlne protokoty ostateczne tj. protokoty koncowe odbioru robét budowlanych bez wad i usterek, o
ktérych mowa w § 8 ust. 10, odrebne dla kazdej lokalizacji wymienionej w § 1 ust. 1.
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. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow (i dalszych podwykonawcéw) warunkiem dokonania zaptaty na
rzecz Wykonawcy bedzie przediozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnych oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce (lub podwykonawce) wobec nich wszelkich
zobowigzan i ptatnodci oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen wszystkich podwykonawcéw w
stosunku do Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury w formie elektronicznej, tzw. e-faktury.
Dopuszczalnos¢ wystawienia i przestania faktury w formie elektronicznej zalezna jest od podpisania
dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzér porozumienia sporzgdza Zamawiajacy.

~

Roboty dodatkowe
§11

—_

. Za roboty dodatkowe uznaje sie:
1) roboty nieujete w dokumentacji projektowej — wynikle w trakcie realizacji zamoéwienia, a ktérych nie
mozna byto wczesniej przewidziec,
2) roboty, ktorych koniecznos¢ wykonania jest nastepstwem zmian w dokumentacji projektowej
spowodowanych jej wadami skutkujgcymi koniecznoscig przerwania robét przez Wykonawce,

2. Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie — zatwierdzony przez Zamawiajgcego — ,Protokot
koniecznosci” i zawarty aneks do umowy na roboty dodatkowe.
3. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzgdzony

przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, z zastosowaniem nastepujgcych no$nikéw

cenotworczych:

- cen robocizny — wg stawki za 1 roboczogodzine obowigzujgcg dla zamdwienia podstawowego (podang w
formularzu ofertowym),

- cen materiatbw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,

- cen sprzetu i srodkow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz srednie
ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

- norm naktadéw rzeczowych — wg KNR,

- kosztéw posrednich, zysku i innych — w wielkosciach obowigzujgcych dla zaméwienia podstawowego
(podanych w formularzu ofertowym).

. Wykonawca nie moze zgda¢ zaptaty wynagrodzenia za prace dokonane w ramach robét dodatkowych bez
wymaganej pisemnie zgody Zamawiajgcego. W wypadku dokonania takich Swiadczern wbrew wyzej
wskazanym ograniczeniom, Zamawiajgcy ma prawo zadania przywrocenia do stanu poprzedniego lub
zachowania wykonanych prac bez zaptaty wynagrodzenia.

N

Zmiana umowy
§12

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w
umowie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowieh zawartych w umowie w zakresie:

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2/ koniecznosci poprawienia oczywistej omytki rachunkowej lub pisarskiej,

3) zmiany osoéb reprezentujgcych Zamawiajgcego lub Wykonawce, w tym kierownika budowy,

4) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

5) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

6) innych zmian i korekt niepowodujacych zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiajgcego zmian
przedstawionych warunkéw handlowych.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo zmian tresci umowy w przypadku gdy koniecznos¢ ich
wprowadzenia wyniknie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiany te moga dotyczy¢ okolicznosci wynikajgcych z przyczyn organizacyjnych, technicznych,
gospodarczych, finansowych, zmian przepisow prawa, jezeli bedzie to konieczne dla uzyskania celu
okreslonego w postanowieniach umoéw zawartych z Wykonawca.

. Zmiana wymieniona w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy tylko wéwczas, gdy bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 7 ust. 1, w

przypadku:

1) opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego dotyczgcych nieprzekazania placu budowy, w terminie
okreslonym w § 4, ust. 1,

2) gdy dochowanie terminu okreslonego w umowie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie sity wyzszej,
ktéra ma bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,

3) wstrzymania robot przez organy nadzoru, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

6. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 5 pkt 2 moze nastgpi¢ wylgcznie na pisemny

wniosek Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie. Wniosek musi wptyngé do Zamawiajgcego na co najmniej

—_

N
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14 dni przed terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. Zamawiajgcy rozpatruje wniosek w terminie 3 dni
roboczych od daty jego otrzymania.

7. Wszelkie zmiany postanowienn umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu lub
aneksu w formie elektronicznej, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem niewaznosci, za
wyjatkiem postanowien wynikajgcych wprost z niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy
§13

1. Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1) nie podpisania przez Wykonawce, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, protokotu przekazania

placu budowy - bez uzasadnionych przyczyn,

2) nie rozpoczecia robét budowlanych, w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy - bez uzasadnionych przyczyn,

3) realizowania przez Wykonawce robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, pozwoleniem na budowe, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

4) przerwania robét w trakcie ich realizacji na okres dtuzszy niz 14 dni — bez uzasadnionych przyczyn,

5) zwioki Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych, przekraczajgcego 21 dni, w stosunku do terminu,
0 ktérym mowa w § 7, ust. 1,

6) powierzenia przez Wykonawce robdt wyszczegdlnionych w niniejszej umowie innemu Wykonawcy
(podwykonawcy) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

W takich przypadkach Zamawiajgcy moze takze zastosowac kary umowne, o ktérych mowa w § 14, ust. 1

umowy.

Odstgpienia nalezy dokona¢ w terminie 2 miesiecy od momentu zaistnienia jednej z powyzszej

okolicznosci.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

4. Do skutecznego odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wymagane jest ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

5. Do skutecznego odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
wymagane jest ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie takie Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w terminie 30 dni przed planowang datg odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych
oraz odszkodowania.

Kary umowne
§14

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 10, ust. 1, pkt 3, za kazdy dzien zwioki, w odniesieniu do terminu wskazanego w § 7 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
liczone od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 10, ust. 1, pkt 3, za kazdy dzieh zwtoki (stownie zt: jeden tysigc 00/100),

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10, ust. 1, pkt 3,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 6 ust.
2 —w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zt: pie¢ tysiecy 00/100).

2. Zaptata kary umownej nastgpi poprzez potracenie jej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego o zaptate kary umownej nie byta jeszcze wymagalna na co Wykonawca
niniejszym nieodwotalnie wyraza zgode. Przed dokonaniem potrgcenia Zamawiajgcy zawiadomi w formie
pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci i podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle
note ksiegowg. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umowne;j i
wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.
Jezeli potragcenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w terminie 5
dni od dnia otrzymania noty ksiegowe;.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ z zastrzezonych w umowie kar
umownych.
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4. W razie nieuregulowania ptatnosci w ustalonym terminie, stronom umowy przystuguje prawo zgdania
odsetek, w wysokosciach ustawowych, za opéznienie w transakcjach handlowych.

5. Postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg wigzgce w wypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron.

Sita wyzsza
§ 15

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z umowy spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita Wyzsza. Przez Site Wyzszg
rozumie sie zdarzenia pozostajgce poza kontrolg kazdej ze stron, ktérych nie mogty one przewidzie¢ ani
zapobiec, a ktére zaktdcajg lub uniemozliwiajg realizacje umowy, w szczegdlnosci: zamieszki, rozruchy,
stan wojenny, stan wyjagtkowy, wojna, strajki uniemozliwiajgce w sposob bezposredni realizacje
Przedmiotu Umowy, kataklizm, kleska zywiotowa taka jak pozar, powddz, silne wiatry, dtugotrwate opady,
$niezyce, geste mgly, temperatura powietrza ponizej -20°C, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanna.

2. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni, zawiadomienia
drugiej ze Stron o zaistnieniu Sity Wyzszej oraz przedstawienia dowodoéw potwierdzajgcych jej
wystgpienie, z zastrzezeniem, ze przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych wystgpienie sity wyzszej jest
ograniczone do okolicznosci nieuznawanych za powszechnie znane. O ile druga ze Stron nie wskaze
inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania umowy, ktorych podjecia
nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

3. Okres wystepowania nastepstw Sity Wyzszej powoduje odpowiednie przesuniecie termindw realizacji robot
budowlanych okreslonych w umowie.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z
najwyzszg profesjonalng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg projektowg i
budowlana.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, chyba ze szkody sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi.

3. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Ewentualne spory mogace wynikngé na tle umowy rozstrzygaé bedg Sgdy Powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku |

Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia

26.06.2014 z p6zn. zm.).

§19

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy tresci niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych,

finansowych i handlowych dotyczacych drugiej strony, uzyskanych trakcie wykonywania umowy.

§20
Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy.

§ 21
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron i
obowigzuje od dnia jej zawarcia.
Uwaga:
W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej § 21 otrzyma brzmienie:
Umowa zostata zawarta w formie elekironicznej — kazda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz umowy
podpisanej elektronicznie przez strony umowy. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

*niepotrzebne skresli¢
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Numer umowy: KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... Zatgcznik nr 1
do umowy

PROTOKOL
czesciowy odbioru robét budowlanych
spisany w dniu ................ 2025 roku pomiedzy:
Zamawiajgcym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spétka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800

Wioctawek, w imieniu ktérego dziatajg upowaznieni przedstawiciele:

w sprawie odbioru czesciowego robét budowlanych dotyczgcych przebudowy nawierzchni na potrzeby
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego - zadanie nr 3, w czesci dotyczacej jednostki

terenowe] ZamawiajgCegO W .. ...cueieie it et

1. Roboty budowlane s3 realizowane na podstawie umowy nr: KPTS-Z-40/RB/PN/.../25]....
zawartejwdniu ..................el .

2. Na dzien odbioru czesciowego zostaty wykonane nastepujgce roboty budowlane:

Wartos¢ wykonanych robdt budowlanych szacuje sie na kwote w wysokoScCi ........................ zt z
podatkiem VAT.

3. Nie stwierdzono wad i usterek / Stwierdzono nastepujgce wady i usterki*:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
T T
2 2
Objasnienia:

* niepotrzebne skresli¢
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Numer umowy: KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... Zatgcznik nr 2
do umowy

PROTOKOL
koncowy odbioru robét budowlanych
spisany w dniu ................ 2025 roku pomiedzy:
Zamawiajgcym: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spétka Akcyjna, ul. Wieniecka 39, 87-800

Wioctawek, w imieniu ktérego dziatajg upowaznieni przedstawiciele:

w sprawie odbioru robét budowlanych, ktérych przedmiotem byta przebudowa nawierzchni na potrzeby
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego - zadanie nr 3, w czesci dotyczacej jednostki

terenowe] ZamawiajgCegO W .. ...cueieie it et

1. Roboty budowlane byly realizowane na podstawie umowy nr KPTS-Z-40/RB/PN/.../25/... zawartej w dniu
2. Roboty zostaty / nie zostaty* wykonane w terminie umownym, wyznaczonym na dzief ....................... .

3. Nie stwierdzono wad i usterek / Stwierdzono nastepujgce wady i usterki*:

5. Teren budowy zostat / nie zostal* uprzatniety i doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku.
6. W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu / nie przekazat Zamawiajgcemu®
dokumentacje powykonawczg wg specyfikacji stanowigcej zatgcznik do protokotu koricowego.

7. Uwagi, zastrzezenia:

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
T T
2 2
Objasnienia:

* niepotrzebne skresli¢
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