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UMOWA nr UM/WADOWICE4/1/FENG/2026

zawarta w Myslenicach, dnia ....................... pomiedzy :
ALLMEDICA Sp. z 0.0., ul. Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa, NIP
9512355024,

reprezentowana przez: .........oooiiiiinnnn

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowana przez: ... )

zwang dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w ramach

postepowania WADOWICE4/1/FENG/2026 na wykonanie wymiany okien i drzwi

zewnetrznych z wykonaniem robot towarzyszgcych w placoéwce firmy przy ul. 3-go Maja
4, 34-400 Wadowice w odpowiedzi na zapytanie ofertowe WADOWICE4/1/FENG/2026,

stanowigcych integralng czes¢ umowy, wraz ze wszystkimi robotami niezbednymi do

realizacji catosci zlecenia, Strony oswiadczajg co nastepuje:

1.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni pod adresem ul. Konstytucji 3
Maja 4, Wadowice zgodnie z zakresem okreslonym w postepowaniu postepowania
WADOWICE4/1/FENG/2026 stanowigcych integralng cze$¢ umowy, zgodnie z
ofertg i kosztorysami Wykonawcy z dnia ................... stanowigcymi integralng

czesc¢ niniejszej umowy.

. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien .................... , a termin zakonczenia

robot na dzien ...................
Przed rozpoczeciem prac Strony potwierdzg i uzupetnig zakres prac wymaganych
do prawidtowego i rzetelnego zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy

na etapie realizacji zlecenia Strony bedg dgzyty do takiego rozwigzania, ktoére
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spetnia wymogi biznesowe Zamawiajgcego i jest zgodne ze sztukg budowlang,

potwierdzong przez przedstawiciela nadzoru budowlanego.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy zapewnienie odbioru wykonanych robot w
terminie okreslonym w umowie.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg, obowigzujgcymi przepisami,
normami, wskazéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztukg budowlang,

b) prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP,
ppoz. i ochrony przed kradziezg,

c) utrzymanie terenu objetego pracami w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie go i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior robot,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce mienia
Zamawiajgcego, niezwtoczne naprawienie wszystkich wyrzgdzonych szkod,

e) zorganizowanie zaplecza robot na wlasny koszt,

f) zapewnienie statego nadzoru nad robotami budowlanymi przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia,

g) powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét.

§4

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci
PLN netto (stownie:

................................................................................. ztotych)

(SIOWNIE: e ztotych).
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2. Strony uzgadniajg, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy sg po stronie Wykonawcy, obejmujgce w szczegolnosci, ale nie
wytgcznie: koszty pracownikow, koszty materiatbw budowlanych, koszty
wywozu i utylizacji okien i innych materiatbw budowlanych usuwanych w
ramach realizacji zlecenia, ustawienia rusztowan, zapewnienia bezpiecznej

przestrzeni do magazynowania sprzetu, koszty ubezpieczenia, itp.

§5

1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowag
wystawiong po podpisaniu przez strony protokotu odbioru po dokonaniu odbioru
koncowego.

2. Zamawiajgcy do dnia rozpoczecia prac wyptaci Wykonawcy zaliczke
w wysokosci ...% kwoty wynagrodzenia na rachunek, o ktérym mowa w ust. 3.

3. Naleznos¢ za roboty ptatna na podstawie faktury w formie przelewu na
rachunek bankowy zgtoszony do Urzedu Skarbowego, w terminie 60 dni od daty
wptywu faktury.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Dla celow podatkowych ustala sie, ze datg wykonania robodt jest dzien
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu odbioru, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia w sposob okreslony
w ust. 4 powyzej lub w tym terminie do przekazania Wykonawcy pisemnej
decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru robot z podaniem przyczyny
odmowy.

8. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt. Protokdt powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru oraz zosta¢ podpisany przez Wykonawce

i Zamawiajgcego lub ich upowaznionych przedstawicieli.
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9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma obowigzek przerwania czynnosci odbioru,
az do czasu usuniecia tych wad. Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad
z zastrzezeniem, ze w przypadku ich nieusuniecia zleci ich wykonanie
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére pozwalajg na
uzytkowanie przedmiotu umowy, wyznaczony zostanie termin na usuniecie tych
wad. Po usunieciu wad Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego, a Zamawiajgcy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych

wyznaczy termin odbioru koncowego.

§6

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00
(stownie piec tysiecy ztotych) jezeli prace okreslone umowg nie rozpoczng sie
w deklarowanym w ofercie terminie. Przy czym za rozpoczecie prac
remontowych nalezy rozumieC co najmniej dostarczenie na teren realizaciji
Zlecenia wszystkich niezbednych narzedzi oraz wejscie na teren obiektu
zespotu pracownikow i rozpoczecie prac przygotowawczych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwitoke w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia netto okreslonego w §4
za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu zakornczenia robot okreslonego w § 1,
nie wiecej niz 10% wartosci kontraktu netto oraz z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 .

3. Rozliczenie robdét wykonanych do czasu rozwigzania umowy nastgpi na
podstawie sporzadzonych przez Wykonawce przy zastosowaniu cen
wynikajgcych z niniejszej umowy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego.
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4, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

5. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej ureguluje naleznos$¢ w terminie
14 dni od daty otrzymania noty ksiegowe;.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na
potrgcanie kar umownych w pierwszej Kkolejnosci z ustanowionego
Zabezpieczenia a w dalszej kolejnosci z wymagalnego wynagrodzenia za
wykonanie umowy.

7. W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Strony zachowujg
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§7
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, tj. zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i  warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub

uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiaty na
okres .......... miesiecy od daty odbioru koncowego robdét. Gwarancja dla

naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zgody obu stron i

zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

§10
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Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 11

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz

dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy lub elektronicznie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1. ZO WADOWICE4/1/FENG/2026 wraz z zatgcznikami
2. Oferta Wykonawcy

ARKADIUSZ setsonianiesogery
CLESTCT | bz
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