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Zalacznik nr 16 do Zapytania ofertowego

UMOWANR .../..../U/2026

zawarta w dniu ........2026 r. w Rymanowie — Zdroju pomi¢dzy:

Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., 38-481 Rymanéw-Zdréj, ul. Swierkowa 1, wpisang do
Rejestru Przedsigbiorcow pod nr KRS 0000105921 przez Sad Rejonowy w Rzeszowie — XII Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego, posiadajaca REGON 370014142  oraz
NIP 684-000-08-38 bedaca platnikiem VAT, posiadajaca kapitat zakladowy w wysokosci 817 890,20 zl,
wchodzaca w sklad Grupy Kapitalowej, w ktorej jednostka dominujaca jest SANOK RUBBER
Company S.A., bedaca wlascicielem 100% udziatéw, reprezentowana przez:

Agnieszka Fornal-Urban — Prezes Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

........................................................................................................................

zwang dalej ,, Wykonawcg”
Uzyte w Umowie terminy majg nastgpujace znaczenie:

1. Post¢powanie — postepowanie o udzielenie zamdéwienia, prowadzone na podstawic Zapytania
ofertowego z dnia............... 1) SO

2. Wykonawea — osoba fizyczna niebgdaca personelem Postgpowania, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora oferuje wykonanie rob6t budowlanych lub
obiektu budowlanego, dostawe produktéow lub $wiadczenie ustug lub ubiega si¢ o udzielenie
zamdwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta Umowe w sprawie zamowienia w Postepowaniu.

3. Zamawiajacy — Swierkowy Zdréj Medical Spa sp. z 0.0.

4. Zapytanie ofertowe — dla Przedmiotu zaméwienia: ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY
ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na dziatce 1316/17,
nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdifinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,,FEPK.02. Energia i $rodowisko” programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

5. Projekt — ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-
Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na dziatce 1316/1” nr FEPK.02.01-1Z.00 0012/24.

6. Projekt architektoniczny — projekt architektoniczny wraz z dokumentacja projektowo-wykonawcza
stanowigcy Zalgcznik nr 17 do Zapytania ofertowego.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie Zapytania ofertowego
zgodnie z zasadg konkurencyjnosci opisana w sekcji 3.2 Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci
wydatkéw na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalne;j,
podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt w ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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finansowanych ze $rodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079,
z p6ézn. zm.), dalej jako ,,Postepowanie”, zawarto Umowe o nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy polegajacy
na termomodernizacji budynku O$rodka Swierkowy Zdréj Medical SPA usytuowanego przy
ul. Kulczynskiego 7 w Iwoniczu-Zdroju, na dzialce nr 1316/1 (zwanym dalej jako
»Przedmiot Umowy”) w zakresie przewidzianym w Zapytaniu ofertowym stanowigcym
Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Strony ustalaja, ze realizacja Przedmiotu Umowy nastagpi w etapach ujetych w Zapytaniu
ofertowym pkt IV.2 i IV.3 (Zalacznik nr 1 do Umowy).

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu ,Termomodernizacja Osrodka
SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,,FEPK.02. Energia i $rodowisko” programu
regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonaweca oswiadcza, Zze zapoznal si¢ z opisem Przedmiotu zamoéwienia, zawartym
w Zapytaniu ofertowym nr ............ z dnia 30.01.2026 r. i nie zglasza zastrzezen, co do jego
kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz oswiadcza, ze jest on wystarczajacy do
wykonania Przedmiotu Umowy z dochowaniem najwyzszej staranno$ci. Oswiadcza tez, Zze znany
jest mu cel i przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawea oswiadcza, ze posiada zasoby i mozliwosci techniczne oraz wszelkie niezbedne
uprawnienia i wiedze wymagana do wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnegj w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci, obejmujace wszelkie szkody wyrzadzone w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy Zamawiajacemu i osobom trzecim oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw powstale
w wyniku dzialan lub zaniechan przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na sasiednich
nieruchomosciach. Ubezpieczanie musi obejmowac okres realizacji robot objetych niniejsza
Umowa. Kserokopia ubezpieczenia stanowi Zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz $rodkami
finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z projektem architektonicznym i dokumentacja
projektowo-wykonawcza stanowiacg Zalacznik nr 17 do Zapytania ofertowego.

6. Wykonawea zapewnia, ze dostarczony przez Wykonawce materiaty, sprzet, urzadzenia, aparatura
beda fabrycznie nowe, zgodne z obowiazujacymi normami i posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci zastosowanych materialow, §wiadectwa bezpieczenstwa
CE i B, homologacje, licencje itp. oraz posiada¢ dokumenty.

Projekt ,, Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-12.00-0012/24, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskic dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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§3
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Migjsce realizacji robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy:

Budynek Osrodka Swierkowy Zdréj Medical SPA w Iwoniczu — Zdroju usytuowany przy
ul. Kulezynskiego 7, numer dziatki 1316/1.
2. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie nie dluzszym niz
24 tygodnie od daty przekazania terenu robot.
2) wykonanic Przedmiotu Umowy nastagpi w terminie wskazanym przez Wykonawce
w Zapytaniu ofertowym tj. .................

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy
na terenie Osrodka Swierkowy Zdréj Medical SPA w Iwoniczu-Zdroju od poniedziatku do soboty
w godzinach od 7.00 do 20.00.

5. Wykonawca potwierdza, Zze zostal poinformowany o bezwzglednym przestrzeganiu termindéw
realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg ulec zmianie z powodu przyjetych przez
Zamawiajacego istotnych zobowigzan, w tym podpisanych uméw z Instytucjg Zarzadzajacg oraz
zNFZ1ZUS.

§4
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy kompleksowo, zgodnie
z Zapytaniem ofertowym, stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy oraz z uwzglednieniem
znanego mu celu i przeznaczenia Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizacj¢ Przedmiotu Umowy:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

b) Architekt, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

¢) Piotr Miloszewski — Kierownik Administracyjno-Techniczny,
¢-mail; p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 724 441 900

d) Sabina Krezel — Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju,
e-mail: s.krezel@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 603 934 166

e) Wojciech Potoczny — Dyrektor Finansowy,
e-mail: w.potoczny@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 695 608 213

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy bedzie:....................... - posiadajagcy uprawnienia budowlane
0 NUMEIZE.........un... , wydane dnia........................ ,e-mails Lo ,
tel. kom. ..o

Projekt ,, Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,Energia i $rodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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2) Kierownikiem Robét Branzy Elektrycznej bedzie:........cccovvieinnnnn - posiadajacy
uprawnienia budowlane o numerze............ , wydane dnia............ ye-mails ..o, R
telL kom. ...

4. Wykonawca wyznacza osoby do kontaktu z Zamawiajacym:

1) e

5. Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Robdt Branzy Elektrycznej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonania stosownego wpisu w Dzienniku Budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

6. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie bedzie
stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym
fakcie Wykonawce w formie pisemne;.

7. Na zasadach przewidzianych w § 6, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce
wykonania czgsci robdt bedacych Przedmiotem Umowy podwykonawcom. Za dziatania
podwykonawcdéw Wykonawcea ponosi pelng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

8. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja prawo na kazdym etapie realizacji
inwestycji zweryfikowaé postep i zgodno$¢ prac z projektem architektonicznym, dokumentacjg
projektowo - wykonawcza oraz harmonogramem.

9. Zamawiajacy be¢dzie udziclal Wykonawcy bez zbe¢dnej zwloki wyczerpujacych informacji
i wyjasnien niezbg¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

10. Strony deklarujg pelng wspdlprace w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania
Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca oraz Zamawiajacy zobowigzujg si¢ wspolpracowac celem realizacji prac zgodnie
z przyjetymi terminami o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

12. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey protokolarnie teren wykonywanych prac w dniu

§5
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Opracowania harmonogramu prac, uwzgledniajac wytyczne Zamawiajacego w zakresie
termindéw turnusow 1 dostepnosci pokoi w osrodku w zwigzku z realizacjs przez
Zamawiajacego kontraktow z NFZ 1 ZUS. Harmonogram prac zostanie opracowany w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, oraz uwzgledniaé
bedzie terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robét:

1. Montaz systemu sterowania ogrzewania;
a. Montaz automatycznych zawordéw termostatycznych wraz z centralg i czujnikami
Montaz bezprzewodowych regulatorow pokojowych mechanicznych
Montaz czujnikow otwarcia okna
Montaz bezprzewodowych czujnikéw pokojowych
Montaz centrali sterujgcej Sinum
Montaz extendera sygnatu

o o o

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i sSrodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Montaz bezprzewodowego sitownika elektrycznego

Spuszczenie medium grzewczego z instalacj

Napelnienie instalacji centralnego ogrzewania

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Okablowanie instalacji automatycznych zaworéw termostatycznych
Uporzadkowanie pomieszczen po zakonczeniu prac

II. Ocieplenie stropodachu styropapa

PR Mmoo a0 o

[

—

Rozbiorka istniejacego pokrycia papowego na stropodachu betonowym
Przygotowanie podtoza do montazu styropapy (wyréwnanie, 0CZyszczenie)
Demontaz rynien z blachy nienadajacych si¢ do uzytku

Demontaz rur spustowych z blachy nienadajacych si¢ do uzytku
Wykonanie izolacji stropodachu styropapg gr. 25 cm (A = 0,038)
Mocowanie plyt styropapy

Wykonanie termo zgrzewania styropapy (laczenie plyt)

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (szer. w rozwinigciu ponad 25 cm)
Montaz rynien dachowych pétokraghych o $rednicy 15 cm z blachy

Montaz rur spustowych o srednicy 10 cm z blachy ocynkowanej powlekane;j
Wymiana instalacji odgromowej

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

III. Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem

a.

Rozbidrka obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapdéw, kotierzy, gzymsow
z blachy nienadajacej si¢ do uzytku

Ocieplenie $cian budynku plytami styropianowymi 15 cm (A = 0,032), metoda lekka—

mokrg, wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

Ocieplenie osciezy z betonu o szerokosci 15 cm w tej samej technologii

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej (szer. w rozwinigciu do 25 cm)

Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia zewngtrznego elewacji budynku wraz

z montazem opraw oswietleniowych, podswietlanych aplikacji przestrzennych oraz

o$wietlenia sufitu podcienia przejazdu i wejscia gtdéwnego

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

IV. Wymiana stolarki okienne;j

PR oMo e oW

Demontaz istnigjacej stolarki okienne;j

Zamurowanie czesci okien

Powiekszenie czgsci otwordw okiennych

Montaz nowe;j stolarki okiennej wraz z wykonaniem podkué
Montaz listew tgczacych (dotyczy okien balkonowych — parter)
Obrodbka szpalet

Montaz parapetéw wewnetrznych i zewngtrznych
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

Projekt , Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, polozonego na
dziafce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,Energia i $rodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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V. Modernizacja balkonow
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
Rozebranie obrobek blacharskich, okapéw, gzymséw, barierek

Przygotowanie podtoza i skucie mechaniczne powierzchni sufitowych
Oczyszczenie korozji i odstonietej stali zbrojeniowej

Reprofilacja podtoza wraz z uzupetieniem ubytkow

Obrobki zgodnie z projektem architektonicznym

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych
Wykonanie posadzki cementowej 5 cm zatartej na gtadko

PR Mo e o

—

Wykonanie faset

Potozenie antyposlizgowej posadzki z zywicy
Montaz barierek po catkowitym utwardzeniu zywicy
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

—

2) Przejecia terenu robot od Zamawiajacego;

3) Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robdt na czas realizacji Przedmiotu Umowy, majac na
uwadze funkcjonowanie osrodka i jego specyfike dzialalnosci.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich pomieszczen, w ktérych
prowadzone beda prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej (pokoje kuracjuszy, korytarze),
przed kurzem, gruzem i uszkodzeniami. Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci:

a) meble, 16zka, sprzet RTV i AGD - przykrycie folig ochronng lub innym materialem
nieprzepuszczajacym pyhu,

b) wyktadziny podltogowe i dywany — zabezpieczenie folig malarska i tektura ochronna,

¢) Sciany i elementy dekoracyjne — ostoniecie w miejscach narazonych na zabrudzenia,

d) drzwi i framugi — zabezpieczenie tasma malarska i folia.

5) Wyznaczenie i zabezpieczenie dostepnosci ciggdw komunikacyjnych dla personelu osrodka,
kuracjuszy w nim przebywajacych oraz dostawcow zgodnie z przepisami BHP oraz
uwzgledniajac specyfike obiektu, aby zapewni¢ ptynno$¢ i bezpieczenstwo poruszania sie;

6) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstale na tym terenie spowodowane
prowadzeniem prac przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy;

8) Zapewnienia odpowiedniej ilosci pracownikéw zgodnie z przyjgtym harmonogramem nie mniej

9) Zapewnienia odpowiedniej iloSci materiatow, narzedzi, urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy;

10) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

11) Wykonania Przedmiotu Umowy =z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
z wiedzg techniczng, normami i przepisami BHP i ppoz. oraz obowigzujacymi przepisami
prawa w tym zakresie;

12) Wyposazenia pracownikéw oraz pracownikow podwykonawcéw w $rodki ochrony osobiste;j,
w tym kamizelki odblaskowe, kaski, okulary ochronne itp. Wykonawea zapewnia, ze wszystkie
osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje,
aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfiskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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(zwlaszcza przepisami BHP), w tym przeszkolenia stanowiskowe, a takze ze sa ubezpieczone
w ramach ZUS;

13) Prowadzenia calosci prac zgodnie z obowiazujacymi normami budowlanymi i zasadami sztuki
budowlanej w zakresie zgodnym z Zapytaniem ofertowym;

14) Informowania Zamawiajacego, w tym m.in. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Architekta,
o wszystkich modyfikacjach i zmianach w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

15) Umozliwienia wstgpu na teren wykonywanych prac upowaznionym przez Zamawiajacego
osobom, w tym m.in. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Architektowi;

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt na terenie wykonywanych prac

w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezytego fadu, porzadku oraz ponoszenie
pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw
i 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

17) Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz systematyczne usuwanie
odpadéw powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowys;

18) Przestrzegania wymogow dotyczacych nalezytej jakosci wykonywanych robét;

19) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zalecen,

w tym m.in. oznakowania prac, wykonania niezbg¢dnych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywanych prac oraz zabezpieczenia warunkéow BHP, ppoz.;

20) Montazu i demontazu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obiektéw zaplecza tymczasowego
budowy;

21) Uporzadkowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu wykonywanych prac wraz
z naprawg ewentualnych szkod w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy i przekazanie Zamawiajacemu terenu wykonywanych prac w terminie
ustalonym na dzien odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku nie uprzatnigcia terenu
Zamawiajacy moze usuna¢ we wlasnym zakresie albo poprzez zlecenie ich usunigcia stronie
trzeciej oraz obciazy¢ pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce albo, wedlug swojego
swobodnego wyboru, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

22) Poniesienia kosztéw wywozu i utylizacji wszystkich wytworzonych przez Wykonawce
odpadow;

23) Zapewnienia ciaglosci funkcjonowania Osrodka Swierkowy Zdr6j Medical SPA Iwonicz-Zdréj
i wykonania Przedmiotu Umowy w taki sposob, aby nie spowodowa¢ zakiocen w realizacji
kontraktow jak rowniez programéw leczniczych oraz w najmniej ucigzliwy sposob dla
kuracjuszy i goéci przebywajacych w tym czasie w Osrodku Swierkowy Zdr6j Medical SPA
Iwonicz-Zdro;j.

2. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci dokonania modyfikacji i zmian w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego
oraz uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na ww. zmiany i modyfikacje.

3. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é prawna i finansowg wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztuka budowlang
pracownikéw i podwykonawcdw, jak rowniez dostawcow.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym réwniez za zapewnienie 0sob zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonaweca w toku realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest wspdtdziataé
z Zamawiajgcym i uwzgledniac jego uwagi i spostrzezenia.

Projekt ,,Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, polozonego na
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych prac podczas ich realizacji.
7. Wykonaweca wyraza zgode na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli
prawidtowosci realizacji Projektu i Przedmiotu Umowy.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. Strony ustalaja, ze Wykonawea moze powierzy¢ wykonanie cze$ci prac podwykonawcom, pod
warunkiem uprzedniego pisemnego zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu, oraz uzyskania jego
pisemne;j akceptacji (pod rygorem niewaznosci).

2. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce, w catosci lub w czgsci Przedmiotu Umowy
innym podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest uprzednio uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego
w formie pisemnej. Zgoda Zamawiajgcego na ustanowienie podwykonawcy moze by¢ udzielona na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego, przy zachowaniu nast¢pujgcych warunkow:
1) Wykonaweca przedstawi w formie pisemnej podwykonawcg do zaakceptowania

Zamawiajacemu oraz okresli zakres czynnosci, ktére podwykonawca bedzie wykonywat.

2) Zamawiajgcy ma prawo zlozy¢ w formie pisemnej w ciagu siedmiu dni od dnia dorgczenia
zgloszenia, o ktérym mowa w wust. 1, sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za  dzialania, zaniechanie dzialaf, uchybienia
i zaniedbania o0s6b trzecich, ktérym powierza wykonanie Umowy, a w szczego6lnosci
podwykonawcéw 1 ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to
byty dziatania lub uchybienia jego wiasne.

4. Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego 1 naleznego na podstawie Umowy miedzy
Wykonaweg i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci si¢ o zaplatg¢ bezposrednio do
Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy podwykonawca wystapi do Zamawiajacego o zaplate wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego mu od Wykonawcey oraz przedstawi Zamawiajacemu stosowng
fakture VAT wystawiong przezen na Wykonawceg, Zamawiajacy niezwlocznie wystapi do
Wykonawcy o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Jezeli Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu wiarygodnych wyjasnien lub wyjasnienia te w racjonalnej ocenic Zamawiajgcego
beda niewystarczajace, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zaptaty naleznosci bezposrednio na
rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia si¢ z dlugu wobec Wykonawey w zakresie calej
sptaconej naleznosci. Ponadto Zamawiajacy uprawniony jest do zaplaty naleznosci bezposrednio na
rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia si¢ z dlugu wobec Wykonawcey w zakresie calej
splaconej naleznosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli faktura wystawiona przez podwykonawce zostala uznana przez Wykonawee,

2) gdy Wykonawca nie przedlozy oswiadczen podwykonawcdéw o wypelnieniu wszelkich
$wiadczen i zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow albo kopii wystawionych przez
podwykonawce faktur wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewow,

3) gdy rachunek lub rachunki bankowe Wykonawey zostaly zajgte w stopniu, ktéry
w racjonalnej opinii Zamawiajacego uniemozliwia Wykonawey dokonanie ptatnosci na
rzecz podwykonawcow.
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6. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie - takze z wlasnej inicjatywy
uprawniony jest do nawigzania kontaktu z podwykonawca w celu ustalenia stanu rozliczefi pomigdzy
Wykonawcg i podwykonawca.

7. Jezeli wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawey za roboty, ktorych szczegblowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
odpowiedzialnosé Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty objgte umowa o podwykonawstwo.

8. Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawey wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

9. Nie s3 uwazane za podwykonawcéw osoby, ktdre swiadcza osobidcie prace na rzecz Wykonawcy na
podstawie innej umowy niz umowa o pracg (tj. w szczegdlnosci umowy o $wiadczenie robot, umowy
o dzielo) - osoby takie kwalifikowane s3 jako personel Wykonawcy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany podwykonawcy w przypadku wykonywania
robét przez podwykonawce niezgodnie z postanowieniami Przedmiotu Umowy.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie takze do ustanowienia
podwykonawcéw dalszych.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego (Zalacznik nr 3 do Umowy) wynagrodzenie
Wykonawey Wynosic.....c.ccoovvaiiaiinnnns zh netto (stownie: ...ovvviiniiiiiiiii ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej zawiera wszystkie koszty wymagane
dla kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikajagce z wymagan okreslonych
w § 5 Umowy.

3. Do wartosci netto wynagrodzenia Wykonawea doliczy nalezny podatek VAT w wysokosci zgodne;j
z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

4. Rozliczanie prac z Wykonawcea bedzie regulowane fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koficows,

przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

a) faktur czesciowych za ukonczenie poszczegdlnych robét okreslonych w harmonogramie
prac zawierajacym przedmiot odbioru cz¢sciowego,

b) faktury koficowej po zakoficzeniu ostatniego etapu prac na pozostala kwote stanowigca
réznice wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1 Umowy i sumy kwot z faktur
czesciowych.

5. Platno$é czeSciowa nastapi na podstawie faktury czgsciowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych
liczac od daty jej skutecznego dorgczenia przez Wykonawce wraz z protokotem odbioru czesci
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen (Zalgcznik nr 4 do Umowy) przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

6. Platnosé koncowa (za ostatni etap prac) nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie
do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty jej skutecznego dorgczenia Zamawiajgcemu wraz
z zalaczonym protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen (Zalgeznik nr 5 do Umowy) calego
zadania, przelewem na konto bankowe Wykonawey wskazane na fakturze. Za dzien zaplaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Zaptata faktury koncowej moze zostaé pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong
w oparciu o postanowienia §11 Umowy.

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
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8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug, a jego petna nazwa dla
celéw identyfikacji podatkowej brzmi:
Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z o0.0., 38-481 Rymanéw — Zdr6j, ul. Swierkowa 1,
NIP: 684-000-08-38, REGON: 370014142.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug, a jego pelna nazwa dla

........................................................................................................................

§8
ODBIORY

1. Strony przewidujg nastepujace odbiory:

1) odbidr czgsciowy stanowigey podstawe do wystawienia faktury czesciowej, zgodnie z § 7 ust. 4
pkt a) Umowy,

2) odbidr koncowy obejmujgcy catosé prac, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt b) Umowy — odbior ten jest
podstawg oceny prawidtowos$ci wykonania catosci zaméwienia.

2. Kazdy etap robot, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 bgdzie obejmowatl wyodregbniony zakres robot
okreslony w harmonogramie prac, ktory zawiera¢ bedzie przedmiot odbioru czgsciowego
i koficowego, wraz z terminem jego realizacji oraz zakresem dokumentéw wymaganych do odbioru
czesciowego i koncowego tj.:

1) montaz systemu sterowania ogrzewania:

e protokdt odbioru instalacjt sterowania
e protokdt uruchomienia i testéw funkcjonalnych
e instrukcje obstugi systemu
e kart¢ gwarancyjna
e certyfikaty zgodnosci urzadzen (np. CE)
e deklaracje zgodnosci z normami (np. PN-EN)
e os$wiadczenic Wykonawcy o prawidtowym montazu i konfiguracji

2) ocieplenie stropodachu styropapa:
e protokdt odbioru robét izolacyjnych
e dokumentacje powykonawczg z rysunkami
e certyfikaty jakosci materiatéw (styropapa, papa termozgrzewalna)
e deklaracje zgodnosci z normami
e o$wiadczenie Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu warstw izolacji zgodnie

z projektem architektonicznym

e raport z kontroli szczelnosci (jesli wymagane)
e zdjecia dokumentujgce wykonanie warstw

3) ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem
o protokdt odbioru robdt ociepleniowych
e certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejow, siatki, tynku
e instrukcje systemowa (np. ETICS)
e os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z projektem architektonicznym
e dokumentacje fotograficzng

4) wymiana stolarki okienne;j:
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e protokdt odbioru stolarki

o certyfikaty i deklaracje zgodnosci okien (wspotczynnik U, CE)

e karty gwarancyjne

e instrukcje montazu i obstugi

e o$wiadczenie Wykonawecy o prawidlowym montazu i uszczelnieniu zgodnie
z projektem architektonicznym

5) modernizacja balkonow:

e protokdt odbioru robét balkonowych

e dokumentacje powykonawcza z rysunkami

e certyfikaty materiatow (ptyty, izolacje, balustrady)

e deklaracje zgodnos$ci z normami

e o$wiadczenie Wykonawcey o prawidlowym wykonaniu izolacji i montazu balustrad
zgodnie z projektem architektonicznym

e zdjecia dokumentujgce stan przed t po modernizacji

. Odbiér czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru czgéciowego (Zalacznik nr 4 do
Umowy), a odbidér koficowy na podstawie protokotu koncowego (Zalacznik nr 5 do Umowy)
podpisanego przez obie Strony. Dokonanie odbioru czgiciowego bez zastrzezen nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgloszenia wad przedmiotu odbioru czgsciowego w trakcie odbioru
koncowego.

. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego
i koncowego pisemnie  bezposrednio do Zamawiajacego na  adres  e-mail:
p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl oraz sekretariat@swierkowyzdroj.pl

. Odbiér rob6t wehodzacych w sktad Przedmiotu Umowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru robot.

. Odbiér koficowy jest mozliwy tylko po dostarczeniu peinej dokumentacji odbiorowej, wymienionej
ponizej:

1) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach,

2) wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych oraz innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami,

3) dokumentéw (atesty, certyfikaty) potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane,

4) pozostatych dokumentéw w szczegolnosci autoryzacji i deklaracji zgodnosci producenta
potwierdzajacych nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, a Zamawiajacy uzna te wady za nieistotne 1 Wykonawca
stwierdzi mozliwo$¢ ich usuniecia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni to Zamawiajacy moze
dokonaé koficowego odbioru, wyznaczajgc rownoczes$nie w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 9 ponizej. Usunigcie wad ma nastgpi¢
w sposob niepowodujacy zaktécen w realizacji kontraktéw i programoéw leczniczych
i w najmniej ucigzliwy sposob dla kuracjuszy i gosci przebywajacych w tym czasie w Osrodku,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy odmawia odbioru robdt i moze odstgpi¢ od Umowy.

8. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po usunigciu wad Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy stosuje
postanowienie ust. 5 powyzej.

9. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢gcie wad stwierdzonych w Protokole odbioru
koncowego, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 powyzej, Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usunigtych wad. Zamawiajacy dokonuje odbioru
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce osobiscie za potwierdzeniem odbioru, pocztg polecong za zwrotnym poswiadczeniem
ich odbioru lub na adres e-mail sekretariat@swierkowyzdroj.pl Jesli wady zostaly prawidlowo
usuni¢te Zamawiajacy uznaje, ze Przedmiot Umowy zostal nalezycie wykonany. Na okolicznos¢

tego odbioru Strony sporzadzajg protokoét usuniecia wad. Jezeli Wykonawea nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole konicowego odbioru robdt, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu 1 potragci¢ poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. Za dzien
faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu usuniecia wad.
10.W przypadku nieprzystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
wust. 5 powyzej, Wykonawca upowazniony jest do dokonania jednostronnego odbioru prac,
a ustalenia dokonane w protokole beda wigzgce dla Zamawiajacego. Protokot odbioru
jednostronnego bez zastrzezen stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
na co Zamawiajacy wyraza zgodg.
11.Prawo jednostronnego odbioru i sporzadzenie Protokolu odbioru koncowego robdt przystuguje
rébwniez Zamawiajgcemu, jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w okresie,
o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, Wykonaweca nie zglosi sie do czynnosci odbioru.
12.Strony ustalaja, ze odbior robot czesciowych i koncowych wchodzacych w skltad Przedmiotu
Umowy dokonywany bedzie przez:
1) przedstawicieli Zamawiajacego:
) — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e-mail: ............ tel. kom. ...............
D) — Architekt
e-mail: ............ tel. kom. ...............
¢) Piotra Miloszewskiego — Kierownika Administracyjno —Technicznego
e-mail: p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 724 441 900
d) Sabine Krezel — Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju,
e-mail; s.krezel@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 603 934 166
2) przedstawicieli Wykonawcy:

) P (imig i nazwisko) — Kierownika Budowy:
e-mail: ... tel. kom. ...l

b)Y (imie 1 nazwisko) — Kierownika Robot Branzy Elektrycznej:
e-mail: ... tel. kom. ...l
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C)ire. - . T « « SRR » « T - .3 (imig i nazwisko, stanowisko):
e-mail: ... tel. kom. ...o.ovviiiiiiinnn.
13. Zamawiajgcy potwierdza termin odbioru czg$ciowego i koncowego w ciagu 3 dni roboczych.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy wniesie
zabezpieczenic nalezytego wykonania Umowy (Kaucje Gwarancyjng), w  wysokosci
5% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy na rachunek bankowy
Zamawiajgcego numer: 68 1020 4391 0000 6302 0234 8407

2. W przypadku niedokonania wniesienia Kaucji Gwarancyjnej lub w powyzszym terminie,
Zamawiajacy dokona umownego potracenia Kaucji Gwarancyjnej z wierzytelnoscia z tytutu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

3. 70% kwoty Kaucji Gwarancyjnej Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni roboczych od dnia
bezusterkowego koncowego odbioru Przedmiotu Umowy oraz uznania przez Zamawiajacego,
ze Przedmiot Umowy zostal nalezycie wykonany.

4. 30% kwoty Kaucji Gwarancyjnej pozostawionej na zabezpieczenie roszczef z tytulu gwarancji
Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji.

§10
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie prace beda wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, a dostarczone przez Wykonawce materialy beda dobrej jakosci i dopuszczone
do obrotu, stosowania oraz bedg posiadaly atesty lub certyfikaty. Zastosowane materiaty nie moga
zawieraé sktadnikow, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

2. Wykonawea udziela Zamawiajacemu ........... miesiecy gwarancji jakosci na caly Przedmiot
Umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia wad - od daty potwierdzenia ich usunigcia i przekazania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu jako nalezycie wykonanego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjmowania zgloszen z tytutu gwarancji jakosci stanowigcych
Zalagcznik nr 6 do Umowy, w dni robocze na zasadach i w trybie przewidzianym w § 15 ust. 1
ninigjszej Umowy.

4. Termin na przystapienie przez Wykonawce do wykonania obowiazkéw z tytulu gwarancji jakosci
ustala si¢ na 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci obejmuje wady wykonanych
robét, jak i wady materialow uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji
jakosci Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcey nieodplatnego usuni¢cia wad ujawnionych po
odbiorze koncowym albo do obnizenia przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, wady te moze
usung¢ Zamawiajacy we wilasnym zakresie albo poprzez zlecenie ich usuniecia stronie trzeciej oraz
obcigzy¢ petnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce albo, wedtug swojego swobodnego wyboru,
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.
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7. Okres gwarancji jakosci za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego na skutek wad
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mdgt z niego korzystac.

8. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci czesci
wyposazenia lub elementéw robdt objetych Przedmiotem Umowy, to termin gwarancji biegnie na
nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiajgcemu.

9. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin ostatecznego przegladu jakosci Przedmiotu Umowy
przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosci z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Czynnosci, o ktérych mowa mogg by¢ przeprowadzone rowniez pod nieobecnos¢ przedstawiciela
Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnief
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy samodzielnie ustala zakres i kolejnos¢ wykonywanych uprawnien na
wypadek ujawnienia si¢ wad w Przedmiocie Umowy.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 stanowigcej przedmiot odbioru cze$ciowego lub catego Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto naleznego, odpowiednio za przedmiot odbioru
czeSciowego lub za caly Przedmiot Umowy, za kazdy dzien opoéznienia, liczonego od dnia,
w ktérym odbiér powinien zosta¢ dokonany,

2) opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 1% wynagrodzenia netto naleznego,
odpowiednio, za przedmiot odbioru czg¢sciowego lub za catly Przedmiot Umowy, za kazdy
dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey zgodnie z § 12 ust. 2 a-f
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

4) nie przystgpienic Wykonawcey do odbioru czesciowego lub koncowego Przedmiotu Umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie czynnosci odbioru,
okreslonego w § 8 ust. 5.

2. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w odbiorze Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia uplywu terminu
wyznaczonego na rozpoczgcie czynnosci odbioru, okre§lonego w § 8 ust. 5,

2) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Kara umowna platna bedzie na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Strong
uprawniong do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.,

4, Laczna wysoko$¢ naliczanych kar umownych ze wszystkich tytulow okreslonych
w Umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspéHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

14




o oy sy oo ] | .z PODKARPACKIE

5. W przypadku, gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

1.

§12
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:
1) Wykonawcy w przypadku gdy:

2)

a)
b)

zostanie dokonane zajgcie majatku Zamawiajacego,

Zamawiajgcy pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia  dodatkowego
14 dniowego terminu nie dokonal zaplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia
czesciowego, a opOznienie trwa dhuzej niz 30 dni,

wystgpila sila wyzsza obejmujaca niedajace si¢ przewidzie¢ ani zapobiec zdarzenia
zewnetrzne zwigzane z dzialaniem sily przyrody, epidemia, stanem klgski zywiotowe;j,
wojng czy zamieszkami zakldcajacymi porzadek spoteczny. Odstapienie od Umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminic do 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zadal¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonania czesci Umowy

Zamawiajacemu w przypadku gdy:

a)

b)

c)
d)

g)

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 3 dni, liczgc od dnia przekazania terenu wykonywanych prac,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje wykonywanych robot
iprzerwa trwa dluzej niz 3 dni robocze. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ realizacje Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy,
zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcey,

Wykonawea wykonuje roboty niezgodnie z projektem architektonicznym oraz
dokumentacjg projektowo — wykonawcza lub uzgodnieniami z Zamawiajacym,
nienalezycie wykonuje swoje inne zobowigzania wynikajace z Umowy,

inwestycja zostanie wstrzymana przez wilasciwy organ administracji, w tym Instytucje
Zarzadzajaca, na dhuzej niz 14 dni,

Wykonawea nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
Umowy,

wystgpila sila wyzsza obejmujaca niedajace si¢ przewidzie¢ ani zapobiec zdarzenia
zewnetrzne zwigzane z dzialaniem sily przyrody, epidemia, stanem kleski zywiotowej,
wojna czy zamieszkami zaktocajacymi porzadek spoleczny. Odstapienie od Umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie do 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Odstgpieniec od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od wystapienia zdarzenia

uzasadniajgcego je i wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
o odstgpieniu od Umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie na mocy niniejszej Umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niewykonanego przez

Wykonawce przed odstapieniem zakresu §wiadczenia.
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4. Strony postanawiaja, iz pomimo odstgpienia od niniejszej Umowy wigza je postanowienia

dotyczace kar umownych oraz gwarancji jakosci.

§13
SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. W wypadku odstapienia od Umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspélnie z Zamawiajacym sporzadza w terminie 5 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu protokdt inwentaryzacji wykonanych robét, dostaw lub ustug wraz
z zestawieniem wartosci wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokél inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce.

2) W przypadku nieprzystgpienia do spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych robodt przez
Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt. 1) powyzej, Wykonawca upowazniony jest do
sporzadzenia jednostronnego protokohu inwentaryzacji, a ustalenia dokonane w protokole beda
wigzace dla Zamawiajgcego. Jednostronny protokdt inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce na co Zamawiajacy wyraza zgodg.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 3 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia
o odstgpieniu.

4) W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robot przez Wykonmawcee w terminie
okreslonym w pkt. 3) powyzej, Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych czynnosci
we wlasnym zakresie i potracenia poniesionych w zwigzku z tym kosztéw z wynagrodzenia
Wykonawey.

5) Wykonawca usunie z terenu wykonywanych prac obiekty, materialy i urzadzenia stanowiace
jego wlasno$é w terminie 3 dni od dnia przerwania robot.

§14
RODO

1. Zamawiajacy informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawey jest SWIERKOWY
ZDROJ MEDICAL SPA Spétka z o.0. ul. Swierkowa 1; 38-481 Rymandw-Zdrdj,
tel.:+48 13 43 77 340, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroi.pl

2. Administrator danych wyznaczyl Inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowac
w  kazdej sprawiec dotyczacej przetwarzania danych osobowych pod adresem:
iod@swierkowyzdroj.pl lub osobiscie po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.

3. Podstawg prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO — tj. przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania Umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podj¢cia
dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy, przetwarzanie jest

niezbedne do wypelnienia obowiagzku prawnego cigzacego na administratorze.

4. Dane osobowe bedg przetwarzane wylacznie w celu realizacji spraw zwiagzanych z realizacjg
zawartej Umowy.

5. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji niniejszej Umowy.

6. Dane beda przechowywane nie dluzej niz jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej
Umowy, a po jej zakonczeniu przez okres wymagany przypisang kategorig archiwalng.
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7. Administrator moze przekazaé przetwarzane dane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa.

8. Administrator nie przekazuje danych do pafistwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowych.
W zwigzku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przystuguja nastgpujace uprawnienia:
prawo dostepu do danych osobowych; prawo do zadania sprostowania danych osobowych —
w przypadku gdy dane sa nieprawidtowe lub niekompletne; prawo do usunig¢cia danych osobowych
- w przypadku gdy ustala podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane sg
niezgodnie z prawem, dane osobowe musza by¢ usuniete w celu wywiazania si¢ z obowigzku
wynikajacego z przepisow prawa, prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - w przypadku, gdy: osoba, ktérej dane dotycza kwestionuje prawidlowos¢ danych
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotycza,
sprzeciwia si¢ usuni¢ciu danych, zgdajac w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje
juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktorej dane dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczen.

10. Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedagcych wynikiem profilowania.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia, w tym informacje, zapytania, zgloszenia, zloszenia gwarancyjne
i wezwania do dokonania odbioru, niezaleznie od nazwy, pod ktéra wystepuja, dla swojej
skutecznosci Strony muszg przekazaé osobiscie za potwierdzeniem odbioru lub poczta polecong za
zwrotnym poswiadczeniem ich odbioru lub na adres e-mail:

a. Zamawiajgcego: Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z o.0., 38-481 Rymandw-Zdroj,
ul. Swierkowa 1, sekretariat@swierkowyzdroi.pl

Zawiadomienia uwazane bedg za skutecznie dorgczone w dniu ich odbioru. Kazda strona ma
obowigzek sprawdzania poczty elektronicznej codziennie. W razie braku lub odmowy odbioru
zawiadomienie uwaza si¢ za dorgczone w dniu, w ktérym Strona mogla zapoznaé sig
z zawiadomieniem. Dorgczenie zawiadomienia pocztg elektroniczng nastgpuje w dniu dostarczenia
wiadomosci do elektronicznej skrzynki odbiorczej adresata.

2. Zawiadomienia, zapytania, informacje, niewymienione w postanowieniach Umowy moga by¢
doreczane osobiscie, przesytane kurierem, poczta lub na adres e-mail: sekretaria@swierkowyzdroj.pl.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca
siedziby lub adresu poczty elektronicznej. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca,
siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby Strony uznaja za dorgczone.

4. Wszelkie terminy okreslone w Umowie sg liczone od dnia roboczego nastgpujacego po dniu
dorgczenia pisma.

5. Wszelkie uzupelnienia oraz zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci z niniejszej Umowy wzgledem Zamawiajacego.

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku sporéw wynikajagcych z realizacji niniejszej Umowy Strony dazy¢ beda do
polubownego ich rozstrzygniegcia.

9. W przypadku braku zgodnego stanowiska Stron spory rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.

10.Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze Stron.

11. Zalgczniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykaz zalgcznikow:

v Zalgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe
v’ Zalacznik nr 2 — Kserokopia ubezpieczenia OC Wykonawey potwierdzona za zgodnos¢
z oryginalem

v’ Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

v’ Zalgcznik nr 4 — Protokdt odbioru czesciowego

v Zalgcznik nr 5 — Protokédt odbioru koficowego

v Zalgcznik nr 6 — Zgloszenie gwarancyjne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt ,, Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyniskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspéHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgcznik nr 4 do Umowy nr.........

Protokél odbioru cze¢Sciowego — Montaz systemu sterowania ogrzewaniem

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt si¢ odbi6r czesciowy wykonanych prac zgodnie

7 ponizsza specyfikacja:

Lp. Nazwa Hos¢ Uwagi

1. |Montaz automatycznych zaworéw
termostatycznych wraz z centralg
i czujnikami

2. |Montaz bezprzewodowych regulatorow
pokojowych

3. |Montaz czujnikéw otwarcia okna

4. |Montaz bezprzewodowych czujnikéw
pokojowych

5. |Montaz centrali sterujace;j

6. |Montaz extendera sygnatu

7. |Montaz bezprzewodowego sitownika
elektrycznego

8. |Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania

9. |Uruchomienie i testy funkcjonalne

10. |Uporzadkowanie pomieszczen po

zakonczeniu prac

Projekt ,, Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/17, nr FEPK.02.01-[Z.00-0012/24, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 | Energia i §rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Instrukcje obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczge

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgc

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrédj, dnia .......... 2026 r.

Projekt , Termomodernizacja Oérodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu

nr FEPK.02 , Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru czesciowego — Ocieplenie stropodachu styropapg

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl si¢ odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie

Z ponizszg specyfikacja:

Lp.

Nazwa

Ilosé

Uwagi

1.

Rozbidrka istniejacego pokrycia
papowego na stropodachu betonowym

2. |Przygotowanie podioza do montazu
styropapy (wyrdéwnanie, oczyszczenic)

3. |Demontaz rynien i rur spustowych

4. |Wykonanie izolacji stropodachu styropapa
gr. 25 cm

5. |Mocowanie ptyt styropapy

6. |Wykonanie termo zgrzewania styropapy

7. |Obrdbki blacharskie
i montaz rynien dachowych i rur
spustowych

8. |Wymiana instalacji odgromowej

9. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt , . Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

termozgrzewalna)

Certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normami (styropapa, papa

Zdjecia dokumentujace wykonanie warstw

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu warstw izolacji

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgc

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczeé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i piecz¢é

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Robot Branzy Elektrycznej

.............................. B

Czytelny podpis i pieczgé

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 1.

Projekt , Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, poloZonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu

nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokél odbioru cze¢sciowego — Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z o.0., odbyl sie odbiér czgsciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizszg specyfikacja:

Lp.

Nazwa

Ilosé

Uwagi

1.

Rozbidrka obrébek blacharskich murdéw
ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow

2. |Ocieplenie $cian budynku ptytami
styropianowymi 15 cm, metoda lekka-
mokra

3. |Ocieplenie osciezy z betonu o szerokosci
15 cm

4. |Obrobki blacharskie, montaz parapetéw
zewngtrznych

5. |Wykonanie nowej instalacji o§wietlenia
zewngtrznego elewacji budynku

6. |Montaz opraw oswietleniowych,
podswietlanych aplikacji przestrzennych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfiskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i Srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejow, siatki, tynku

Instrukcja systemowa (np. ETICS)

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu prac zgodnie z

projektem
Ewentualne uwagi:
Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
R R S e TR s — v
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robot Branzy Elektrycznej
..................... A o
3. Dpyrektor Oérodka w Iwoniczu — Zdroju Ba o e S R R
......... R e oS s o o
Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 .

Projekt , Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i $rodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokoél odbioru czeSciowego — Wymiana stolarki okiennej

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt sie odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie z ponizsza
specyfikacja:

Lp. Nazwa Ilosé Uwagi

1. |Demontaz istniejgcej stolarki okiennej

2. |Zamurowanie czg¢sci okien

3. |Powiekszenie czesci otwordw okiennych

4. |Montaz nowej stolarki okiennej wraz z
wykonaniem podkué

5. |Obrobka szpalet

6. [Montaz parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Projekt ,,Termomodemizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfskiego 7, polozonego na
dziafce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK .02 ,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdj¢cia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnoéci okien

Instrukcje montazu i obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym montazu i uszczelnieniu

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis 1 pieczgé
2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru cze¢sciowego — Modernizacja balkonow

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z o.0., odbyt si¢ odbiérczesciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizszg specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlosé Uwagi

1. |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

2. |Rozebranie obrébek blacharskich,
okapow, gzymsdw, barierek

3. |Przygotowanie podtoza i skucie
mechaniczne powierzchni sufitowych

4. |Oczyszczenie korozji i odstonigtej stali
zbrojeniowe;j

5. |Reprofilacja podioza wraz
z uzupetieniem ubytkow

6. |Obrobki zgodnie z projektem

7. |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe
z ptyt styropianowych

8. |Wykonanie posadzki cementowej 5 cm
zatartej na gladko

9. |Wykonanie faset

10. |Potozenie antyposlizgowej posadzki z

Zywicy

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyhiskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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11. |Montaz barierek

12. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Zalgczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjgcia)

Certyfikaty materialéw (phyty, izolacje, balustrady)

Deklaracje zgodno$ci z normami

Zdjecia dokumentujace stan przed i po modernizacji

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym montazu izolacji i balustrad

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
...................... o e i rerate

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej
...................... g s iy M vR e

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju B e R A R T
...................... e RS e

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 1.

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspotinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i $srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgcznik nr 5 do Umowy nr.........

Protokol odbioru koncowego — Montaz systemu sterowania ogrzewaniem

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl si¢ odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie
z ponizsza specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlos¢ Uwagi

1. |Montaz automatycznych zaworé6w
termostatycznych wraz z centralg
i czujnikami

2. |Montaz bezprzewodowych regulatorow
pokojowych

3. |Montaz czujnikéw otwarcia okna

4. |Montaz bezprzewodowych czujnikdéw
pokojowych

5. |Montaz centrali sterujacej

6. |Montaz extendera sygnatu

7. |Montaz bezprzewodowego sitownika
elektrycznego

8. |Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania

9. |Uruchomienie i testy funkcjonalne

10. |Uporzadkowanie pomieszczen po
zakonczeniu prac

Projekt ,,Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Instrukcje obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego
R - o e
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny
Czytelny podpis i pieczgc

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgcé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

............................... R I

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrdj, dnia ..........2026 1.

Projekt ,,Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu

nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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A przestrzen otwaita

Protokol odbioru koncowego — Ocieplenie stropodachu styropapg

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl si¢ odbior czesciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizszg specyfikacja:

Lp.

Nazwa

Tlos¢é

Uwagi

1.

Rozbidrka istniejgcego pokrycia
papowego na stropodachu betonowym

2. |Przygotowanie podtoza do montazu
styropapy (wyréwnanie, oczyszczenie)

3. |Demontaz rynien i rur spustowych

4. |Wykonanie izolacji stropodachu styropapa
gr. 25 cm

5. |Mocowanie phyt styropapy

6. |Wykonanie termo zgrzewania styropapy

7. |Obrdbki blacharskie
i montaz rynien dachowych i rur
spustowych

8. |Wymiana instalacji odgromowe;j

9. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt ,,Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wsp6tfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach priorytetu
nr FEPK .02 , Energia i §rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

termozgrzewalna)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami (styropapa, papa

Zdjecia dokumentujace wykonanie warstw

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu warstw izolacji

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgé

Przedstawiciele Wykonawcy

Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

Kierownik Robot Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczge

Iwonicz — Zdroj, dnia .......... 2026 .

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru koncowego — Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z o0.0., odbyt si¢ odbiér czgéciowy wykonanych prac zgodnie
z ponizszg specyfikacja:

..............................................................................................................................

Lp.

Nazwa Ilos¢ Uwagi

1.

Rozbiorka obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapow, kolierzy, gzymséw

2. |Ocieplenie $cian budynku ptytami
styropianowymi 15 cm, metodg lekka-
mokra

3. |Ocieplenie osciezy z betonu o szerokosci
15 cm

4. |Obrobki blacharskie, montaz parapetow
zewnetrznych

5. |Wykonanie nowej instalacji oswietlenia
zewnetrznego elewacji budynku

6. |Montaz opraw o$wietleniowych,
podswietlanych aplikacji przestrzennych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspéHinansowanego z Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejéw, siatki, tynku

Instrukcja systemowa (np. ETICS)

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu prac zgodnie z
projektem

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
........................ Ay A A S Sr

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robét Branzy Elektryczne;j
........................ g s o A A SR AR

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju T L 2 LT T T PR
........................ W S e

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 1.

Projekt ,, Termomodernizacja Os$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziakce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokoél odbioru koncowego — Wymiana stolarki okienne;

Zgodnie z Umowg Nr.................ooee. zawartg W dnill.........oeeeeeennn 2026 r. pomig¢dzy firma

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt si¢ odbidr czgsciowy wykonanych prac zgodnie z ponizsza
specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlosé Uwagi

1. |Demontaz istnigjgcej stolarki okiennej

2. |Zamurowanie czesci okien

3. |Powiekszenie czgsci otworéw okiennych

4. |Montaz nowej stolarki okiennej wraz z
wykonaniem podku¢

5. |Obrébka szpalet

6. |Montaz parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonficzeniu
prac

Projekt ,, Termomodemizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalgczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjgcia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci okien

Instrukcje montazu i obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym montazu i uszczelnieniu

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczg¢é
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczg¢é

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczg¢

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Rob6t Branzy Elektrycznej

R T A R

Czytelny podpis i pieczgé

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 1.

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru koncowego — Modernizacja balkonow

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z o.0., odbyt sie odbiérezesciowy wykonanych prac zgodnie
7 ponizszg specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlosé Uwagi

1. |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

2. |Rozebranie obrébek blacharskich,
okapéw, gzymséw, barierek

3. |Przygotowanie podloza i skucie
mechaniczne powierzchni sufitowych

4. |Oczyszczenie korozji i odstonigtej stali
zbrojeniowej

5. |Reprofilacja podtoza wraz
z uzupelieniem ubytkow

6. |Obrdbki zgodnie z projektem

7. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
z ptyt styropianowych

8. |Wykonanie posadzki cementowej 5 cm
zatartej na gladko

9. |Wykonanie faset

10. |Potozenie antyposlizgowej posadzki z
Zywicy

Projekt , Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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11. |Montaz barierek

12. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty materialéw (ptyty, izolacje, balustrady)

Deklaracje zgodnosci z normami

Zdjecia dokumentujace stan przed i po modernizacji

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym montazu izolacji i balustrad

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dpyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Cazytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Rob6t Branzy Elektrycznej

Cazytelny podpis i pieczgé

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i §rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr.........

Zgloszenie gwarancyjne

Zglaszajacy: Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0.,

Adres: ul. Swierkowa 1, 38-481 Rymanow-Zdrdj

Imie i nazwisko osoby zglaszajacej:

Nr telefonus Data i godzina zgloszenia:

Opis wad wykonanych robét, podlegajacych ustudze gwarancyjne;j:

Data i podpis osoby uprawnionej do dokonywania Data i podpis osoby przyjmujacej zgloszenie
zgloszen gwarancyjnych

Projekt , Termomodemnizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatlce 1316/1” wspoHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr FEPK.02
,-Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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