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Zatagcznik Nr 2

Wybor Inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla : Dot. "Wykonanie robot budowlanych oraz
instalacyjnych w celu utworzenia Oddzialu Geriatrycznego w SPZZ0OZ Powiatowy Szpital
Specjalistyczny w Stalowej Woli'" Zamowienie realizowane w ramach Umowy Nr KPOD.07.08-
IP.10-0132/24/KP0O/695/2025/29 o objecie wsparciem ze $rodkéw planu rozwojowego
Przedsiewzigcia pn. ,,Modernizacja infrastruktury SPZZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli w celu utworzenia oddzialu geriatrycznego” realizowanego w ramach Krajowego
Planu Odbudowy 1 Zwigkszania Odpornosci: Komponent D ,,Efektywno$¢, dostepnos¢ i jakos§¢
systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,Rozwoj opieki dlugoterminowej poprzez
modernizacj¢ infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie powiatowym”

1. Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie przez Wykonawce (Inspektora Nadzoru) kompleksowego
sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robot
budowlanych oraz instalacyjnych w celu utworzenia Oddzialu Geriatrycznego w SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli"'.

2. Istotne informacje dotyczace ustugi bedacej przedmiotem zamowienia:
1) Szacunkowa warto$¢ robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim: 12 432 055,60 zt netto
2) Zakres robot objetych nadzorem okresla dokumentacja projektowa.

3) Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie czynno$ci zwigzane z realizacjg robot, tj. od przekazania terenu
budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbednych czynnosciach, az do wygasnigcia terminu gwarancji.

4) Wymagane specjalnosci:

- inspektor nadzoru branzy budowlanej (koordynator) posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego oraz co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe,

- inspektor nadzoru robdt sanitarnych posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego,

- inspektor nadzoru robot elektrycznych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

5) Nadzoér nalezy peli¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowigzujagcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

6) Wykonanie wyzej wymienionych robot budowlanych jest przedmiotem zamédwienia publicznego - znak
sprawy: ZP.271.484.2024, ogloszonego pod adresem:
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7) Nadzoér nalezy peli¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach wymienionego zadania we wszystkich
wystepujacych przy realizacji robot branzach.

4. Przez posiadanie uprawnien budowlanych wymaganych prawem dla osob uczestniczacych w realizacji
zamoOwienia, rozumie si¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz.725) oraz
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

5. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 725)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga rowniez wykonywaé osoby, ktorych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych - ustawa z dnia 22
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

6. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnoSci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wpltyw na realizacj¢ zamowienia.

7. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypeienia swoich zobowigzan winien zapewni¢ we wlasnym
zakresie lub poprzez wykwalifikowana osobe/y posiadajgca wymagane przepisami Prawa Budowlanego
uprawnienia do nadzorowania ww. robdt w wystepujacych branzach — specjalnosciach. Osoba (osoby) ta
winna by¢ czlonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadaé aktualne zaswiadczenie o wpisie.
Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) cigzy rowniez obowigzek zapewnienia osoby, ktora bedzie
odpowiadala za prawidtowe i pelne wykonanie zamdwienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robot
budowlanych oraz biezacg wspotprace z Zamawiajgcym.

8. Zamawiajagcy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi 1 zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwtocznie przeanalizowac i uwzglednic,
zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach.

9. Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot jak rowniez ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, nad ktorymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) bedzie sprawowat nadzor inwestorski zostang
okreslone w opracowywanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
projekcie budowlanym oraz wynikajg z Polskich Norm.

10. Stosownie do zapiséw art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy ze wzgledu na charakter zamowienia nie
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze
zm.). Zgodnie z opublikowang opinig Urzedu Zamoéwien Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1,
czynnosci wykonywane przez inspektoréw nadzoru tj. przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze
zm.) nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujace te czynnosci sa
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i dziatajg samodzielnie.

11. Zamawiajacy zaleca aby przed zlozeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznal si¢
z dokumentacja oraz wszelkimi innymi materialami, ktére s3 dostgpne pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-75778¢82-9cbc-4025-8df9-79db59dbc98e  celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
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12.Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pelni czynnos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) i obejmuje
w szczegolnosci:

1) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robot budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z wykonawcg robot,

2) przyjmowanie wnioskow od wykonawcy o przesunigciu terminu wykonania etapu prac, jego
zaopiniowanie 1 przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu,

3) prawo wstrzymania robo6t jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypelnia swych obowigzkéw z nalezyta staranno$cia, wiedza techniczng i1 postanowieniami
zawartej Z nim umowy,

4) kontrole jakosci uzywanych materialow zgodnie z prawem zadania dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczegdlnosci obowigzkowy odbior przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow 1 deklaracji
zgodno$ci materialow przed ich wbudowaniem,

5) zadanie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz wnioskowanie o potrgcenie
z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usuni¢cia tych wad,

6) sprawdzanie i dokonywanie odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(potwierdzajac ten fakt w dzienniku budowy),

7) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, (w ramach tych
czynnosci Inspektor zobowigzany jest do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,
b) przekazania Zamawiajacemu protokotow odbioru oraz dokumentacji powykonawczej),

8) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych techniczng poprawnosé
realizowanej inwestycji,

9) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

10) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentoéw potwierdzajacych zastosowanie przy
wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego,

11) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

12) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robot oraz usuni¢cia wad,

13) weryfikacja wypeliania przez Wykonawceg robot budowlanych obowigzkéw wynikajacych z zasady
DNSH,

14) sprawdzanie obmiarow robot i kosztoryséw powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robot
jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

15) kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatow i weryfikacji kosztow i sprawdzanie faktur,
16) sygnalizowanie Zamawiajagcemuj o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos¢

oraz poprawno$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej,

17) udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzial w naradach
technicznych,

18) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caly okres budowy,

19) inspektor nadzoru, w razie koniecznosci, zabezpieczy nadzér w zakresie stanowigcym cze$¢ inwestycji,

w ktorym nie posiada on uprawnien do nadzorowania odpowiadajac za efekt tak ustanowionego
podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za wtasne dziatanie,
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20) reprezentowanie interes6w Zamawiajgcego,

21) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

22) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosacych skutki
finansowe dla Inwestora. 7. Do obowigzkow Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej
ceny ofertowej nalezy rowniez w zakresie objetym niniejszym zamowieniem:

23) ustanowienie inspektora nadzoru wymaganej branzy - czas pracy inspektora nadzoru powinien by¢
dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot. Wymagana jest obecno$¢ minimum dwa raz w tygodniu (w
dni robocze) inspektora nadzoru w okresie prowadzenia robot na budowie.

24) udziat w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robot;

25) przestrzeganie postanowien zawartych w umowie o roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca;

26) organizowanie i prowadzenie spotkan (narad budowy) z ramienia Zamawiajgcego oraz sporzadzanie z
nich protokolow z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni
po naradzie, jak roéwniez organizowanie roboczych narad w zaleznosci od potrzeb, sporzadzanie z nich
protokotéw z podjetymi dziataniami — ustaleniami;

27) ustalanie postepu robot w stosunku do termindw okreslonych w umowie, podejmowanie dziatan w celu
dotrzymania terminu realizacji rob6t, monitorowanie robot (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak roOwniez przestrzeganie postanowien zawartych w umowie o
roboty budowlane pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

28) sprawdzanie faktur cze¢$ciowych i koncowej wraz z protokotami odbioru wykonanych rob6t w danym
okresie przedktadanych przez Wykonawce robdt, sprawdzanie kalkulacji, kosztoryséw powykonawczych i
zamiennych oraz obmiaréw robét przedktadanych przez Wykonawce robot (jezeli dotyczy);

29) wyjasnianie z projektantami wszelkich niejasnos$ci 1 watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg projektowa
dotyczaca nadzorowanych rob6t budowlanych,

30) spisywanie notatek i protokotdow z kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwlocznie Inwestorowi,
31) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
32) kontrola jako$ci uzywanych materialdow zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych,

technicznych, jak rowniez zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania
zgodnie z dokumentacjg projektowa dla wszystkich asortymentdw robot;

33) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypelnia swych obowigzkéw z nalezyta staranno$cia, wiedzg techniczng i1 postanowieniami
zawarte] z nim umowy, W tym zlecanie usuni¢cia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej
obowigzujacego standardu;

34) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej;

35) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

36) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien podobnych lub dodatkowych,
weryfikacji kosztow w szczegdlnosci: przyjmowanie, opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji,
kiedy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamowienia dodatkowe,
podobne, zamienne) warunkujgcych zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

37) zglaszanie Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i zaméwien
podobnych, sporzadzanie protokotdow koniecznosci wykonania tych robdt i zamdwien, po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego;

38) sprawdzanie wycen robot dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen wykonanych
rob6t budowlanych,

39) ocenianie konieczno$ci zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiajgcemu, a po uzyskaniu
pisemnej aprobaty Zamawiajacego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie polecen wykonania robot
zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z czgsci robot;
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40) przygotowanie do akceptacji Zamawiajacemu wnioskow od Wykonawcy o przesunigcie terminu
wykonania prac (przedtuzenie Iub skrdocenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich
1 przedstawienie wnioskow do akceptacji Zamawiajacego;

41) egzekwowanie od Wykonawcy robot dokumentéw wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary
inwentaryzacyjne itd.)

42) rozwigzywanie problemow i sporow powstatych w trakcie realizacji robot;

43) weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych Wykonawcy robot i przedstawienie ich Zamawiajacemu do
akceptacji;

44) sprawdzanie oraz udzial w odbiorach robot cze¢$ciowych, odbiorach koncowych robot budowlanych oraz
przekazywania ich do uzytkowania, jak rowniez kontrolowanie rozliczen zakresu rzeczowego i finansowego
zadania,

45) zadanie usunigcia przez Wykonawceg ujawnionych wad w jakosSci prac oraz wnioskowanie o potracenie z
wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nieusunigcia tych wad, jak rdwniez potwierdzenie
usuniccia wad 1 usterek ujawnionych podczas dokonywania odbioréow czesciowych i1 koncowych,
sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawce robot dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
dokumentami wynikajagcymi z obowiazujacych przepisOw prawa oraz zapisami Umowy;

46) udziat w przegladzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym i po okresie r¢kojmi zgodnie z warunkami
1 terminami okreslonymi w umowie na realizacje robot, w szczegolnosci Wykonawca bedzie uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.

Wyszczegolnione wyzej obowiazki Wykonawcey (Inspektora Nadzoru) majg jedynie charakter przyktadowy
i nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z zapytania ofertowego i umowy,
a takze nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnos$ci nie
wymienionych wprost a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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