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Nr Rej. .../2026

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP//2026
(projekt umowy)

zawartaw dniu .................. w Sierpcu pomigdzy:

Cieplownia Sierpc Sp. z 0.0., z siedzibg w Sierpcu, przy ul. Przemystowej 2a, 09-200 Sierpc,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Fodzi - Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000105777, o wysokosci
kapitatu zaktadowego 2 186 000,00 zt, NIP 7760001888, ktora reprezentuje:

.. zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

przez w Sad Rejonowy .................. y e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS .................... o wysokosci kapitalu zaktadowego
............... ZE, NIP ........................., ktOrg reprezentuje:

zwang dalej “Wykonawcea” lub ,,Strona”

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjqg postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego, pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 8 szt. wezlow cieplnych w
ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Modernizacja sieci cieptowniczej w centrum Miasta
Sierpca”. Oznaczenie sprawy: CS/P/04/2026 w trybie zapytania ofertowego, w ktorym
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej W dniU  .....o.cooiiiiiiiiiiiiiii i aeeeee e
realizowanego na podstawie Regulaminu udZielania zamowien przez Cteplowmg Sierpc
Sp. z o.0. w projektach finansowanych ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z dnia 4 lipca 2025 r., (zwanego dalej Regulaminem), ktorego tres¢ znajduje sie
na stronie internetowej. https://cieplownia-sierpc.pl.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewzigcie inwestycyjne
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 8 szt. wezlow
cieplnych w ramach realizacji przedsigwziecia pn.: ,, Modernizacja sieci cieptowniczej w
centrum Miasta Sierpca” (dalej ,,Przedmiot umowy”).

2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie ze:


https://cieplownia-sierpc.pl/
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1) ztozong ofertg stanowiacg Zalacznik Nr 1 do Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami - Cze¢§¢ 1 SWZ (dalej
»SWZ”) stanowigca Zalacznik Nr 2 do Umowy,

3) Programem Funkcjonalno Uzytkowym — Czes$¢ 111 SWZ (dalej: ,,PFU”) stanowigcy
Zalacznik Nr 3 do Umowy,

4) Harmonogramem Rzeczowym Robdt, stanowigcy Zalacznik Nr 4 do Umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne 1 faktyczne) i roboty wymagane

obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz wynikajgce

z zastosowania zasad wiedzy techniczne;.

§2

Finansowanie Srodkami zewne¢trznymi

. Realizacja przedmiotu niniejszej mowy: finansowana jest w formie dotacji projektu

»Modernizacja sieci cieptowniczej w centrum Miasta Sierpca” w ramach dziatania
FENX.02.01 Infrastruktura cieptownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektorow
energetyka 1 §rodowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027.

§3
Terminy realizacji

1. Termin rozpoczgcia realizacji Przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien wejscia Umowy
w Zycie.

2. Nieprzekraczalny termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, tj. podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, ustala si¢ na: 30.09.2026 r.

Gotowos¢ do rozpoczecia dostaw energii cieplnej dla potrzeb c.o. 1 c.w.u, ustala si¢ do
dnia 31.08.2026 r.

3. Wykonawca rozpocznie 1 bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowym Robdt stanowigcym Zalaceznik Nr 4 do Umowy.

4. Harmonogram Rzeczowy Robot stanowi¢ begdzie podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
termindw realizacji poszczegolnych etapow umowy 1 bedzie zawierat dane tj. nazwa
zadania, termin rozpoczecia i termin zakonczenia.

5. Realizacja poszczeg6élnych etapow robodt, zostanie potwierdzona protokotami odbioru
czesciowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowym Robot. Odbidr catosci
Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

6. W przypadku zgloszenia przez Strong umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian
do Harmonogramu Rzeczowego Robdt, zmiana ta moze nastagpi¢ w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.

§4
Zobowiazania Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) wykonania robo6t, stanowigcych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja techniczna,
postanowieniami specyfikacji warunkdw zamowienia oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.,

2) stosowania materialdéw i wyrobow budowlanych, zgodnych z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w stosunku do zastosowanych
materialdow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, przenoszacg normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W
przypadku zastosowania materiatdéw i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych
dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt i bez zbg¢dnej zwloki, do
wymiany tychze, na materialy 1 urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie towary 1 ustugi, stanowigce Przedmiot umowy nie sg
obcigzone cigzarami i prawami osob trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowaé plac i zaplecze budowy.
Energia elektryczna i woda na potrzeby realizacji przedmiotu umowy beda pobierane
nieodplatnie z wyznaczonych przytaczy Cieptowni.
Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog i placow
z zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzgtu i srodkéw transportu Wykonawcy,
jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen do ich niezwlocznej naprawy. W przypadku niedopelnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi, na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z realizacja umowy beda wykonywane.
Wykonawca, po zakonczeniu robot budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pelnego uporzadkowania i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku niedopelnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego wykonanie zastgpcze innemu
podmiotowi, na koszt Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie jest konieczna zgoda sadu.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy, w sposob

odpowiednio zabezpieczony. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw wymaga
niezwlocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i1 warunkami umowy.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Zamawiajagcemu lub jego
upowaznionym przedstawicielom.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych w ramach potrzeb, badz na zgloszenie takiej potrzeby
przez Zamawiajacego oraz sporzadzania notatek z tych narad. Kopie notatek Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie dwoch dni od dnia narady.
Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisdw prawa i ponosi z tego tytutu
pelng odpowiedzialnos$¢ prawng bez ograniczen.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm 1 przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonaé
wszystkie obowigzki, natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu technicznego
warunkach 1 uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotycza one Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, na pisSmie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy, o kazdym przypadku wstrzymania robdt, spowodowanym
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastgpnego dnia od dnia
wstrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbednych
prob.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zagdanie Zamawiajacego, informacji
odnosnie postepu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez
instytucje, od ktérej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowigzek przestrzegania norm oraz
obowigzujacych aktow prawnych zwigzanych z bezpieczenstwem, higieng pracy 1 ochrong
zdrowia oraz ochrong przeciwpozarowa, w tym regulacji wewngtrznych obowigzujacych
na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspoOlpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji
1 wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow.
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ do informowania siebie nawzajem oraz
pracownikow o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym
wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1965), oséb
wykonujacych roboty montazowe 1 instalacyjne, roboty technologiczne, roboty
demontazowe, roboty elektryczne i roboty branzy AKPiA jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
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23. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji umowy, Zamawiajacy ma prawo zadaé¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentdéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§5

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 400 000,00 zt
(stownie: czterysta tysigcy ztotych 00/100), na jeden i wszystkie wypadki, pod rygorem
odstapienia przez Zamawiajacego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, od Umowy
z winy Wykonawcy. Odstgpienie od umowy moze by¢ wykonane w terminie 14 dni od
dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o braku ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialno$¢
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajagcemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wynikajagce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wykonang ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie
obejmowac straty rzeczywiste oraz utracone korzys$ci. Jezeli do realizacji prac zostang
zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej podwykonawcow w zakresie obejmujacym co najmniej realizowane przez nich
prace.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy uwierzytelniong przez siebie kserokopi¢ polisy lub innego
dokumentu ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki/raty sktadki
1 ogdlnymi warunkami ubezpieczenia, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji Umowy ciggto$§¢ umoéw ubezpieczen
oraz przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez ~Wykonawce zadanych polis lub  dokumentow
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ubezpieczeniowych oraz dowodow optacenia sktadek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowy, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia skladek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot ze skutkiem
natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkow takiego wstrzymania robot
poniesie wytgcznie Wykonawca.
Okres ubezpieczenia wszystkich umoéw ubezpieczenia bedzie obejmowatl co najmniej
okres realizacji prac, z zastrzezeniem, ze okres zglaszania roszczen wynikajacych ze
zdarzen majacych miejsce w okresie ubezpieczenia, a powodujacych szkode/strate,
bedzie zgodny z obowigzujacymi terminami ich przedawnienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego bez zbednej zwtloki
o wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktére moglyby skutkowac
ograniczeniem mozliwo$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w szczegolnosci
informowania Zamawiajacego o kazdej zgloszonej szkodzie.

§6

Zobowiazania Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie

uzgodnionym przez obie strony umowy.
Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu w formie pisemnej. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koncowego 1 rozpocznie odbior koncowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
potwierdzenia gotowosci odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym na pismie.
§7

Koordynacja projektu
Strony ustalajg, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie
odbioru beda:
ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr 5 do Umowy,
ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robdt, osoby wskazane
w Zalaczniku Nr 6 do Umowy.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w skladzie osobowym kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 6 do umowy, co wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest z wilasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo (na osoby
o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach) w przypadkach:
$mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry technicznej,
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2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry technicznej

3)

z innych przyczyn niz wymienione w punkcie powyzej, ktore nie sg zalezne od
Wykonawcy,
utraty uprawnien przez ktorgkolwiek osobe wymieniong w Zalaczniku Nr 6.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze skiadu
kadry technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje si¢
ze swoich obowigzkow w nalezyty sposdb, a Wykonawca zobowigzuje si¢ taka osobe
niezwtocznie wymienic.
Kazdorazowa zmiana w sktadzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem
bezskutecznosci, sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Na czas urlopu lub nieobecnos$ci 0sob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania 0sob je zastepujacych.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.
Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazujg si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caty
okres trwania umowy.
§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-
techniczne, stosowane na budowie. W mys$l prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej
nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie cze¢$ci robot przez podwykonawcow lub inne
podmioty, za ktdrych dzialania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ jak
za wlasne.
Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w tym
w szczegodlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem
1 kradzieza teren budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robdt od
chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koficowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjgcie wszelkich
srodkéw zapobiegawczych, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieza).
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
1 materialach powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania.
Wykonawca jest wytwoércag odpadow w rozumieniu odnos$nych przepiséw prawa
1 ponosi z tego tytulu pelng odpowiedzialno$¢ prawng bez ograniczen.
Wykonawca zapoznat si¢ i bedzie si¢ stosowac¢ do Instrukcji srodowiskowej, BHP
1 ppoz., stanowigcej zatacznik nr 8 do umowy.
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§9
Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem
podwykonawcow. Wyklucza si¢ odpowiedzialno$¢ solidarng Zamawiajgcego za
roszczenia podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ktorzy nie zostali zgltoszeni
1 zaakceptowani przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy. Dla
unikni¢cia watpliwosci Strony wskazuja, ze postanowienia §9 odnoszg si¢ wytacznie do
podwykonawcow robdt budowlanych w rozumieniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego, nie
odnosza si¢ natomiast do dostawcéw, uslugodawcow 1 innych podmiotéw
zaangazowanych w proces inwestycyjny, za ktorych wierzytelnosci i roszczenia
Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie ponosi zgodnie z prawem lub Umowa
odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci solidarne;.

Postanowienia dotyczace podwykonawcoéw stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez podwykonawcoéw robdt budowlanych,
jezeli spetnione zostang warunki okreslone w nastepnych ustepach.

Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow
okresla Zalacznik Nr 7 do Umowy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie okreslonej czgéci przedmiotu Umowy tylko
podwykonawcom, ktorzy zostali wskazani do ich wykonania na liscie
podwykonawcow, stanowigcej zatgcznik nr 7 do Umowy. Lista podwykonawcow
Wykonawcy, okreslajgca powierzone im zakresy robot, ma charakter informacyjny i w
zadnym wypadku nie oznacza wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy przez Wykonawce z podwykonawca w rozumieniu art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, ani przyjecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce wymienionego
na tej liscie. Do powstania odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy 1 do powstania obowigzku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy konieczne jest wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na konkretng
tre$¢ umowy o podwykonawstwo zgodnie z §9 ust. 12.

Zmiana podwykonawcy wskazanego w zalaczniku nr 7 do Umowy, w tym
zaangazowanie nowego podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w Wykazie,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze zawrze¢ umowe o roboty budowlane
wylacznie z podwykonawca, ktory znajduje si¢ na licie podwykonawcoOw stanowiace;j
zatacznik nr 7 do Umowy, albo co do ktorego Zamawiajacy wyrazit pdzniejsza zgode
zgodnie z § 9 ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
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Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty planowanego rozpoczecia robot
przez danego podwykonawce, projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z tym
podwykonawcg.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i nin. Umowie,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa 1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 10, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie¢ podpisanej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéOw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5% wartosci umowy. Pos§wiadczong kopie
umowy nalezy przesta¢ w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez
Wykonawcy.
Zasady okre$lone w ust. 8-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian do umowy
o podwykonawstwo.
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§10
W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgode na wykonanie
zakresu robot okreslonego w § 9 ust. 4 niniejszego paragrafu przez innego
podwykonawce.
Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robdt 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robot, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robodt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonywanie robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw lub oso6b, ktorymi przy
wykonaniu zobowigzania si¢ postuguja, jak za dzialania wtasne.
Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
ktoéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a zadanie to bedzie
uzasadnione to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu
7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wpltywu i zwigzku z
czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

§11
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w sytuacji uchylania
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie (ryczattowe) Wykonawey za zrealizowanie przedmiotu umowy

(zgodnie z § 1) ustalone zostalo na kwote:

Brutto — ceeieiieiiiniiineiennnes zh (stownie: ... ztotych ..../100),
NEtO — vuvenerenrinrenesanronnes zh (stownie: ..........oooiiiii ztotych ..../100),
Obowigzujacy podatek VAT (..... %) — cieervrrerernnionns zt  (stownie:

................................ ztotych ...../100).
Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust¢pOw ponizej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego,
stanowigcego Zalacznik Nr 1 do SWZ.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy nastapi po zrealizowaniu
100% przedmiotu zamoéwienia, na podstawie prawidlowo wystawione] przez
Wykonawce faktury, po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.
Faktura platna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.
Wystawienie faktury nastagpi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen. Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do faktury oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaplaty
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu
umowy. O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejszg niz protokot
odbioru koncowego.
W  przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy
pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote zalegtosci wobec podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona rozliczenia z podwykonawca.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawg z
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug oraz przepisami dotyczacymi Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulujagcymi tryby szczegodlnie
(offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile maja zastosowanie.

11
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Przez ,fakture ustrukturyzowang” strony rozumiejg faktur¢ wystawiong przy uzyciu
KSeF, ktora uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru
identyfikujacego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybow
offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

Wykonawca o$§wiadcza, ze w odniesieniu do niniejszej umowy (nalezy wybrac jedng
opcje poprzez wykreslenie pozostatych):

a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

b) nie bedzie wystawiat faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

W przypadku zmiany okoliczno$ci majacych wptyw na prawdziwos$¢ oswiadczania, o
ktérym mowa w ust. 8 (w szczegdlnosci powstania po stronie Wykonawcy obowigzku
wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczecia korzystania z KSeF), Wykonawca
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego w formie
dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie
obowigzujacymi od dnia, w ktorym obowigzek ten powstat.

W zwiazku z tym, Ze platnos¢ za faktury wystawione przez Wykonawce jest uzalezniona
od wptywu $rodkéw pieni¢znych otrzymanych z EFRR na rachunek bankowy, w
przypadku braku wplywu $rodkoéw pienieznych z EFRR faktura ptatna bedzie na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 5 dni od daty wptywu $rodkow pienigznych
na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 776 000 18 88.

Wykonawca wystawi faktur¢ Zamawiajagcemu:

Cieplownia Sierpc Sp. z o.0., ul. Przemyslowa 2a, 09-200 Sierpc.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§13
Roboty dodatkowe - zmiana przedmiotu umowy

. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny

lub pominigcia w ofercie robdt 1 elementéw niezbednych do wykonania umowy,
a wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robot, warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot oraz zasad wiedzy techniczne.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w
terminie trzech dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznos$ci)
celowo$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

Dla wyceny robot dodatkowych, zamiennych Ilub innych robo6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje si¢ nast¢pujace sktadniki cenotworcze:
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stawka roboczogodziny - $rednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartatu, dla
danego zakresu robot, z wojewddztwa mazowieckiego, wedlug informatoréw
SEKONCENBUD lub innego réwnowaznego,
narzut kosztow ogdlnych - 60% R, S,
narzut kosztow zakupu - 5% Kz,
zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).
gdzie: R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprz¢tu, Kp — koszty posrednie.
Ceny materialéw i ceny pracy sprzetu nie moga by¢ wyzsze niz wg informatorow
SEKOCENBUD aktualnych na dzief sporzadzenia wyceny, z tym, ze dla materiatow i
sprz¢tu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kalkulacje indywidualng w oparciu o zalaczone do kalkulacji faktury
zakupu.
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych rozliczenie tych robdt nastapi na
podstawie aneksu do Umowy 1 podpisanego protokotu odbioru tych robot.
§14

Odbiory
Zamawiajacy ustanawia nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior czgsciowy,
¢) odbior koncowy.
Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.
Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiajacy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date odbioru koncowego bez zastrzezen.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
specyfikacje wbudowanych urzadzen 1 materiatow.
W przypadku braku stwierdzenia istotnych Wad podczas czynnosci odbiorowych
czynno$ci te zakonczone zostang spisaniem i1 obustronnym podpisaniem protokotu
koncowego odbioru i1 przekazania do eksploatacji. Jezeli w czasie czynnosci
odbiorowych, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, zostang stwierdzone Wady
istotne, Zamawiajacy odmoéwi podpisania protokotu Odbioru koncowego i przekaze
Wykonawcy na piSmie swoje zastrzezenia, wyznaczajagc odpowiedni termin na
usunigcie Wad. Po usunieciu Wad przez Wykonawce wykonanie przedmiotu Umowy
podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurg okreslong w tym ustgpie.
Jezeli w czasie czynnos$ci odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiajacego
zostang stwierdzone Wady nieistotne (uchybienia, ktére nie uniemozliwiaja lub nie
utrudniaja znacznie Zamawiajagcemu korzystania z wykonanych robdt zgodnie z
przeznaczeniem) Zamawiajacy bedzie uprawniony do podpisania danego protokolu
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odbioru, w ktérym opisze wykryte Wady oraz wyznaczy Wykonawcy termin, w ktorym
powinny one zosta¢ usunigte.

Odbiory czgéciowe robot dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi w
Harmonogramie Rzeczowym Robot. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow
odbioru robot nie oznacza zdjgcia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady,
uszkodzenia 1 usterki. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot
stanowi wylacznie podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen ostateczny protokot
odbioru koncowego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru, w ktérych stwierdzono biedy Ilub niedokladnosci, musza zostaé
niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakow lub niedoktadnosci w
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym) poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczgcie odbioru konicowego inwestycji nastapi po stwierdzeniu kompletnosci
1 poprawnos$ci dokumentacji powykonawcze;.

. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz
gwarancji lub r¢kojmi.
§15
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy w wysokosci
.............. miesiecy

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nast¢pnego po protokolarnym koncowym
odbiorze Przedmiotu umowy.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze zgda¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:
naprawy lub wymiany - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z istnienia wady - jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej
gwarancji jest protokot z usuniecia wad 1 usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji 1 rgkojmi
napraw biezacych 1 awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady Przedmiotu umowy na
zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
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W ramach r¢kojmi i gwarancji jako$ci, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do usuni¢cia wady w terminie 24 godzin od daty zgloszenia wady, uszkodzenia lub
usterki. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady, uszkodzenia 1 usterki
bezzwtocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym
protokolarnie przez Strony terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

§ 16
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote

..................... z¢ (stownie: ............................... Zlotych ......./100),

tj. 5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre§lonego w § 12 ust.1 1 moze

zosta¢ wniesione w:

1) pienigdzu - przelewem na rachunek Zamawiajacego:
nr konta 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100 w PKO BP S.A. Sierpc z dopiskiem
,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr ............... ”

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowe;j;

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2025 r. poz. 93),

Zabezpieczenie zostanie ustanowione najpdzniej w dniu zawarcia umowy 1 pozostaje
wazne przez caly okres obowigzywania umowy oraz przez okres r¢kojmi 1 gwarancji.
W  przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowe;j
1 wystawienia przez Bank Wykonawcy gwarancji na 5 lat od dnia jej wystawienia Bank
zobowigzany jest na min. 30 dni przed terminem wygasnigcia gwarancji wystawic
Aneks do gwarancji na kolejny okres, tak aby zachowany zostal okres jej
obowigzywania do uplywu terminu o ktérym mowa w § 15 ust.11 2.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia:

70 % wysokos$ci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Zwrot zostanie dokonany pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego i wystawienia faktury,

30% wysokosci zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie pozniej niz w 30 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.
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§17
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja,
1z obowigzywac beda wskazane ponizej kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw (dokumentacje, roboty budowlane,
zagospodarowanie terenu) wymienionych w Harmonogramie Rzeczowym Robot w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwtloki, liczonego od wyznaczonego terminu na usunie¢cie wady lub usterki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci kwoty
naleznej podwykonawcy,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy przypadek, nie
mniej niz 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zi za kazdy
przypadek,

w przypadku realizacji umowy z udzialem nie ujawnionego podwykonawcy
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy przypadek, nie mniej niz 3 000,00 zl za kazdy przypadek,

za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z § 4 ust. 22
niniejszej umowy lub nie przedstawienie wymaganych dokumentow o ktérych mowa w
§ 4 ust. 23 niniejszej umowy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek. Niniejsze
postanowienie umowy dotyczy osob zatrudnionych przez Wykonawce, jak i jego
podwykonawcow, czy tez dalszych podwykonawcow,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce bez zaistnienia przyczyn w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

nieuzasadniong zwloke z przyczyn zaleznych wylacznie od niego w przeprowadzeniu
odbioru w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢
zakonczony.
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za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 12 ust. 1,
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bez zaistnienia przyczyn w wysokosci
10 % catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 12 ust. 1.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust.
2 pkt 1 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca robdt w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego
wykonania skutkujagcego zwrotem $rodkow zewnetrznych ponosi za to pelng
odpowiedzialnos¢.
Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w
§ 12 ust. 1.
§18
Odstapienie od umowy

Oprocz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

gdy dojdzie do ogloszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okolicznosci, niemozliwe do
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu realizacji
Przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwosci finansowe Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci umowy.

w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce zabezpieczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania,
z obowiazku zaptaty faktur w terminie 60 dni od uptywu terminu okreslonego w
fakturze,
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Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystagpi do odbioru lub odmawia
odbioru,
Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.
Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
powzigcia przez Strong wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:
w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktoérej nastagpito odstgpienie,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.
§19

Informowanie
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie
do pisemnego powiadamiania o:
zmianie siedziby firmy,
zmianie nazwy firmy,
ogloszeniu upadtosci,
otwarciu likwidacji firmy,
zawieszeniu dziatalnosci,
zmianie osob reprezentujacych,
niezwlocznie po wystapieniu powyzszych okolicznos$ci.

18



1))

2)

3)

4)

1)

2)
3)

Fundusze Unia Europejska

Rzeczpospolita

Europejskie Polska Europejski Fundusz o
Polska Wschodnia - Rozwoju Regionalnego e
§ 20
Poufnos$¢

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, zar6wno w trakcie trwania
umowy jak i po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajgcego,
stanowigcych wiadomosci poufne i bedacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z 16 kwietnia 1993 1. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w
zwiazku z realizacjg umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowac
w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i1 inne dotyczace Zamawiajacego, a
uzyskane w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i1 ich zrédta, zwanych dalej ,Informacjami poufnymi”. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykorzystywac je wylacznie dla potrzeb wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

zapewni¢, ze zadna z o0sOb otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich Zrédta zaré6wno w catosci, jak i w czgsci osobom trzecim bez
uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od Zamawiajacego,

ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom
Wykonawcy, wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w
jakim odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostgp dla celoéw wykonania
umowy, nie ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemng zgoda
Zleceniodawcy,

nie kopiowac, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ jakiejkolwiek
Informacji poufnych lub jej czeg$ci, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to konieczne w
celach $cisle zwigzanych z przedmiotem umowy, w ktorych to przypadkach wszelkie
takie kopie lub reprodukcje pozostang wlasnoscig Zamawiajacego,

zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez
dostegpu dla oséb nieupowaznionych.

Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie bedg miaty zastosowania odnosnie jakiejkolwiek
czesci Zamawiajacego, ktore:

sa opublikowane, znane 1 oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien umowy, w szczego6lnosci na podstawie bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw prawa,

zostang ujawnione przez Wykonawce za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego,
muszg zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajac Informacje poufne, zgodnie
Z postanowieniami niniejszego akapitu jest zobowigzany do podjecia wszelkich
zgodnych z prawem dzialan zmierzajacych do ograniczenia zakresu ujawnianych
Informacji  poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
o przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom, o ile nie bedzie
to zabronione przez prawo.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych
w poufnosci przez podwykonawcoOw oraz osob ktorymi bedzie si¢ postugiwat przy
realizacji umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci
350 000 ztotych (stownie: trzystu pigcdziesieciu tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia, co nie wylgcza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia odszkodowania
uzupeltniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych. Kary
umowne beda ptatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaptaty, na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny. W przypadku
nie dojs$cia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig inaczej,

4. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.

5. Jako sile¢ wyzsza rozmie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyci¢zenia poprzez dziatanie z dochowaniem
nalezytej starannosci tj. kleski zywiotowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki, stan
epidemi, itp.

§22
Zalaczniki

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy s3 jej zataczniki.

§23
Egzemplarze
Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalaczniki:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy,

Zatacznik Nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Cze$¢ | SWZ,

Zatacznik Nr 3 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - PFU

Zatacznik Nr 4— Harmonogram Rzeczowy Robot -HRR,

Zalacznik Nr 5 - Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu
umowy,

Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu umowy,

Zalacznik Nr 7— Zakres prac powierzonych wykonawcom i podwykonawcom,

Zatacznik nr 8 — Instrukcja srodowiskowa, BHP i p.poz .

21



Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur'opejska
Europejski Fundusz

Europejskie
Polska Wschodnia - Polska Rozwoju Regionalnego e
Zalgcznik Nr 4 do umowy

Harmonogram Rzeczowy Robo6t

»Modernizacja
sieci
cieplowniczej w
centrum Miasta
Sierpca”
oznaczenie
sprawy:
CS/P/04/2026

Nazwa i opis realizacji zamoéwienia Poczatek Koniec

ROBOTY BUDOWLANE

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 8 szt. wezlow

1 cieplnych

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Instrukcja wypetniania HRR:

Zgodnie z SWZ Wykonawca uzupehia powyzszy Harmonogram Rzeczowy Robot
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Zalgcznik Nr 5 do Umowy

Przedstawiciele
Zamawiajacego Imi¢ i nazwisko Rodzaj oraz nr | Pelniona funkcja w
uczestniczacy w uprawnien trakcie realizacji
realizacji przedmiotu umowy
umowy

Lp.

1.

2.

3.
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Zalgcznik Nr 6 do Umowy

Przedstawiciele
Wykonawcy
uczestniczacy w
realizacji
przedmiotu umowy

Lp.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr
uprawnien

Pelniona funkcja w
trakcie realizacji
umowy
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Zalgcznik Nr 7 do umowy

piecze¢ Wykonawcy

ZaKres prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca
podwykonawcow w ramach realizowanego zamowienia

Ubiegajac si¢ o udzielenie zamoéwienia objetego postepowaniem nr CS/P/04/2026 na realizacje
zamoOwienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 8 szt.
wezlow cieplnych w ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,, Modernizacja sieci
cieplowniczej w centrum Miasta Sierpca” zamierzam powierzy¢ osobom trzecim wykonanie
nastepujacych robot budowlanych:

Nazwa Szczegbélowy zakres prac Udziat % wartosci
Lp. | podwykonawcy | powierzonych podwykonawcom | Prac p.odzleconycp w
cenie ofertowej
.................. ,dnia ...
(Miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 8 do umowy.
Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla Wykonawcow

1.  Cel Instrukcji:

1. Okreslenie kompetencji 1 u$wiadamianie Wykonawcow 1 ich Podwykonawcow
wykonujacych ushugi dla spotki Cieptownia Sierpc Spotka z o0.0., o zagrozeniach
wynikajacych z jej podstawowej dziatalnosci,

2. Zapewnienie, aby Wykonawca i Podwykonawca spetniat wymagania srodowiskowe oraz

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz. Cieplowni Sierpc Spotka z o.0.

Zakres instrukcji:

Instrukcja dotyczy:

1. Wykonawcow i ich Podwykonawcdéw wykonujacych ustugi dla spotki Cieptownia Sierpe

Sp. z o.0.,
2. pozostatych Wykonawcow 1 ich Podwykonawcow,

g

3. o0s6b trzecich przebywajacych czasowo na terenie objetym inwestycjami prowadzonymi
przez Spotke.
3. Zagrozenia Srodowiskowe:
1. Zanieczyszczenie powietrza — emisje zanieczyszczen,
2. Zanieczyszczenie wod - zrzuty zanieczyszczen §ciekowych,
3. Zanieczyszczenie gruntow i wod podziemnych - rozlewy substancji chemicznych,
odpady,
4. Zuzycie zasobOw naturalnych - zuzycie wody, energii elektrycznej, cieplnej,
5. Hatas, drgania.
4. Zagrozenia BHP i Ppoz.:
Upadki z wysokosci, potknigcia,
Atmosfera wybuchowa — gaz ziemny,
Atmosfera zubozona w tlen — wnetrza maszyn, komor cieptowniczych, studni, itp.

b=

Promieniowanie cieplne — wysoka temperatura, gorace powierzchnie maszyn i urzadzen,
goracy czynnik grzewczy,

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

Zagrozenie wynikajace z poruszania si¢ w ruchu drogowym,

Pozar,

© N o L

. Zagrozenia substancjami niebezpiecznymi.

5. Zagrozenie technologiczne:
Awarie sieci 1 instalacji cieptowniczych, sieci przesytlowych gazu, instalacji paliw ptynnych,
sieci 1 instalacji elektrycznych.

6. Opis postepowania — wymagania dla Wykonawcow i ich Podwykonawcow
wykonujacych ustugi dla spolki Cieplownia Sierpc Spolka z o.o.,
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1. Wykonawcy i1 ich Podwykonawcy wykonujacy ushugi dla spotki Cieptownia Sierpc
Spotka z 0.0., lub osoby trzecie przebywajaca na terenie inwestycji Cieplowni Sierpc Sp.
Z 0.0. zobowigzuja si¢ do:

a) przestrzegania wymagan srodowiskowych, BHP i ppoz. wynikajacych z umowy i
obowigzujacych przepisow,

b) przestrzegania Instrukcji Zasad Kontroli Trzezwosci w Cieptowni Sierpc Spotka z
0.0.,

¢) przestrzegania postanowien niniejszej Instrukcji.

2. W zakresie ochrony $rodowiska Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzuja si¢ w
szczegblnosci do:

a) wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami srodowiskowymi oraz
zapewnienia dostgpnosci udokumentowanych dowoddéw potwierdzajacych ich
realizacje zgodnie z tymi przepisami,

b) podejmowania dziatan ograniczajacych negatywny wplyw wykonywanych uslug
na Ssrodowisko,

¢) zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji ustugi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

d) uzgodnienia ze Zleceniodawcg sposobu alarmowania, postepowania i dziatan
majacych na celu ograniczenie skutkow w przypadku zaistnienia sSrodowiskowych
sytuacji awaryjnych,

e) niezwlocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu podczas prowadzonych
prac awaryjnych sytuacji sSrodowiskowych.

3. W zakresie wymagan BHP i Ppoz. Wykonawcy 1 podwykonawcy zobowiazuja si¢ w
szczegoOlnosci do:

a) wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
bezpieczenstwa higieny pracy 1 ppoz. oraz zapewnienia dostepnosci
udokumentowanych dowodéw potwierdzajacych ich realizacje zgodnie z tymi
przepisami,

b) przeszkolenia wszystkich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac na
terenie inwestycji Cieplowni Sierpc Spotka z 0.0, oraz dopilnowania przeszkolenia
pracownikow podwykonawcow z zakresu BHP i1 Ppoz., w tym z instrukcja IBWR
lub planem BIOZ,

¢) zapewnienia wykonywania prac wylacznie przez pracownikoOw posiadajacych
aktualne badania lekarskie, potwierdzajace brak przeciwskazan do ich
wykonywania,

d) wykonywania prac maszynami 1 urzadzeniami sprawnymi technicznie
posiadajacymi deklaracje zgodnosci potwierdzong znakiem CE oraz wyznaczania
do obstugi tych maszyn pracownikow lub podwykonawcow, ktorzy posiadaja
wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
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e) zapewnienia wszystkim pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac na
terenie  inwestycji  sprawnych  $rodkow  ochrony indywidualnej oraz
przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich uzytkowania i konserwacji a takze
dopilnowania zapewnienia tych srodkow przez podwykonawcow,

f) zglaszania wszystkich wypadkow przy pracy i dostarczania kserokopii protokotow
1 kart wypadkow pracownikowi komorki bhp Cieptowni Sierpc Spotka z o.0., w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia dochodzenia.
7.  Ogolne zasady przebywania na terenie inwestycji Cieplowni Sierpc Sp. z o.o.
Wykonawcow, Podwykonawcow oraz osob trzecich.
Na terenie inwestycji Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0. moga przebywac tylko te osoby spoza spotki,
ktére uzgodnity to z wlasciwym merytorycznie kierownikiem Cieptowni Sierpc Spétka z o.o.
W przypadku realizacji rob6t budowlanych, rozpoczgcie prac musi by¢é poprzedzone
protokotem przekazania terenu (z wylaczeniem sytuacji awaryjnych).
Przebywajac na terenie inwestycji Cieptowni Sierpc Sp. z 0.0.:
a) nalezy zachowywac si¢ w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu innych osob,
b) nie wolno wchodzi¢ do pomieszczen oznakowanych napisem ,,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”,
C) nie zasmiecac i nie zanieczyszczaé terenu,
d) odpady wrzuca¢ do wyznaczonych pojemnikow,
e) nie wolno przebywac na terenie budowy w stanie nietrzezwym,
f) nie wolno korzysta¢ z maszyn i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie spoiki,
g) pali¢ mozna tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
h) parkowa¢ samochody wylacznie w wyznaczonych miejscach.
8. Nadzor

1. Cieplownia Sierpc Spoétka z o0.0., zastrzega sobie prawo do okresowych,
niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisow prawa, a takze audytow w
zakresie BHP, Ppoz i ochrony srodowiska, ktorych wynik zapisywany jest w ,,Protokole
kontroli z nadzoru nad Wykonawcami”.

2. Czgstotliwo$¢ kontroli uwarunkowana jest od sposobu organizacji procesOw pracy, w tym
stopnia narazenia na potencjalne zagrozenia oraz metod ich eliminacji w chwili
faktycznego wystapienia.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Spoika:

3.1. W sytuacji braku tadu 1 porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan
wedlug oceny Spotki moze wplynaé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia
lub zycia, Spotka zastrzega sobie prawo wykonania robot porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3.2. Ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

3.2.1. braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw 1 osoby
wykonujace prace na rzecz Wykonawcy §rodkow ochrony indywidualnej
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oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 1 000 zt, za kazdy ujawniony
przypadek,

3.2.2. braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu UMOWY oraz w ich otoczeniu,
w kwocie 1 000 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

3.2.3. naruszenia przepisow 1 zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w Planie
BIOZ, Procedurach Standardach 1 Instrukcjach, IBWR lub instrukcji BHP, w
kwocie 1 000 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

3.2.4. przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wplywem
alkoholu, narkotykow lub innych §rodkéw odurzajacych, w kwocie 5 000 zt
na rzecz Spoétki Cieptownia Sierpe Sp. z 0.0. za kazdy ujawniony przypadek
oraz trwale odsunigcie od pracy na budowie takich pracownikow,

3.2.5. dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1 000 zi, za kazdy ujawniony przypadek,

3.2.6. dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajaca stosownych kwalifikacji
potwierdzonych dokumentami w kwocie 1 000 zl, za kazdy ujawniony
przypadek,

3.2.7. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidtowosci, o
ktorych mowa w pkt. 3.2, kare za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢
poprzez powigkszenie o 100% kary nalozonej ostatnio za takie samo
naruszenie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystapienia
specyficznych  zagrozeh = wymagajacych  zastosowania  odrgbnych  dziatan
zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania begda skutecznie wytacznie
wtedy, gdy Zamawiajacy dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie poézniej niz na
5 dni przed rozpoczeciem takich robdt lub prawdopodobienstwem wystapienia takich
zagrozen.

9. Zalaczniki
1. Oswiadczenie Wykonawcy.
2. Lista kontrolna placu budowy.
3. Protokot z kontroli.
4. Instrukcja Zasad Kontroli Trzezwosci w Cieptowni Sierpc Spotka z o.0. (do
zapoznania w siedzibie Spotki).
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Do Instrukcji srodowiskowej, BHP i ppoz. dla Wykonawcow

Sierpc, dnia ......cooovviiiiiiiii

Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace ,,Instrukcji sSrodowiskowa, BHP i ppoz. dla Wykonawcow”

Wykonawca

(nazwa)
Ja nizej podpisany /a o$wiadczam, iz zapoznatem /tam si¢ z ,,Instrukcjg srodowiskowa, BHP i
ppoz. dla Wykonawcow”
Zobowiazuje¢ si¢ do przestrzegania zapisow Instrukcji.
— Zobowiazuje do zapoznania z jej trescig i do przeszkolenia swoich pracownikow.
— W przypadku podzlecenia prac podwykonawcom zobowigzuj¢ si¢ do zapoznania ich z
trescig Instrukcji, przeszkolenia oraz zobowigzania do przestrzegania jej zapisOw przez
podwykonawcow.

Wykonawca
(pelna nazwa, pieczec 1 podpis)
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Zalgcznik nr 2

Do Instrukcji srodowiskowej, BHP i ppoz. dla Wykonawcow

Lista kontrolna placu budowy

Przedmiot analizy kontrolnej

nie

tak

nie dotyczy

Obowiazek posiadania Planu BIOZ

Obowiazek posiadania Projektu Organizacji Ruchu.

Miejsce pracy wyposazone w sprzet ppoz. 1 artykuly pierwszej
pomocy

Podstawowe $rodki ochrony indywidualnej na wyposazeniu
wszystkich pracownikdéw

Podstawowe $rodki ochrony indywidualnej prawidtowo
uzywane w trakcie wykonywania prac

Prawidlowy helm ochronny (data waznosci, Znak CE)

Prawidlowa kamizelka ostrzegawcza odblaskowa

Sprawne i kompletne buty robocze na wyposazeniu pracownika

Kompletna odziez robocza (sprawna technicznie)

Ubiory robocze z logo firmy wykonujacej dane prace

Uzywany sprzet i narzgdzia nie zagrazajg osobom postronnym
(iskry od szlifowania, zawiesia odpowiednio uzywane itp.)

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Ogrodzenie budowy elementami stalymi (barierki, panele
ogrodzeniowe)

Ogrodzenie tasma ostrzegawcza miejsc niebezpiecznych, do
ktorych nie jest wymagane ogrodzenie elementami statymi

Podczas konieczno$ci wykonywania prac ogrodzenia
zdemontowane tylko w zakresie umozliwiajacym bezpieczna
prace i nienarazajace osob postronnych

Ogrodzenia zdemontowane ztozone w jednym ustalonym
miejscu

Tablice informacyjne (budowalne)

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Oznaczenie miejsc niebezpiecznych piktogramami

Urobek i materiat z demontazu sortowany wg typu
umozliwiajacy identyfikacj¢ (grunt / gruz / asfalt / izolacje/
odpady niebezpieczne itp.)

Wykorzystywany i pozostawiony na terenie budowy po
zakonczeniu prac sprzgt zabezpieczony i pozostawiony w
wyznaczonym miejscu nie utrudniajgcy pracy oraz ruchu osob
trzecich

WARUNKI SOCJALNE
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Zapewnienie pracownikom miejsc do przebrania

Zapewnienie pracownikom pomieszczen WC i tazienek (miejsc
do mycia)

Zapewnienie miejsc do spozywania positkow

Zaplecze budowy utrzymywane w nalezytym porzadku

RODZAJE ZABEZPIECZEN WYKOPOW I PRACE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU - WYKOPY

Zabezpieczenie wykopow przez wygrodzenie barierkami w odl.
min. 1.0 m od krawedzi wykopu

Skarpowanie $cian wykopow zgodnie z BIOZ

Umocnienie Scian wykopow szalunkami systemowymi lub
wykonanymi z drewna odpowiednio do kategorii gruntu

Wykonanie prawidlowych wejs¢ do wykopow przez :

wykonanie pochylni

budowe schodow

wstawienie drabin

Urobek z wykopu sktadowany poza klinem odtamu bez
mozliwosci zsunigcia si¢ z powrotem do wykopu

Wykonano prawidtowe zabezpieczenie wykopu

przy gruntach nawodnionych od poziomu wody gruntowej

przy gruntach sypkich od gtebokosci ponizej 1 m

Zabezpieczono wykop przed podmyciem lub rozmyciem
wodami opadowymi

PRACE NA WYSOKOSCI> 1 M

Waznos$¢ badan lekarskich do pracy na wysokosci

Szelki do pracy na wysokosci, z linkg asekuracyjng i
bezpiecznikiem

Sprawno$¢ techniczna i wazno$¢ atestow

Bezwzgledna konieczno$¢ zamocowania linki do trwatego
elementu konstrukcyjnego

Pracownik zabezpieczony przed zdarzeniami naglymi moggcymi
wystapi¢ w trakcie pracy (asekuracja, praca w zespotach w
komorach cieptowniczych)

SPAWANIE

Posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnien przez
spawacza

Zabezpieczenie miejsca spawania przed pozarem

Uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac spawalniczych

Obowiazkowe posiadanie przez spawajacego srodkow ppoz.
(gasnica, koc gasniczy)

Wyznaczenie 0s6b do kontrolowania miejsc spawania po jego
zakonczeniu przez min. 2 godz.

Sprawno$¢ reduktorow przy butlach z gazami spawalniczymi

Pozycja butli podczas pracy i transportu na wozkach pionowa
lub pod katem 30 stopni
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Urzadzenia elektryczne i elektronarzedzia

Elektronarzedzia posiadajg druga klase izolacji oraz deklaracje
zgodnosci, znak CE

Wszystkie przedluzacze posiadaja dodatkowy przewdd ochrony

Rozdzielnice pradu posiadaja wylacznik réznicowo- pradowy i
sg sprawne technicznie

Urzadzenia i narzedzia elektryczne posiadaja aktualne pomiary
elektryczne oraz sg kontrolowane co p6t roku lub po kazdej
zmianie instalacji

Przewody sa zabezpieczone przed uszkodzeniem

Elektrycy posiadaja uprawnienia co najmniej eksploatacyjne kat.
E

SPO

SOB SKEADOWANIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Prawidlowe sktadowanie rur:

na ptaskich powierzchniach

w prostokatnym stosie

w formie piramidy

Prawidtowe podktady do sktadowania rur- belki drewniane o
wymiarach min. 15%2.5 cm

Utozona odpowiednia ilo$¢ belek w zaleznosci od dlugosci rury
(rura 6 m - 3 belki, rura 12 m - 5 belek, rura 16 m - 7 belek)

Stosy rur nie wyzsze niz 2.5 m

Materiaty inne niz rury wykorzystywane na budowie
sktadowane w prawidtowy sposdb w wyznaczonym miejscu
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Do Instrukcji srodowiskowej, BHP i ppoz. dla Wykonawcow

Protokot z kontroli

I. OPIS MIEJSCA KONTROLI

Il. ZALECENIA | UWAGI POKONTROLNE
A) Nie zrealizowane z ostatniej kontroli (jesli dotyczy)

OSOBA SPORZADZAJACA PROTOKOL UZTKOWNIK OBIEKTU LUB INNA OSOBA
(Imig nazwisko i stanowisko) OBECNA W TRAKCIE KONTROLI

(Imie, nazwisko i stanowisko)
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