
82,4+9,63100,66-18,26,5*4*,25+1,35*6*,25,5*4*,4+1,35*6*,4,5*4*,5+1,35*6*,55,88+,892,03*,021,84*1,647,44+3,3653,5-6,061,35*,25*41,35*4*,41,35*4*,550,8*,021,02*1,681,6+10,47101,66-20,061,35*10*,25+,5*2*,25+1*,25+,8*4*,251,35*10*,4+,5*2*,4+1*,4+,8*4*,41,35*10*,5+,5*2*,5+1*,5+,8*4*,55,9+1,4992,07*,021,84*1,6145,79*,114,58*1,6132,2*,022,64*1,6(,4*2+,8*2)*11+(,75*2+1*2)29,6*,8

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-03-24 Michał Sosialuk ......................

Przedmiar robót

Kosztorys Inwestorski

Budowa: Budynek Mieszkalny, Wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 12 w Boguszowie-Gorcach

Obiekt lub rodzaj robót: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 12 w Boguszowie-Gorcach

Lokalizacja: 58-371 Boguszów-Gorce ul. Warszawska 12

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi techniczne Michał Sosialuk
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Kosztorys Inwestorski
1 Termomodernizacja ściany frontowej - NW
1.1 Płyta PIR 7 cm, cokół czyszczenie

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 3,88938

  1.1.3 KNR 23/2611/1 25,03216

  1.1.4 KNRW 401/701/5 27,192

  1.1.5 KNRW 401/702/5 2,3112

  1.1.6 KNR 401/535/8 0,759

  1.1.7 KNR 222/202/5 3,20231

  1.1.8 NNRNKB 202/541/2 6,8175

  1.1.9 KNR 401/529/10 2,9

  1.1.10 KNR 401/529/2 19,1048

  1.1.11 KNR 23/2611/1 25,03216

  1.1.12 KNR 23/2611/2 6,09239

  1.1.13 KNR 33/5/4 (1) 151,822

  1.1.14 KNR 33/5/1 (1) 16,62138

Razem (r-g) 290,7763

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 290,7763/(6*0,84)*1,25 = 72,12 m-g 72,12

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 18,26

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

82,4+9,63 92,030000

RAZEM: 92,030000 m2 92,03

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

100,66-18,26 82,400000

RAZEM: 82,400000 m2 82,40

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 9,63

1.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

,5*4*,25+1,35*6*,25 2,525000

RAZEM: 2,525000 m2 2,53

1.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

,5*4*,4+1,35*6*,4 4,040000

RAZEM: 4,040000 m2 4,04

1.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

,5*4*,5+1,35*6*,5 5,050000

RAZEM: 5,050000 m2 5,05

1.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 5

1.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie

Wyliczenie ilości robót:

5,88+,8 6,680000

RAZEM: 6,680000 m 6,68

1.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 92,03

1.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 
1-krotne m2 92,03

1.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 7 cm, tynk baranek, masa m2 82,4

1.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk  baranek, masa-ościeża m2 9,63

1.1.15 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec m2 13,95

1.1.16 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) m2 13,95
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1.1.17 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia m2 13,95

1.1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

92,03*,02 1,840600

RAZEM: 1,840600 m3 1,84

1.1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,84

1.1.20 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,84*1,6 2,944000

RAZEM: 2,944000 t 2,94
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2 Termomodernizacja ściany bocznej prawej - SW
2.1 Płyta PIR 7 cm, cokół czyszczenie

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 1,29078

  2.1.3 KNR 23/2611/1 13,8176

  2.1.4 KNRW 401/701/5 15,6552

  2.1.5 KNRW 401/702/5 0,8064

  2.1.6 KNR 401/535/8 0,405

  2.1.7 KNR 222/202/5 1,71212

  2.1.8 NNRNKB 202/541/2 3,645

  2.1.9 KNR 23/2611/1 13,8176

  2.1.10 KNR 23/2611/2 3,36296

  2.1.11 KNR 33/5/4 (1) 87,4082

  2.1.12 KNR 33/5/1 (1) 5,79936

Razem (r-g) 147,7202

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 147,7202/(6*0,84)*1,25 = 36,64 m-g 36,64

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 6,06

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

47,44+3,36 50,800000

RAZEM: 50,800000 m2 50,80

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

53,5-6,06 47,440000

RAZEM: 47,440000 m2 47,44

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 3,36

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,35*,25*4 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,35

2.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,35*4*,4 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

2.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,35*4*,5 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,70

2.1.9 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 50,8

2.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 
1-krotne m2 50,8

2.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 7 cm, tynk  baranek, masa m2 47,44

2.1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk baranek, masa-ościeża m2 3,36

2.1.13 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec m2 10,19

2.1.14 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) m2 10,19

2.1.15 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia m2 10,19

2.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

50,8*,02 1,016000

RAZEM: 1,016000 m3 1,02

2.1.17 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,02

2.1.18 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,02*1,6 1,632000

RAZEM: 1,632000 t 1,63
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3 Termomodernizacja ściany tylnej - SE
3.1 Płyta PIR 7 cm, cokół czyszczenie

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 460,5128

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 460,5128/(6*0,84)*1,25 = 114,21 m-g 114,21

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 20,06

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

81,6+10,47 92,070000

RAZEM: 92,070000 m2 92,07

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

101,66-20,06 81,600000

RAZEM: 81,600000 m2 81,60

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 10,47

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,35*10*,25+,5*2*,25+1*,25+,8*4*,25 4,675000

RAZEM: 4,675000 m2 4,68

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

1,35*10*,4+,5*2*,4+1*,4+,8*4*,4 7,480000

RAZEM: 7,480000 m2 7,48

3.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,35*10*,5+,5*2*,5+1*,5+,8*4*,5 9,350000

RAZEM: 9,350000 m2 9,35

3.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 5

3.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie

Wyliczenie ilości robót:

5,9+1,49 7,390000

RAZEM: 7,390000 m 7,39

3.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 92,07

3.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 
1-krotne m2 92,07

3.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 7 cm, tynk baranek, masa m2 81,6

3.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii, z wyprawą elewacyjną 
(ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk baranek, masa-ościeża m2 10,47

3.1.15 Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec m2 25,5

3.1.16 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) m2 25,5

3.1.17 Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in gitu" metodą "kieszeniową" lub metodą 
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia m2 25,5

3.1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

92,07*,02 1,841400

RAZEM: 1,841400 m3 1,84

3.1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,84

3.1.20 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,84*1,6 2,944000

RAZEM: 2,944000 t 2,94
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4 Termomodernizacja stropu strychowego
4.1 Ocieplenie stropu strychowego - wełna 25 cm

4.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe m2 145,79

4.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek m2 145,79

4.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów m2 145,79

4.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 145,79

4.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna 
25 cm m2 145,79

4.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm m2 145,79

4.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

145,79*,1 14,579000

RAZEM: 14,579000 m3 14,58

4.1.8 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 14,58

4.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 14,58

4.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 14,58

4.1.11 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

14,58*1,6 23,328000

RAZEM: 23,328000 t 23,33
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5 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
5.1 Docieplenie stropu piwnicznego

5.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 132,2

5.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 132,2

5.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Uni Grunt, 
1-krotne m2 132,2

5.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 
10˙cm, zaprawa m2 132,2

5.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa m2 132,2

5.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne m2 132,2

5.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

132,2*,02 2,644000

RAZEM: 2,644000 m3 2,64

5.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 2,64

5.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,64

5.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,64*1,6 4,224000

RAZEM: 4,224000 t 4,22
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6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6.1 Okna

6.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne,
do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 11

6.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne,
do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 1

6.1.3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(,4*2+,8*2)*11+(,75*2+1*2) 29,900000

RAZEM: 29,900000 m 29,90

6.1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

29,6*,8 23,680000

RAZEM: 23,680000 m2 23,68

6.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 23,68
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7 Prace uzupełniające
7.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

7.1.1 Pasy ostrzegawcze szt. 2,00

7.1.2 Tablica tyflograficzna szt. 1,00

7.1.3 Tablica informacyjna - 400x300x3 szt. 1,00
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