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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiekcie budowlanym. Zadanie:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYINYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIC)RKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYINE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdét budowlanych realizowanych ze $rodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).
1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST). Zakres prac obejmuje:

* Roboty rozbidrkowe,

* Roboty ziemne,

*  Wykonanie fundamentow,

* Betonowanie,

* Montaz konstrukcji metalowych,

* Roboty konstrukcyjne,

* Roboty murowe,

* Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych,

* Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

* Roboty zwiazane z pokrywaniem podtég i $cian,

* Roboty orzy wznoszeniu rusztowan,



* Roboty elewacyjne,

* Roboty instalacyjne,

e Budowa przytacza wodociggowego,

e Budowa przytacza kanalizacyjnego,

* Przebudowa istniejgcych sieci i przytaczy,

*  Wykonanie chodnikdéw i utwardzen.
1.4 Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

e obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze zfoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wfasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborédw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).



obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢é za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz. L3402 16.12.2002r., z pézn. zm.).



inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$é lub wspodtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownik uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wpykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru



koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzadzong przez Wykonawce
1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowgq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:



* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, podczas
realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzér.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie ruchu
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.02003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowacé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwoled i inne odnosne
dokumenty.

2 Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to 7zZrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é zastosowania rdoznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5 Wykonanie robét
5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i

graficznej,

* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Obowigzki wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem
Zabytkow. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany



sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoécia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prdébki
materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
* znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym



numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceir Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [a]-[d], nastepujace
dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,



* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigski obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 Odbior robét
8.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét



zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),



* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (Pzj),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoSenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg
obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,



e ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
* optaty/dzierzawy terenu,
* przygotowanie terenu,
¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdédw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10 Przypisy zwigzane
10.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. Nr poz.
1225 z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 200

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Projektant: mgr inz. arch. Agata Jasinska-Malec Rz/A-09/06
w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie bez ograniczen



ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV:45111220-6 — ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.3 Zakres stosowania SST:
Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.
1.4  Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszeh SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbidrkowych:

* przygotowania terenu budowy

* prac rozbiérkowych (rozebranie istniejgcych nawierzchni, dwdéch budynkéw produkcyjnych z

zapleczami sanitarnymi, budynku magazynowego wraz z rozbiérka zewnetrznej instalavcji
elektrycznej oraz przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

* prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku

* wywoOz gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STO- Wymagania ogdlne.
1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowgq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét sg
podane w ST.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
CPV: 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe
CPV:45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Dla wyzej wymienionych robdt materiaty nie wystepujg. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbiérce recznej i uzyciu lekkich narzedzi.



3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdéw jest wieksza niz dtugo$é samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkdéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasciwos¢ przewozonych
materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktére podano w
SPO pkt. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Na czas
prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny byé sktadowane w miejscu wyrdwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé



wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatky. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtosc
stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

e 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci
co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych Srodkow
transportowych i powiekszonej:

e 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym S$rodkéw

poruszanych sitg mechaniczng,
* 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym. Po
zakonczeniu robdt rozbidrkowych Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robét. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg wywozone w miare
postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane
na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robdt rozbiérkowych.
Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
e Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
*  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
*  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiarowg jest powierzchnia w m? oraz objeto$¢ w m?® wykonanych robét rozbiérkowych. Do
obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji projektowe;.

8 ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STO ,Wymagania
ogodlne”. Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja



jest zgodna z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm. W protokole odbioru

sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej:

9

* Przedmiot i zakres odbioru.

* Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.
* Protokoty odbioru cze$ciowego.

* Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

* Stwierdzone usterki.

* Decyzje komisji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci: zgodnie z umowg. Cena robdét obejmuje w przypadku

wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
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zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpaddw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.



PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE walcowane na goraco.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzng

powierzchnia stopek walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rGwnoramienne z zaokraglona stopka i

ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardow.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdéw, sSrub dwustronnych
i nakretek.

PN-82/M-820520 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie.

Inne dokumenty:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021.1225 t.j.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 112.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z pdzniejszymi zm.), Ustawa z
dnia 27.02001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z pdin.
Zmianami)



ST-02 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV:45111200-0 — ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ziemnych zwigzanego z realizacjg zadania z pkt.1.1.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robét zwigzanych

z wykonywaniem robét ziemnych w czasie realizacji zadania z pkt. 1.1 i obejmuja:

* Roboty pomiarowe

* Roboty rozbiérkowe istniejgcych zewnetrznych nawierzchni

*  Wykonanie wykopoéw pod fundamenty

e Zasypanie wykopow fundamentowych

* Przygotowanie nawierzchni do wykonania posadzek

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

*  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:rzuty i przekroje obiektéw,plan sytuacyjno-wysokosciowy,wyniki
techniczne badan podtoza gruntowego,

* Giebokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

*  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

*  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

e Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej;



maja wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych,
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

¢ Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

* Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

* Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

*  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:ls =ps/ pus, gdzie: py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu (Mg/m?3)

*  pgs - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN77/8931-12 [5]
(Mg/m?).

e Wskaznik réwnoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=de/ dio, gdzie: de - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu
(mm).

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV:45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1 Wymagania szczegétowe
Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowac grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. Odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co najmnie;j:

* max. srednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik réznoziarnistosci U>5,

* wspodtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

e zawarto$é czesci organicznych 1<2%,

e odpornosé na rozpad <5%.
2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow



bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na
odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne” pkt.3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleid w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.
3.2 Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (koparka podsiebierna 0,3 m?)

* przemieszczania gruntow (spycharki kotowe),

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

* sprzetu zageszczajgcego (ubijaki).



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw
pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz
+/— 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyc
+1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podfuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédfa wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4 Odkopanie istniejgcych fundamentéow

Istniejgce Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ do gtebokosci poziomu posadowienia. Roboty
nalezy rozpoczag¢ od zabezpieczania $cian zewnetrznych poprzez zastosowanie konstrukgji
podtrzymujgcych z belek drewnianych. Zastrzaty z klockdéw drewnianych o $rednicy 25cm stosowac
w rozstawie nie wiekszym niz 2m. Zastrzaty opieraé w gruncie poprzez belki drewniane i krétkie
pale drewnie.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdow wynoszg 10cm.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdét wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
6.2 Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
6.3 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
* prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie



* przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podtozu
* wymiary wykopu
* zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.4 Dopuszczalne odstepstwa
* szerokos$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+/-) 10cm,
* rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych =5 cm i + 5 cm, nieréwnosci dna
* wykopu mierzone pieciometrowg fatg nie mogg byé wieksze niz 2,5 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami
obmiarowymi jest metr szeécienny (m?). lloé¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowgq i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu s3a:

* Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowgq i ST.

* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
8.3 Odbiér ostateczny robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania
ogodlne”. Odbiér koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz
powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

* sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw

badan laboratoryjnych,



e sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

* sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekt i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W
protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru.

* Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.

* Protokoty odbioru cze$ciowego.

* Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

* Stwierdzone usterki.

* Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za przygotowanie robdt ziemnych moze byé
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

* rozliczenie w oparciu o wartos$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesSciowego robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:
* Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
* Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
*  Normy.
* Aprobaty techniczne.
* Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.



PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. Poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 112.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 27.02001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,z
pozniejszymi zmianami),



ST-03 FUNDAMENTOWANIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262210-6- FUNDAMENTOWANIE

1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYtACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania o
odbioru robét fundamentowych.

1.3 Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.4  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuje
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz
niezbrojone.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO - Wymagania ogdlne.

1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45262210-6 - fundamentowanie

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Ptyty deskowanie powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem anty-przyczepnym: aktywny Srodek
chemiczny zapobiegajacy przywieraniu betonu do deskowania.



2.2 Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne wykona¢ ze stali RB-500, strzemiona ze stali RB-400.
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakimi majg stuzyé.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatéw zamiennych.

* Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-3000

e Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
Woda powinna by¢ czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normg PN-88/B-32250. Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od
zanieczyszczen. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci doktadnie przeptukane. Kruszywo
drobnoziarniste (0-4mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube
(powyzej 4mm): nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru. Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczaé 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa:
ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%. Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w
uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opdziniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2 Transport materiatéw i sprzetu
Srodki do transportu betonu. Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

* 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

* 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przerwy w betonowaniu. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac
w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oSwietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, badania
powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu
5.4.1 RoOwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie mieé
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,



* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

* rownos$é gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢
wieksze niz 2 mm,

5.4.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. Po rozdeskowaniu
konstrukgcji nalezy:
e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez peknie¢ i pordéw.
e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.5 Wykonanie podbudowy z betonu

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byé réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.6 Zbrojenie

Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego preta. Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-84/B-0326
Wszystkie prety muszg byé giete na zimno. Ukfadana stal powinna by¢ dokfadnie oczyszczona.
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z normg PN-84/B-03264 WTWO oraz
szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach. Potgczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach. Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej zgodnie z
WTWO rozdz.7.Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rdwnym potowie zbrojenia jakie bytoby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwadr, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretow
musi znajdowaé sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu. Spawanie
zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.7 Betonowanie

Beton musi byé dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowania
mieszanki na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca



powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.
Sktad mieszanki betonowej (wymagania ogdlne):
* Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25MPa jesli na rysunkach
i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac
63mm, jesli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
zarzagdzajacy realizacjg umowy.
e Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosié 0.60 w proporcjach wagowych.
* Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz. 6 Mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajagc do jej segregacji lub utraty skfadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas uktadania
mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
5.7.1 Podawanie mieszanki betonowej:
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajacego realizacjg umowy.
Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna $rednica przewodu ttocznego
100mm. Jesli sprzet nie funkcjonuje prawidtowo nalezy go wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewodoéw aluminiowych.
5.7.2 Zageszczanie betonu:
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 80000/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.
5.7.3 Betonowanie przy wysokich temperaturach:
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdéw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie
zgodnie w wymaganiami podanymi w WTWO rozdz. Nalezy zastosowaé specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykoriczeniowych majg byé stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej niz 30st C.
5.7.4 Betonowanie przy niskich temperaturach:
Mieszanki nie wolno ukfada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4st C
bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.7.5 Prace wykonczeniowe:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni Sciany muszg byé wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.



5.7.6 Wykonczenie ptyt i podiog:

Ptyty i podtogi maja by¢ dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno byé wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wady, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

5.7.7 Pielegnacja betonu:

Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe powinny by¢ caty czas
zraszane.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
e 0Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
*  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
*  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
¢ 1 m?wykonanej konstrukgii,
¢ 1 m?wykonanego podbetonu,
¢ 1 m?wykonanej posadzki.

8 ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wpg uzgodnien z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentem odniesienia jest:
* Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
* Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
*  Normy.
* Aprobaty techniczne.
* Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
* PN-EN 206-1:2003 Beton.



PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-ISO 6935-1Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



ST-04 BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45262300-4 BETONOWANIE
CPV:45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
CPV:45223200-8 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1 1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZAC)I
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania prac betonowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.4 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych wykonanych w czasie realizacji zadania z pkt.i obejmuja:
* Przygotowanie i montaz zbrojenia.
* Przygotowanie mieszanki betonowej.
*  Wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.
* Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach.
e Zdjecie szalunkow .
* Pielegnacje betonu.
1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
* Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
* Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
* Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym.
* Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy(np. W-8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.



* Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

e Klasa betonu — wytrzymatos¢ betonu na sciskanie jest oznaczana jego klasa

* Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa to symbol literowo -liczbowy (np. C20/25) Liczby po
literze C oznaczaja: - wytrzymatosé charakterystyczng w Pa przy $ciskaniu prébki walcowej o
Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm ( w podanym przyktadzie C20/25 wynosi 20MPa) -
wytrzymatos¢ charakterystyczng w Pa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach
15x15x15 cm ( w podanym przyktadzie wynosi 25MPa).

*  Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R bG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie

CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji

CPV: 45 22 32 00-8 Roboty konstrukcyjne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatédw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne”.

2.2 Szalowanie

Deskowanie systemowe przestawne do szalowania powierzchni pionowych i poziomych.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali
RB-500, RB-400. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 0326

2.3.2 Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyé.

RODZA) KLASA WG NORMY
BETON KONSTRUKCYJNY C25/30, wodoszczelny klasy W-8 | PN-EN 206-1
BETON NA CHUDY BETON C8/10 PN-EN 206-1

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonu i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.4  Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,



wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkdw umowy stanowig inacze;j.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wtasciwosc do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowe] nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiadaé aktualne
Swiadectwa legalizacyjne oraz spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport mieszanki betonowej

Ogélne wymagania dotyczgce s$rodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy



pomocy pompy do betonu lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze +159C,

* 70 min. — przy temperaturze +202C,

* 30 min. — przy temperaturze +302C.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktére podano w
SPO pkt. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
5.2 Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:
e wybor sktadnikéw betonu,
* sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
* sposéb transportu mieszanki betonowe;j,
* kolejno$é i sposdb betonowania,
* wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
* sposdb pielegnacji betonu,
* warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
* zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidfowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e prawidtowos¢ wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosé rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielkosé otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszani betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania zawarte w ST. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich



opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowe] (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

* w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy
spetniac nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostdéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 209C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdét i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.



5.4 Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —52C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzisza niz
352C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakoniczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowag betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.6 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

e ziarnami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* peknieciairysy sg niedopuszczalne,

*  rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260;

* wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

e ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci
wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

* wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowanie Konstrukcja
deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem sSwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

¢ szybkos$¢ betonowania,

* sposbb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
* zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$é ksztattu konstrukgji,



zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewniac odpowiednig szczelnos$é,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

wykazywaé odpornosc na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Zaleca sie uzycia deskowania systemowego. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu

odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8

Wykonanie chudego betonu

Przed przystgpieniem do uktadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno byé réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.9
5.9.1

5.9.2

5.9.3

Tolerancja wykonania

Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze
niz £ 10mm

Dopuszczalne odchylenia usytuowanie poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byé wieksze niz £ 20mm

Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenia usytuowanie stupdéw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz + 10mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i scian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy L M 30 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz + h/300.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz = 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Yh i w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz 3 h/300vn .

Belki

Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz £ 10mm.

Dopuszczalne odchylenia poziomu podpér belki o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz
+L/300 lub 15mm.

Dopuszczalne odchylenia poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £ 15mm.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 mm.
Dopuszczalne wygiecie belek od poziomu nie powinno byé wieksze niz £ 15 mm.
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5.9.6

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz £ 0,04 |ilub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 lub 10
mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno byé wieksze
niz 10 mm.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 15 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 M 20 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz 4 mm.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 mm.

5.9.7

Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci -
1,5mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych
belek - 2,5 mm,

odchytki od rozpietosci projektowych: - belki bezzebrowej + 15mm, Odchytki osi Scian i
stupdow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usungé na wyzszych kondygnacjach.

KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIOR WYROBOW

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdt, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzagdzen.



*  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Wymagania szczegotowe.
6.2.1 Tolerancja wykonania Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

e Dla zadania z pkt. 1.1. nalez stosowa¢ klase N1.

¢ Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupdw.

e Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.

* Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 50 m® betonu,

e 1 prébka na element konstrukcyjny (tawa fundamentowa, s$ciana fundamentowa,
stup,belka). Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-
B-06250.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczagce obmiaru robdét podano w STO pkt.7 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiarowymi jest metr szeécienny (m?®) wykonanych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm? .

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja.



8.2 Odbidr ostateczny robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STO ,Wymagania
ogoblne”. Odbidr kofncowy robdt zwigzanych z betonowaniem powinien obejmowac sprawdzenie,
czy wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm. W
toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W
protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru.

* Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.

* Protokoty odbioru cze$ciowego.

* Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci komisji.

* Stwierdzone usterki.

* Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy za wykonane roboty ziemne moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

* rozliczenie w oparciu o wartos$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:
* Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét.
* Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
*  Normy.
* Aprobaty techniczne.



Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

Inne dokumenty:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: ** 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych, ** 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu
przez zastosowanie dodatkdw mineralnych, ** Warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225t.j ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),



* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pozniejszymi zmianami),



ST-05 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45223100-7 — MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania prac montazowych konstrukcji metalowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt. 1.1.
1.3 Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.4  Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia zwigzanych z wykonaniem
konstrukgcji stalowej hali dla zadania z pkt. 1.1. i obejmuija:

* Przygotowanie konstrukcji stalowej

* Montaz konstrukcji stalowej

* Kontrola jakosci robdt i materiatéw.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne hali produkcyjne;j.
1.5 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podstawowymi w STO — Wymagania ogdlne.
1.6 Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV: 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania stawiane materiatom podano w ST. Zastosowanie poszczegdlnych typow
materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Wszystkie materiaty i wyroby
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach



technologicznych, powinny byé dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i
wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi w sposdb
umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

2.2 Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna byé potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

a) zaswiadczeniem o jakosci — gdy wymagane wiasciwosci s3 w normie gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslania wtasciwosci rzeczywistych

b) atestem — gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali
wg wytopow na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego
oraz préby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

c) atestem specjalnym lub swiadectwem odbioru — gdy w projekcie okreslono wymagania
dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnoszace sie do analizy wytopowej lub badan wyrobéw w
partii dostawy.

d) swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w
projekcie zastosowano stale wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN
100137-1i PN-EN 10137-2

2.3 Materiaty dodatkowe do spawania
Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢é wymagania norm:

* elektrody otulone: PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

e gazy: PN-EN 439
Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejgcej powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg samg
jak stal czesci faczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
24 taczniki mechaniczne
Do konstrukcji stalowych zaleca sie stosowanie tgcznikéw spetniajgcych wymagania odpowiednich
norm. podanych w tablicy. Sruby klasy wyzszej niz 4.8 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny
miec trwate oznaczenia zgodne z PN-EN I1SO 898-1 i PN-EN 20898-2.

Lp. |Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Sruby i nakretki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506, PN-EN
26157-1

2. |Podktadki zwykte PN-77/M 82002, PN-EN 1SO 7901 (U)PN-EN ISO 4759-3(U)

3. | Podktadki hartowane PN-83/M 82039, PN-EN ISO 7089 (U)PN-EN ISO 7090(U)

Kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jako$ci wg PN-
EN 1SO 3269 (U) i PN-EN 10204. Sruby fundamentowe mogg by¢ wykonywane indywidualnie z
pretdw walcowanych na gorgco ze stali kategorii nie wyzszej niz S355. taczniki nie ujete w
normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ wtasciwosci techniczne zgodne z
wymaganiami projektu.

2.5 Podlewki

Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej miedzy powierzchnig fundamentu, a
stopg stalowg zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym
rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy: t<25mm - zaczyn



cementowy, 2550mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym
kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujgcego lub zywic,
powinny by¢ wykonane wedtug szczegdtowych instrukcji stosowania.
2.6 Stal konstrukcyjna
Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac stal :

e profile konstrukcji nosnej — S355

e profile zimnogiete — S390GD

e profile zamkniete - S355
2.7 Tryb postepowania przy dostawach stali
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji podlegajg
odbiorowi. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji
muszg: by¢ udokumentowane atestami hutniczymi mieé trwate ocechowania mieé¢ wybite znaki
cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przewieszek ze znakami zgodnie z
PN-H-01102 spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

e dla blach uniwresalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203

e dla walcéwki, pretdw i ksztattownikédw wg PN-H-93000 i PN-H-93001

e dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-H-93401.
2.8 Materiaty spawalnicze i Sruby montazowe
Zamowienia na tgczniki (Sruby montazowe) i materiaty spawalnicze sktada Wytwdrca konstrukgji
stalowej u zaakceptowanych przez Inzyniera Wytworcow tych materiatéw. Na wytwadrcy konstrukcji
cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestéw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowe] dotyczacej danego wyrobu lub
materiatu. Atesty musza byé przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatéw. Badania,
ktéore warunkujg wystawienie atestdw Wytwodrca tgcznikdw lub materiatéw spawalniczych
przeprowadza na wifasny koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwédrcy powinny byc
atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt wtasny Wytwércy konstrukcji. Spetnione
muszg by¢ wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

e dla nakretek do srub wg PN-M-82144

e dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

* dla podkfadek pod sruby wg PN-M-82002, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-

M-82009, PNM-82018,

e dla srub montazowych wg PN-M-82101

e dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433
Wytwdrca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy. Sruby powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg! w sposdb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé¢ ponad podtogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do
wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne



Wytwadrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu zobowigzani
sg do przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne Swiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie
powinno odbywa¢ sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moggy by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport od dostawcy i sktadowanie stali

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢
oddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy
zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania
konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.
Znaki powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byly widoczne po zmontowaniu
konstrukcji na placu budowy.

4.3 Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogty byc¢ transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych naprezen, deformacji
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos$¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ taczniki,
elementy stykow montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu. Drobne elementy muszg byé
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub
montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, nakretki powinny by¢ przewozone w
zamknietych pojemnikach. DZzwigary powinny byé transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja
powinna byé zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych



przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone
przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie potrzeby moze zgdaé wykonania
odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwosé
przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy
powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni
ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056. Przy transporcie drogowym w przypadku
przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalezy
uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzagddéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktdrych tereny
przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowe]j konstrukcji powinien byé
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochéd pilotujacy.

4.4 Odbiér konstrukcji po roztadunku

Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i
powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwodrca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda
uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce
zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki bari odbioréw.
4.5 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchytek i
uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to wytwdrca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytwodrca konstrukcji, a do
ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddéw technicznych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub
jego czes€) zostaje zdyskwalifikowany.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami, ktére podano w
SPO pkt. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badain materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczecie Robdét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu
montazu. Program powinien zawierac protokét odbioru konstrukcji od Wytwadrcy oraz:
* harmonogram terminowy realizacji
* informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy
* informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji
* projekt montazu
e sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w
innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa
* informacje o podwykonawcach
* informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania
* projekt technologii spawania
* sposbb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji
* informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeAstwa oséb, ktore mogg znaleié sie w
obszarze prac montazowych
* inne informacje zgdane przez Inzyniera.
5.1.2 Kontrola wykonywanych Robét
Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréw czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwaé Roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu Robét.
5.1.3 Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy
Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
* Wytwarzania konstrukcji (Wytworni)
* Budowy (w trakcie montazu).

5.2 Obrobka elementéw

5.2.1 Sprawdzanie wymiarow wyrobow ze stali konstrukcyjnej

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
zastosowanych wyrobdw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg byé uzyte
wyroby w ktorych odchytki wymiardw i ksztattéw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-
S-10050 pkt 2.4.2.

5.2.2 Ciecie elementdw i obrabianie brzegow

Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ale tak, by zachowane byly wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Mozna stosowa¢d
ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne a dla elementéw pomocniczych i
drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementdw sgsiednich. Arkusze nie obciete w hucie nalezy
obcinac¢ co najmniej 20mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyrdéwnac i stepi¢ przez
zaokraglenie promieniem r=2mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawié bez
obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach
spawania oraz te, ktdre osiggnety klase jakosSci nie gorszg niz 3-2-2-4 wg PN-M69774. Po cieciu



tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzlu, grafu,
naciekdéw i rozpryskdw materiatu.
Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 <5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] 11 1,5 12

Powyzsze doktadnosci nie dotyczag wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy. Ciecie
nalezy wykonywac pitg, nozyca lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne ciecie termiczne
nalezy stosowac¢ tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego. Urzadzenia do ciecia powinny byé okresowo sprawdzane, tak aby umozliwiaty
spetnienie wymagan jakosciowych. Nadmierne nierdwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie
wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju
nie powinien przekraczaé 3%. W projekcie nalezy okreslaé strefy, ktdrych twardos¢ nie moze
przekracza¢ 380 HV10.

5.2.3 Wykonanie otworéow

Otwory moga by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjatkiem tych stref
elementéw, w ktorych projekt nie dopuszcza utwardzenia materiatu. Przed ztozeniem czedci, z
otworéw powinny byé usuniete zadziory. Otwory okragte dla srub wpuszczanych mogg by¢
wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed wykonaniem stazowania.

5.2.4 Dopuszczalne odchytki wymiaréw

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
tabeli:

Wymiar normalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£ ), [mm]
ponad do przytgczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

przy czym rozrdznia sie:

* wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw,
podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukgji,

* wymiary swobodne, ktorych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.2.5 Dopuszczalne odchytki prostosci



Dopuszczalne odchytki prostosci elementéw (paséw $ciskanych) od podpory do podpory lub od
wezta do wezta stezenn wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10mm. Dla elementéw
rozcigganych odchytki mogg by¢ dwukrotnie wieksze.

5.2.6 Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktéw przekroju) 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10mm.

5.2.7 Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementdéw konstrukcyjnych
(poza stykami) podano w tablicy 3 z PN-S-10050.

5.2.8 Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm po potozeniu
liniatu o dtugosci 1m.

5.2.9 Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jako$ciowe) stanowi jednocze$nie podstawe
do obnizenia umdwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad. Wykaz
odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera stanowig czesc
dokumentacji odbioru obiektu.

5.2.10 Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementdédw w zakresie
usuniecia grafu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-S-10050, PN-M04251, PN-M-69774.

5.3 Sktadanie konstrukcji - spawanie
5.3.1 Plan spawania
Plan spawania opracowuje sie w celu uzyskania, w okreslonych warunkach realizacji, wyrobu
zgodnego z wymaganiami normy. W planie spawania, stosownie do rodzaju wyrobu powinno sie
okreslaé co najmniej:

a) technologie spawania (instrukcje technologiczne WPS),

b) podziat na podzespoty, kolejnos¢ spawania, ewentualne ograniczenia poczatku i

zakonczenia spoin i wymagania co do typu kontroli miedzyoperacyjnej,

¢) zmiany potozenia czes$ci w trakcie procesu spawania,

d) szczegdty oprzyrzagdowania (oporéw), ktére powinny byé zastosowane,

e) przedsiewziecia w celu unikniecia peknieé lamelarnych,

f) zakres kontroli, badan i odbioru stosownie do 9.4,

g) wymagania dotyczgce identyfikacji spoin.
5.3.2 Czynnosci poprzedzajace wykonanie robét
Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
planem spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Osoby kierujgce
spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.
Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy
poprzez wykonanie prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowe;j



konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Kazda spoina powinna byé oznaczona
osobistym znakiem spawacza, wbijanym na obu konAcach osobistym znakiem spawacza, wbijanym
na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10-15 mm od brzegu, a na dtugich spoinach w
odlegtosci co 1m. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢
odnotowane wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowe] i technologicznej jak rowniez
stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien byé prowadzony na biezgco i tak
samo potwierdzany przez Inzyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposrednio
kierownik robot.
5.3.3 Przygotowanie do spawania
Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od
widocznych peknie¢ i karbéw. Czesci sktadowe ztgcza powinny byé obrobione i ztozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PN-EN 29692 i PN-ISO 9692-2. Jezeli w celu usuniecia zbyt duzych odchytek odstepu krawedzi
stosuje sie ich napawanie, to powinno ono by¢ wykonane wedtug przyjetej procedury, a Scieg
napawany powinien by¢ dobrze wtopiony w materiat i wyréwnany szlifierkg przed wtgczeniem w
spoine. Materiaty dodatkowe do spawania powinny byé starannie magazynowane, transportowane
oraz przygotowywane do uzycia zgodnie z warunkami technicznymi producenta. Materiaty z
oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty lub zanieczyszczony drut) nie
powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednimi
oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w ostonie gazéw. Czesci ztozone
po spawaniu powinny byé tak unieruchomione za pomocg spoin szczepnych lub odpowiedniego
oprzyrzagdowania, aby podczas spawania byt zachowany wtfasciwy odstep pomiedzy brzegami
materiatu, a po ukoniczeniu spawania odchytki wymiaréw elementu miescity sie w granicach
dopuszczalnych. Element powinien by¢ ztozony do spawania tak, aby byt tatwy dostep i widok dla
spawacza.
5.3.4 Spawanie
* Spawanie MAG metodg 135 wg EN ISO 4063.
*  Wielko$¢ spoin nieopisanych na rysunkach powinna wynosic¢
1) FW(spoina pachwinowa) -0,55 t obustronnie
- 0,7 t jednostronnie
2) BW(spoina czotowa) -t
gdzie t- grubos¢ cienszego spawanego elementu.
* Pofaczenia spawane przy kacie wiekszym od 120° nalezy wykonac jako czotowe
* Do prac spawalniczych dopuszczony jest wytgcznie personel wymieniony w
Zestawieniu uprawnien spawaczy FS-7.1
* Wymagania stawiane personelowi spawalniczemu opisuje Instrukcja IS-7.0- Personel
Spawalniczy,
* Kryteria akceptacji spoin wg EN ISO 5817 oraz normy PN-EN 1090-2, punkt 7.6.
ustalono odpowiednio dla klas wykonania EXC2- poziom jakosci C z wyjgtkiem: ,,nawisu”
(506), ,$ladu zajarzania” (601), ,krateru” (2025) - poziom jakosci D; oraz dla , niedostatecznej
wysokosci spoiny pachwinowej” (5213) - poziom jakosci B,
e Ksztatt i wymiary rowkdw spawalniczych nalezy wykonac zgodnie z kartami
technologicznymi WPS i dokumentacjg techniczng,
* Miejsce spawania powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami



atmosferycznymi (Snieg, deszcz, wiatr, itp.),

* Spawanie powinno odbywad sie w temperaturze nie nizszej od +5°C. W przypadku
wystgpienia temperatury ponizej +5 °C lub wystgpienia opadéw atmosferycznych i wiatru,
spawanie bedzie mozliwe po zastosowaniu wstepnego podgrzewania i skutecznych oston
termicznych gwarantujacych temperature otoczenia w miejscu spawania nie nizszg niz +5 °C,
Spoiny sczepne wykonac na podstawie instrukcji WPS,

e Sczepianie moze wykonywaé tylko spawacz z waznymi uprawnieniami
wg PN-EN 9606,

* Zajarzenia fuku mozna dokonywac wytgcznie w rowku spawalniczym lub w miejscu,
ktére bedzie nastepnie przetopione. Nie dopuszcza sie zajarzenia fuku poza miejscami, gdzie
docelowo bedzie znajdowac sie spoina.

e Odpryski spawalnicze powinny byé usuniete.

5.3.5 Potaczenia na sruby
Nakretki i podktadki zaleca sie stosowac¢ odpowiednio do klasy wytrzymatosci $rub i rodzaju
potaczenia wg tablicy:

Rodzaj Sruby Nakretki Podkfadki
pofaczenia Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma
4,6 _ 4
PN-EN 1S04016(U) PN-EN IS07091(U)
Nie sprezane 4,8 PN-EN 1S04018(U) 5 PN-EN 1S04034(U) 100 PN-79/M-82009(U)
5,6 PN-79/M-82018(U)
5
5,8

PN-EN 1SO4014(U)

8,8 ) 8 PN-EN 1SO4032(U)
PN-EN 1SO4017(U) 10 500 PN-EN 1SO7089(U)

PN-EN 1SO7090(U)

10,9 10
12 PN-EN 1S04034(U)
8,8 8 300 PN-EN 1SO7090(U)
Sprezane
10,9 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171 | 0d 315

PN-83/M-82039

do 370

5.3.6 Montaz i scalenie konstrukcji na placu budowy

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkow zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien byé
przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz by¢ zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sg
przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem
terminu wykonania robét, obcigzenn montazowych i warunkow zapewnienia bezpieczenstwa pracy.
5.3.7 Ustalenia dotyczace metod montazu

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
Projekt montazu powinien okreslac:



* Kolejno$é montazu,

* Sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego zakoriczeniu,

e Stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

e Stezenia z blachy fatdowej zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce

statecznosc¢ konstrukcji,

* Podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

* Termin wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

* Inne czynniki, ktére mogg mieé wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.
5.3.8 Skftadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwoércy by mégt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé
ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfadac
zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio stykaé sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé na
podktadach drewnianych lub betonowych (np. na podkfadach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnié:

* jej statecznosc i nieodksztatcalnosc

* dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

* dobrg widocznos¢ oznakowania elementdéw sktadowych

* zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Elementy sktadowane na placu budowy muszg byé transportowane do miejsca wbudowania w
sposéb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dZzwigédw musza
by¢ podnoszone przy pomocy odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne
uniesienie na wysoko$é 20cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga).
5.3.9 Podpory konstrukcji
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inzynier musi dokona¢ ostatecznego
odbioru kotew i ich posadowienia zachowujgc warunki okres$lone w PN-S-10050 pkt. 2,6,3 i pkt.
3,3,1. Opuszczenie konstrukcji nie moze powodowac deformacji wykraczajgcych poza obszar pracy
sprezystej nawet w przypadku awarii podnosnikdw. W czasie osadzania gtéwne elementy musza
zachowaé swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z
wykorzystaniem podkfadek stalowych i klindw debowych, tak aby w jednej fazie nie opuszczaé
wiecej niz 1/500 rozpietosci przesta. Osadzanie stupdw na fundamentach powinno odbywac sie w
obecnosci Inzyniera. Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen. taczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowié co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym Zze na kazdg srube kotwigcag powinny przypadaé po dwa pakiety.
Gérna powierzchnia pakietdw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie
pakietéw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewky cementowg na szerokosci nie
mniejszej niz 25mm. Bezpos$rednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do
wypetnienia pod blachg podstawy. Podlewki cementowe nalezy stosowac zaleznie od grubosci
warstwy tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukcji producent nie podat inaczej. Zaprawe



nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym do
podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzei pod blachg podstawy
zostata catkowicie wypetniona. Jesli odlegtos¢ od krawedzi podstawy przekracza 150mm, nalezy
przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce.

5.3.10 Zakotwienia Srubowe

Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié¢ trwale w prawidtowym potozeniu
za pomocag szablonow.

5.3.11 Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny byé¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykona¢ w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. tagczniki i elementy zfgczne powinny byé
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z
PN-82/M-82054.20. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno
by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie montazu bez sprawdzenia
rachunkowego. Roboty nalezy tak wykona¢, aby zadna cze$é konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny
by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej
niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do regulowania konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonac ze stali o odpowiednich wtasciwosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2mm. Zaleca sie dopasowywanie otwordw na $ruby za pomocg przebijakéw;
w razie koniecznosci mozna je rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, nalezy dokonaé odpowiedniej korekty elementéw w
warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.3.12 Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami podanymi w opisie technicznym, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN
ISO 8504. Parametry jakoSciowe powierzchni powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501, PN-EN
ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie elementdw przeznaczone do styku z betonem powinny
by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile
w projekcie nie podano inaczej. Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie wymagania podane w
kartach katalogowych wyrobdw opracowanych przez producentéw farb, a szczegdlnie przestrzegac
czasow do natozenia nastepnej warstwy oraz warunkdéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzenia
powfok. Temperatura malowania powierzchni powinna by¢ co najmniej 30C wyzsza od
temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Strefa malowania nie powinna zachodzié¢ na
strefe nie malowang gtebiej niz 30mm. Strefa o szerokosci 150mm wzdtuz krawedzi
przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢
zabezpieczona tasmg. Powierzchnie niedostepne po montazu powinny byé pomalowane przed
montazem. Sposéb przygotowania podfoza i naktadania powtok na powierzchniach ciernych



powinien byé zgodny z technologia zapewniajgcg uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Rodzaj i
sposdb ochrony korozyjnej tgcznikdw mechanicznych powinien byé dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymagane] trwatosci. Elementy zakotwien nie dostepne do
konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres uzytkowania obiektu.
Srub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjag w strefie przewidzianej do
zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6 MONTAZ KONSTRUKCII
6.1 Ocena montazu konstrukcji
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
* Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
zakonczeniu,
* Stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,
* Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,
e Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
*  Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,
*  Wykonanie powtok ochronnych,
* Naprawy elementdw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.
6.1.1 Pomiary kontrolne
Potozenie elementédw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny
okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na
podporach ustalone pozycje montazowe stupdw. Doktadno$é potozenia elementdw konstrukgji
podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem ciezarem wfasnym, jezeli w projekcie nie
podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢
podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkow
przekrojéw na koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z
uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. System pomiaréw kontrolnych podczas montazu,
a takze operat geodezyjny pomiaru koficowego po ukonczeniu montazu mogg obejmowaé tylko
gtdéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

7.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

7.2 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na



wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub i nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢
wystawione przez wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmnie;j:

e date wystawienia zaswiadczenia,

* nazwe i adres Wytworni,

* oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

* mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

* wyniki badan.
7.3 Badanie materiatow spawalniczych
Badanie materiatéw spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione przez
Wytwdrce tych materiatow. Atesty muszg potwierdzaé¢ zgodnos¢ danego materiatu z normami
przedmiotowymi oraz zgodnos$¢ okresu gwarancyjnego dla danego wyrobu. Jezeli materiaty spoiwa
nie majg atestow lub jezeli okres gwarancji podany w atestach zostat przekroczony, to nalezy w
Wytwadrni dokonac przy uzyciu tych materiatéw badania spoiwa i ztgcz spawanych wg PN-S-10050.
7.4 Sprawdzenie wymiarow konstrukcji
Sprawdzenie wymiardw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementdéw, a wiec dtugosé,
wysokos$é, rozstaw elementéw, przekroje blach, ksztattownikdéw. Sprawdzeniu podlega rozstaw
facznikdw. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami
warsztatowymi.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest | tona stali elementdéw ustroju niosgcego. Do ptatnosci przyjmuje sie
tonaz zgodnie z Dokumentacjg Projektows, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z
zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zgdaé koncowego sprawdzenia
tonazu, w przypadku watpliwosci. Zagdanie Wykonawcy musi by¢ na pismie. Ciezar witasciwy stali
nalezy przyjmowac wedtug polskich norm. Naddatki wynikajace z zastosowania przez Wykonawce
elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba nie s zaliczane do tonazu. Ciezar $rub, nakretek,
facznikdw do wspdtpracy z betonem oraz podkiadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich
nominalnego ciezaru i wymiardw. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych. Ciezar spoin wlicza
sie sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw, nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia sie. Nie
potraca sie z tonazu otwordw i wycieé o powierzchni mniejszej od 0,01m2 .

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady przejecia Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”. Roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres
kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposéb
korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé wymagania projektu. Wszystkie



kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. Odbidr koricowy konstrukcji powinien
obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W
szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

* Podpory konstrukgji,

*  Odchytki geometryczne uktadu,

* Jakos¢ materiatéw i spoin,

e Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,

e Stanikompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru,

* Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

* Dokumentacje stwierdzajgca zgodnos$é wykonania z wymaganiami,

* Protokoty odbioru czesciowego,

e Parametry stwierdzone w obecnosci komisji,

* Stwierdzone usterki,

* Decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢é
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

e Zgodnos$¢ wyrobdow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

¢  Kompletnosc i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

e Stan techniczny wyrobdow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji znakowanie i

opakowanie.

9.2 Odbidr czesciowych

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem

wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowig integralng czes$é

akceptacji programow.

9.3 Odbiér ostateczny robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do

dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje

powykonawczg robét. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STO ,Wymagania

ogodlne”. Odbiér koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy

wykonane roboty sg zgodne z projektem i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz powinien

polegaé na sprawdzeniu:

e sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisdw do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci materiatéw i pdétwyrobow
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uzywanych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikdéw
pomiarow i badan,

sprawdzenie naniesienia przez witasciwego projektanta zmian projektowych do
wykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,

sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych wynikéw funkcyjnej
kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesSciowego, poprzedzajacego
wykonanie podlewki pod stupy

sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i
odbioréw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w ramach odbioru koficowego
dokonanie szczegétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na poprawnos¢ wykonania stykdw montazowych, kotwienia stupdw ich wyklinowania
lub wykonania podlewki z zaprawy cementowej,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i stwierdzenie prawidtowosci i poprawnosci
wykonania potaczen.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci - Zgodnie z umowa.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy za wykonane roboty ziemne moze by¢

dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru

czesSciowego robot.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.



PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie-Badania
technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie-Uznawanie
na podstawie stosowania uznanych materiatdw do spawania fukowego.

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN 10113 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych.

PN-EN ISO 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek granicznych oraz otwordéw i watkow.

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.



ST-06 ROBOTY MUROWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45262520-2 ROBOTY MUROWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania prac murowych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt. 1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
14 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robdét murowych w czasie
realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmuja:

+ Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, ktérej zelbetowy szkielet stanowig stupy zelbetowe

i wience natomiast wypetnienie stanowig pustaki o odpornosci ogniowej REI120.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”.0gélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy projektowaq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z
wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)
CPV: 45262520-2 Roboty murowe



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej. Nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1 Zaprawa do robot murowych

Zaprawy do robot murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2.2 Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”.

2.2.4 Pustaki ceramiczne.

Wszystkie materiaty murowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom Iub aprobatom
technicznym:

i Pustaki ceramiczne - norma PN-EN 771-1+A1:2015-10

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce
narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdéw, poziomica uniwersalna, tata
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania jednakowych pozioméw poszczegdlnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski. Do



przechowywania materiatéow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra, i szafel
do zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy
murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do
zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia np. do
obrébki kamieni naturalnych. Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt murarskich
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

* przenos$ne pojemniki na wode,

* betoniarki wolnospadowe;j.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatow

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Pustaki mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem ich ochrony przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
mechanicznymi w transporcie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami, ktére podano w ST
pkt. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
izolacje wykonaé zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg producenta zastosowanych materiatéw
izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda



wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zastosowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokdw, otworéw itp.
Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ mniejsza niz 20%. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dfugosci. Rdznica poziomdw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4m dla murdw z cegty,
przy czym w miejscu pofgczenia murdw wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Pustaki lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne
od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ wodg. Stosowanie cegty, blokdw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z
cegty, blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Narozniki muru nalezy wykonywac
wedfug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw
obu $cian. W murach nosnych nie wolno wykuwaé pionowych i poziomych bruzd lub wnek .
Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewodéw instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg
specjalnych skrobaczek lub frezowania. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych
nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci, co najmniej 30 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta
(Scianki dziatowe, sklepienia, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po przerwie zimowej
lub innej dtuzszej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy. Szeroko$é wienica
zelbetowego w Scianie zewnetrznej z pustakdw powinna wynosié minimum wynikajgce z grubosci
Sciany.

5.3 Tolerancje wykonywania

5.3.1 Wymagania ogdlne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym w pkt.
1.1. stosuje sie klase N1. Doktadnos¢ odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm. Odchylenia
poziome usytuowania podpér i elementdéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub filaréw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

5.3.2 System odniesienia.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



5.3.3

534

Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz hi/300.

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczaé 10mm w
przypadku muréw petnych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:

© 5mm na odcinku 1m

©  20mm na odcinku catej sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiarédw otwordéw w Swietle oS$cieznic nie powinno by¢é
wieksze niz:

© +15,-10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m

© +15, -5mm przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m:

Kominy

Badania przewoddw kominowych powinny obejmowac sprawdzenie :

6
6.1

droznosci przewodéw, wielkosci przewoddw,
grubosci przegréd,

ksztattu i wymiaréw zewnetrznych,

wypetnienia spoin,

stanu powierzchni kanatow.
szczelnosci przewodéw,
wylotow przewoddw,
wlotéw przewodow,
prawidfowosci ciggdw.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne

Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

6.2
6.2.1

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowga i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

zgodnosci wykonania z niniejszg SST.

Wymagania szczegétowe.

Badania materiatow i wyrobow.

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i
wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli,

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach. Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i
przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementédw murowych na budowie nalezy sprawdzié



zgodno$¢ typu, rodzaju klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji techniczne;j.
6.2.2 Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

e Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca
tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowaé $rednig grubos¢ spoiny ustalong przy
zatozeniu srednich wymiardéw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0m.

e Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostolinowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

e Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowsa.

e Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej
20,0m — za pomocg niwelatora.

e Sprawdzanie prawidtowosci wykonania kominéw

7 OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami
obmiarowymi jest metr sze$cienny (m?) éciany lub metr kwadratowy (m?) powierzchni $ciany.

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu s3a:

* Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowgq i ST.
* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét



8.3 Odbidr ostateczny robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania
ogodlne”. Odbiér koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm oraz
powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowsa.

e Zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.

* Rozstawu strzemion.

* Prawidlowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw.

e Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W
protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru.

* Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.

* Protokoty odbioru czesciowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci

komisji.
* Stwierdzone usterki.
* Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byé dokonana
wedfug nastepujgcych sposobdw:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

* rozliczenie w oparciu o wartos$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesSciowego robot.



10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tioofluoresceing z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tioomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.



PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

PN-EN-1059/200 Metody badania muréw . Okreslone wytrzymatosci na Sciskanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN- B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225t.j ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pozniejszymi zmianami),



ST-07 ROBOTY IZOLACYINE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45320000-6 — ROBOTY IZOLACYJNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét izolacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania z pkt.1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
14 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji w czasie realizacji zadania z pkt. 1.1 i obejmuja:

* Wykonanie izolacji termicznych fundamentéw, cokotu,

*  Wykonanie izolacji termicznych Sciany przeciwpozarowe;.
1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Styropian EPS (Expanded PolyStyrene) - czyli ekspandowany polistyren. Sktada sie on z kuleczek, z
ktérych kazda zawiera dziesigtki tysiecy zamknietych komdérek wypetnionych powietrzem.
Styropian XPS - polistyren ekstrudowany (potocznie styrodur) — materiat izolujacy ze spienionego
polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy od styropianu.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV: 45320000-6- Roboty izolacyjne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdélne” pkt Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatdw powinno by¢ zgodne z



zaleceniami ich producentéw. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania tynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowe] . Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem ,ze spetniajg
wymagania odpowiadajgcych norm PN, BN lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne
2.1 Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

e asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

* polimerowe,

* cementowe,

* cementowo-polimerowe,

* bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
2.2 Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

* masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkfadkg z tkanin | ub

widkien nie podlegajgcych korozji biologicznej,

* masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadkga z tkanin lub wtdkien,

* masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wtékien,
spetniajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.
2.3 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty
rolowe:

* papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

e folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. lzolacje
wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasnosci
techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
24 Wyroby do izolacji termicznych
Wyroby ze skalnej wetny mineralnej wg. PN- EN 13162 w postaci mat , ptyt o grubosci od 50- 200
mm oraz w postaci granulatu wg. AT-15-6189/2009 . Wyroby z polistyrenu ekspandowanego i
estrudowanego wg. PN-EN 13163 i 13164 w postaci ptyt o grubosci 20- 300 mm.
2.5 Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

e Kkleje,

* rozpuszczalniki, sSrodki odttuszczajgce i zmywajace,

e t3czniki mocujace, kotwy, Sruby,

e tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

* woda lub inne preparaty do rozciericzania,



spetniajgce wymagania okres$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach Iub
aprobatach technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa
woda Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.6 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych wodochronnych
i termicznych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej SST,

* s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pdin. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

* opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z pdzn. zmianami),

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robdét hydroizolacyjnych powinien sie konAczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i
wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.7 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw
opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byé ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy



sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt.3. Sprzet uzywany przy
wykonywaniu izolacji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

* do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowosciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

* do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

* do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

* do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatdw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

* do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

e do uktadania materiatdw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Elementy izolacyjne
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami, ktére podano w ST
pkt. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
izolacje wykonaé zgodnie ze szczegdtowa instrukcja producenta zastosowanych materiatéw
izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce



przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych robét mogacych stanowié
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne, a takze kontroli materiatéw.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania i przygotowania podtozy pod hydroizolacje i
termoizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci budynkdw wykonuje sie na podfozach:

* betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

* murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowe;j lub
z bloczkédw betonowych,

* zgtadzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujgce wymagania ogolne:

* powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

* powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rdwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm
wypetnic¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

* potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych),

* podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej (katalogowej),

e odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wtasciwym dla rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byé catkowicie wyschnieta. Wszystkie
podtoza muszg by¢ " zwigzane chemicznie " tzn. ze izolacje mozna wykonywa¢ dopiero min.
po 28 dniach od zabetonowania, wykonania murdéw, tynkéw ,wylewek itp.

5.4 Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

e >B-10 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,

e >B-15 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,



5.5

>B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych. Do
gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap zgrzewalnych

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozina prowadzic w
temperaturze nie nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywaé prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Pape wierzchniego krycia przymocowaé do podtoza za pomoca tgcznikdw mechanicznych.
Pape podktadowg ukftada¢ pasami réwnolegtymi do okapu i mocowaé do podioza za
pomoca tacznikdw mechanicznych. Pape podkfadowa przy okapach zakoriczy¢ ok. 5 cm
przed krawedzig zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

Wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy
podkfadowej. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu, zwingé ja z dwdch koAcéw do $rodka. Miejsca zaktaddw na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i wtopié posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktadac na zaktady
podtuzne 10 cm i zakfady poprzeczne 12+15 cm. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5+1 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad watkiem z silikonowa
rolka.

Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia obrébki
blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

Do wykonania obrébek katowych scianek attykowych i komindw nalezy stosowaé wytgcznie
papy termozgrzewalne, na osnowie z wtékniny poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym.
Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podkfadowej na potaciach dachéw, w katowych
narozach zastosowac kliny dachowe o przekroju tréjkgtnym 10x10 cm laminowanych papa.
Po zamontowaniu klindw dachowych, zamocowaé pape podktadowa obrébki w pasie o
takiej szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak
i na $cianie pionowej wynosit min. 15 cm.

W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposoéb, by arkusz
papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad
na papie podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm.

Pape nawierzchniowg obrdbek katowych zgrzewac pasami papy o takiej szerokosci, by
krawedzie boczne tych paséw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy
podkfadowe] obrébek.

Na pionowych powierzchniach scianek attykowych i komindéw, nawierzchniowg obrdébke
papowa. - Nalezy dodatkowo przymocowaé systemowq listwg dociskowg szer. min. 2 cm.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako tgczniki mocujgce stosowacé kotki



rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw wkretéw lub gwozdzie
dekarskie z podktadka EPDM whbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze Sciang wypetni¢ od
gory kitem trwale plastycznym.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”
specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robét wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami
obmiarowymi jest metra kwadratowy (m?).

8 ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowgq i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu s3a:

* Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowg i ST.

* Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
8.3 Odbiér ostateczny robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$é do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania
ogodlne”. Odbiér koncowy wykonania i montazu zbrojenia powinien obejmowaé sprawdzenie, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowigzujgcych norm.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalei przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy



eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W
protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru.

* Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami.

* Protokoty odbioru czesciowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecnosci

komisji.
* Stwierdzone usterki.
* Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST pkt.9 ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za przygotowanie zbrojenia moze byé dokonana
wedfug nastepujgcych sposobdéw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warto$é robdét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W
jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesSciowego robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:
* Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
* Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
*  Normy.
* Aprobaty techniczne.
* Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
*  PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 6
* PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja ka onowa.
*  PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
*  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
*  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38



Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI
11- 12/84 poz.8

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 8
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225t.j ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pozniejszymi zmianami),



ST-08 ELEWACIJA | DACH Z PLYT WARSTWOWYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45260000-0 ELEWACJA | DACH Z PLYT WARSTWOWYCH

1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi oraz Scian ptytami
sciennymi.

1.3 Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych i oktadzin scian ptytami warstwowymi wraz

z obrébkami blacharskimi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45260000-0 Elewacja i dach z ptyt warstwowych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych powinny mieé:
* Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
* naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Wymagania

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Materiaty podstawowe

* blacha stalowa powlekana ptaska stosowana na obrdbki blacharskie. Minimalna grubosé
blachy 0,5 mm do 0,6.

* ptywy warstwowe Scienne i dachowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 14509:2007.

2.2.3 Dane techniczne ptyty warstwowej dachowej:

e oktadzina zewnetrzna z blachy powlekanej

e oktadzina wewnetrzna z blachy powlekanej

* rdzen z pianki poliuretanowej PIR

* masa ptyty [kg/m2] do 15kg/m2

e grubosé ptyty 150 [mm]

* stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

* Odpornosé¢ ogniowa B-s2, dO

*  Wspdtczynnik min U = 0,27W/m2K

2.2.4 Dane techniczne ptyty warstwowej $ciennej:

* oktadzina zewnetrzna z blachy powlekanej

* oktadzina wewnetrzna z blachy powlekanej

* rdzen z pianki poliuretanowej PIR

* masa ptyty [kg/m2] do 15kg/m2

e grubos¢ ptyty 150 [mm]

* stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

*  Odpornos¢ ogniowa B-s2, dO

*  Wspodtczynnik min U = 0,27W/m2K

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

* sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢é miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami



wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
24 Warunki przechowywania
Wszystkie wyroby do pokryé powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wyroby do pokryé przechowuje sie na placach
sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w
stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na
paletach.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdle.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia ptytami warstwowymi.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2 Transport materiatow
Podstawowym srodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze skrzynig lub
naczepg otwartg, umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.
Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych do transportowania ptyt
warstwowych:

* skrzynia z plandeka (typu ,FIRANA”)

* skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie catg

dtugoscia)
* pasy transportowe mocujgce tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze (nacigg paséw nie moze powodowac odksztatcenia ptyt)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
4.3 Sktadowanie
Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej dwdch pakietéw jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie
w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozéw,
kwasow, tugdw, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza sie sktadowania ptyt bez
przykrycia.



W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnic
swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest diuzszy niz dwa tygodnie, ptyty
nalezy umiesci¢ we wifasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym
dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyziszych zalecen moze
spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia, a takze
utrate gwarancji.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2 Pokrycia z ptyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
» Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania (ewentualne réznice nalezy

usungg).

+ Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen
statycznych.

* Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig pftaszczyzne (ewentualne réznice nalezy
zniwelowac).

*  Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

*  Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikow
mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwg estetyke obudowie obiektu.

« Zabrania sie wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

* Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki
atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne, widocznos$¢. Szybkos¢ wiatru nie
powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze wzgledu na stosunkowo maty
ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie
opadow atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

* Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

*  Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone
zgodnie z wytycznymi producenta oraz z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami

« BHP dla robét montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” (Czes$¢ | — Roboty ogoélnobudowlane
-opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjg¢ podczas
montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz
po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu
i moga wystapi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére moga byé stosowane, o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych oraz
innych urzadzen, ktére moga spowodowaé¢ w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.



5.3

Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem plyt ostabiajg
przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢é odpowiednio usztywnione.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywa¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nalezy wykonywaé na
stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to
przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sie
docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac¢ zalecanych przez
producenta piyt fgcznikédw samowiercgcych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji
nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow.

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywac sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potgczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywac na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej
25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne
sg nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii
ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne pilyty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak $ciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadkg filcowg lub gumowa.
Przy uktadaniu ptyt o dlugosci powyzej 12m nalezy stosowacC trawerse belkowa
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z
mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 -4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronng.

W trakcie ukfadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach
muszg posiada¢ obuwie ochronne z miekkg podeszwag, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.
Kazdy kolejno ukfadany element nalezy przytozy¢é do poprzedniego naktadajgc
wyprofilowany w gornej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie piyty.
Plyty mocowane sg (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym
taczniku do platwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z
wyjatkiem pfatwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatew)
trzema fgcznikami samowiercacymi w gornej czesci trapezu ptyty. Plyty posrednie
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.

Obraobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy

stalowej i stalowej ocynkowanej oraz powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy

przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody

z obszaru dylatacji.



6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w ST.
6.2 Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.
6.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych polegajag na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukgcji
producenta systemu pokrywczego.
6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

e prawidtowosci przygotowania podkfadu,

* prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic po
catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét sg m? lub mb.

8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkfady i czesSciowo obrdébki
blacharskie. Odbidr podktaddéw i obréobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2., 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wyniki
badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w



dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktérej ujeto wymagania dla
obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B1024. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidfowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegbtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalié¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy Iub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
* szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
¢ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdéw budowlanych,
* protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
* instrukcje producenta systemu pokrywczego,
* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty
pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli



chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia
dachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosSci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosié¢ do odbioru. W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany
po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamoéwieniem. Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachowka.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kofncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.



Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokryé¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciggtym podtozu.

Obrobki blacharskie. Kod CPV 452613Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |,
OWEOB Promocja—2004r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 007.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz.
2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poin.
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118).



ST-09 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robdt
zwigzanych z montazem okien, drzwi i parapetéw zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.4  Zakres robot objetych SST:

Zakres robodt objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z montazem okien i drzwi,
zatozeniem parapetéw zewnetrznych z blachy.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnosé z umowag, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja robot.

1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac zwigzanych z
zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.

Do uzytku moga by¢ uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych.

2.2 Okna



Wymiary obrysowe przekrojow poprzecznych zgodnie z projektem budowanym. Zaréwno
oscieznica jak i ramiaki wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi. Ramiaki wyposazone sg
w state przewietrzniki. Styki ramiakdéw z oscieznicami majg trzy uszczelki.

2.3 Drzwi

Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydfa ptytowego. Ramiaki i oScieznica
wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi. Styki ramiakéw z oScieznicami trzema
uszczelkami.

24 Parapety zewnetrzne

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Wykonywane obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza
lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich zwraca sie poza tym
szczegblng uwage, ze powinny one byc¢ zgodne z normg PN-61/B-1024.

2.5 Parapety wewnetrzne

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Wykonywane obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza
lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich zwraca sie poza tym
szczegblng uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-1024

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdle.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport).

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Kolejnos¢ robdt przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ nastepujaca:
* prace przygotowawcze ( skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen)



* obsadzenie osScieznic wraz z montazem skrzydet okiennych i drzwiowych zgodnie z
zaleceniami producenta

* wykonanie obrébek blacharskich dokonaé w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody opadowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw i zapewni odpowiedni
system kontroli witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatéw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw zakresu
wykonywanych robét (ze szczegdlnym uwzglednieniem wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Obmiar
robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

8 ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogdlne. Zasady odbiory robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wpg uzgodnien z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej.
* Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e  PN-ISO 3443-8Tolerancje w budownictwie.



ST-10 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODtOG I SCIAN

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYtACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
oktadzinowych podtdg i scian.
1.3 Zakres stosowania SST:
Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.
1.4  Zakres robét objetych SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robdt
zwigzanych z wykonaniem oktadzin podtég oraz Scian i obejmuja:
Posadzki ceramiczne

* utozenie ptytek gres na Scianach

e utozenie ptytek gres na podtogach

* montaz listew wykonczeniowych

* fugowanie
Wyktadzina z polichlorku winylu

e utozenie wyktadziny z polichlorku winylu
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$é z umowag, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja robot.
1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac zwigzanych z
zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania.

Do uzytku mogg byé uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych.

2.2 Posadzki ceramiczne

e Ptytki gresowe $cienne — 30x30 cm , jednobarwne gat. |

e Ptytki gresowe gr. 9mm jednobarwne , IV klasa twardosci, niepolerowane

i niekalibrowane, gat. | 30x30 cm
» Srodek poprawiajacy przyczepno$¢ do powierzchni wykonanych z tynkéw cementowo —
wapiennych.

* Suche mieszanki klejowe — zwykte ( $ciany)

* Suche mieszanki klejowe — na podtoza krytyczne ( posadzki)

* Suche mieszanki do spoinowania
2.3 Posadzka z polichlorku winylu

e Oktadzina heterogeniczna

e System mocowania — Click

*  Grubosc catkowita — 4,50mm

¢  Grubos$é warstwy uzytkowej— 0.55mm

*  Warstwa uzytkowa typ |

* Krawedzie fazowane

* Stabilnos¢ wymiarowa — ponizej 0.10% wg EN 1SO 23999

e Zwijanie pod wptywem ciepta — ponizej 2mm wg EN ISO 23999

* Reakcja na ogien — Bfl-s 1 ( utozone luzno) wg EN 13501-1

* Wagniecenia resztkowe — ponizej 0,10mm wg EN ISO 24343-1

¢ Odpornos$é na nogi mebli — brak uszkodzer wg EN 424

e Odpornosé na kétka krzeset — brak uszkodzen wg I1ISO 4918-EN 425

e Odpornos$é chemiczna — bardzo dobra wg EN 1SO 26987

* Antyposlizgowos$¢ — R9 wg DIN 51130/EN 13893
24 Ptytki gresowe
Ptytki gresowe, nieszkliwione o wymiarach 30x30cm.
Ptytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,, Ptytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%.
2.5 Klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z
kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy klejowej mogg stanowié: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkdw, pustakdw i innych
tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.
2.6 Fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6



mm, w S$ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i
mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, Sciennych
ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i
mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe do fugowania mozna stosowac
do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w okfadzinach
odnawianych. Zaprawa do spoinowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet
wyrobdéw do profesjonalnego wykarnczania réznego rodzaju okfadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogole.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Mieszarka reczna do zapraw
*  Wycigg jednomasztowy
* Urzadzenie do ciecia ptytek, urzadzenia traserskie
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.
5.2 Zakres wykonywanych prac.
Zakres wykonywania robét objetych SST
* Przygotowanie podtoza
* Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki



*  Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

*  Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gress

* Osadzenie listew naroznikowych oraz wykonczeniowych ( zakoriczenia ptytek na $cianach

* Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawa spoinujaca
5.3 Uktadanie ptytek gresowych
- Nalezy wyznaczyé uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki.
Uktadanie zaczgé od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego.
W dylatacjach zamontowaé nalezy listwy dylatacyjne.
- Przygotowanie zaprawy:
zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.
Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem
emuls;ji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypac¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzagdzonego
zgodnie z instrukcjg znajdujacg sie na jej opakowaniu.
Dalsze czynnosci nalezy wykona¢ tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang
z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzyé w ciggu ok. 2 godzin.
- Sposdb uzycia zaprawy:
Zaprawe klejowg stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na
przygotowane podioze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzié i
wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zagbkowanej. Nie nalezy jednorazowo
naktadaé zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje
wtasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut (w zaleznos$ci od parametréw podtoza i otoczenia).
Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajgcy
na przycisnieciu palcdw reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc starg warstwe kleju i nanies¢
now3a. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktfadnie docisngé jg do podtoza. llosé¢
zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia
jej styku z klejem byta réownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W
przypadku ptytek uktadanych na podfogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie,
aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania pofozenia ptytki wynosi okoto 10
minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajgcej sie
przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczgé¢ po
stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatosc
uzytkowaq zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
5.4 Przygotowanie ptytek do fugowania
Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w
trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie



okfadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie
ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng ggbka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie
prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w przypadku remontéw - w miejscach
po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulega¢ przebarwieniom. W
zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem okfadziny zaleca sie wykonanie préby fugowania
na niewielkim odcinku spoiny.

5.5 Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong

iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 |. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg mozna wykonaé recznie bgdz mechanicznie. Zaprawa nadaje
sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtdérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

5.6 Sposob uzycia fugi

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je
uzywajac wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie
powierzchni spoiny wodg moze powodowaé wyptukiwanie pigmentow

i wymywanie s$wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie
odpowiednich sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno czyscié ptytek

"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczedstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez

kilka pierwszych dni utrzymywaé Swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czystg wodga. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu,

po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia niewielkich réznic

w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge
nalezy chronié przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okfadzin wykonanych na
zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca
zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg
wilgotnos$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyziszych uwag, a takie zastosowanie
niewtasciwe] ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametréw i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze
zbyt wczesne zmywanie okfadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierdwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych sie w miejscach szczegdlnych
oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowac¢ odpowiednie listwy
wykonczeniowe lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi. W celu ograniczenia
nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.7 Wykonanie posadzki winylowej

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone



z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta .
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%.

Montaz

Wg wytycznych wybranego i zaakceptowanego przez Inwestora producenta wykfadziny,
zgodnie z dostarczong przez producenta kartg katalogowg i wytycznymi montazu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw i zapewni odpowiedni
system kontroli witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatéw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw zakresu
wykonywanych robdt. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

8 ODBIORY ROBOT
8.1 Ogodlne zasady
Ogéblne zasady odbioru robét i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogélne. Zasady odbiory robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:
¢ dla okfadzin podtogowych m2
* dla osadzenia cokolikéw m

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wpg uzgodnien z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
* PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania

* ibadania przy odbiorze
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
* ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)



*  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin $ciennych i podtogowych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



ST-11 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

CPV: 45442100-8 — ROBOTY MALARSKIE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.
13 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.
1.4  Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmujg :

* Gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi $cian i sufitow

* Dwukrotne malowanie sufitéw farbami lateksowymi biatymi

* Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi kolorowymi
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich,
tapetowanych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.



2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéftego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode

* terpentyneibenzyne

* do farb i emalii olejnych,

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

24 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozina stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 — wydajnos$é¢ — 6-8
m?/dm? — czas schniecia — 12h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-
C-81901/2002 — wydajno$¢ — 610 m?*/dm?

Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

e odporny na wilgo¢

* trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw plesniowych

e duza sita krycia

* zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

* odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w pomieszczeniach
szczegblnie narazonych na rozwdj grzybéw plesniowych.

2.6 Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN
92/C-8151Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy 1SO
1199Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i
II) pozwalajag na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie
powinna sie charakteryzowaé nastepujacymi parametrami:



e klasalill lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

* wydajno$é na poziomie 10-15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,

* nie z6tknie,

* wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnosc do podtoza,

* nie kapigca.

2.7  Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

* na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.8 Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST. Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione
powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku
(zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$é za pomocy szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie
zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng
w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub
pistoletami natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej
farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosié zgodnie
z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok. Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie



wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorniczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i
sufitdbw mozna wykonaé po:

* catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

e catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.
5.1 Przygotowanie podtiozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy€ i
ponownie wypetni¢é zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowej.
5.2 Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi do gruntowania stosowac gruntu gteboko
penetrujgce, szczepne. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlédwka epoksydowa.
5.3 Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powfoki
powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczgcych stosowanych
materiatdéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:



* zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowga i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdéw

* przygotowanie podfoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

* spojnos¢ powiok malarskich z podiozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

* grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

* faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i
rys,

* wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

* koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

* sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

¢ dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farbolejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.



7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7.3 Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m?* w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja
warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na
probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podfoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady : zgodnie z umowa. Cena obejmuje
* dostawe materiatow,
* przygotowanie podtozy,
* zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.),
* malowanie powierzchni $cian i sufitéw,
* usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,
* badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem



rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie

na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

w naturze.
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PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentem odniesienia jest:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.
Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne
stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir
i mieszanka.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.1225t.j .



ST-12 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZAC)I
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robdt
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.3 Zakres stosowania SST:

Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych W PKT. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu montaz i demontaz rusztowan
stuzgcych do wykonania robét budowlanych przy elewacji budynku i innych elementach budynku
bedacego przedmiotem projektu budowlanego. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektu i obliczen statycznych. Niniejsza specyfikacja uwzglednia
takie prace jak: - ustawianie i rozbiérka rusztowan tgczenie ze schodami i spocznikami, utozeniem,
przektadaniem i rozbidrka podestéw roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrka desek
kraweznikowych i poreczy ochronnych - obsadzenia hakéw w $cianach i zamocowaniu rusztowan
do s$cian - okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan - montaz daszkéw
zabezpieczajgcych przy ciggach komunikacyjnych.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnosé z umowag, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja robot.

1.7 Rusztowanie robocze



Konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgca
do utrzymywania osdb, materiatdw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie
rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

1.8 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi
oraz przedmiotdow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do
wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem rusztowan
fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilo$¢ kotew okreslajg instrukcje
montazu poszczegdlnych systemoéw rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie
zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych
zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno
umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i byé wykonane mozliwe najblizej wezta
rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie
strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposdéb wygrodzenia tej strefy okreslono w przywofanym
wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez
zwrécenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu
montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).
Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zardwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.

1.9 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac zwigzanych z
zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania.

Do uzytku mogg by¢ uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych.

2.2 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
,Wymagania ogdlne” - Rusztowania robocze przyscienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne.
Nalezy zastosowaé rusztowania przystosowane do robdt elewacyjnych, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa oraz instrukcje montazu i eksploatacji. (Dla rusztowan nieobjetych certyfikatem
konieczna jest indywidualna dokumentacja techniczna rusztowania). - Folie PE i siatki z tworzyw
sztucznych do zabezpieczenia istniejgcych otworéw okiennych, znajdujacych sie na elewacji
urzadzen oraz istniejgce;j zieleni.



2.3 Rusztowania systemowego
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1. stezenie pfaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte
ramy, ramy drabinowe z witazami, sztywne pofgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo

2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z tacznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakoniczona tacznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego

5. wezet: miejsce roztgcznego potgczenia dwéch lub wiecej elementdw rurowych,

6. Stezenie wzdtuzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia
nad przejazdami, daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych)



14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie

15. Fundament

16. Dzwigar mostujgcy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie, i
moggaca stanowic cze$é konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajgcy sie z dwéch podtuznic potaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu

19. Rama pionowa: gtdwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajgcy sie z dwéch stojakéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych

21. Porecz gtédwna

22. Porecz posrednia

3. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztgcze: element uzywany do tgczenia dwéch rur,

ztgcze krzyzowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajacych sie pod katem prostym,
ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem,
ztgcze rownolegte: ztgcze uzywane do taczenia dwdch réwnolegtych rur,

ztgcze wzdtuzne: ztgcze uzywane do taczenia dwdch rur wspotosiowo wzdtuz linii proste;j.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdle.
3.2 Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Sprzet potrzebny do montazu i demontazu rusztowan:

* sprzet montazowy — dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowan

* bloczki,

e diwigii podnos$niki,

* buty ochronne wzmocnione,

* rekawice ochronne,

* pasy monterskie,

* kaski ochronne.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne



Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonanie robét.

Kolejnos¢ robdt przy montazu i demontazu rusztowan powinna byé nastepujaca:

* Przed przystgpieniem do montazu rusztowan, nalezy usungc¢ wszelkie ruchome elementy
otoczenia znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie elewacji.

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

* Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektows z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

* Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié¢ strefe
niebezpieczna. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

e W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa wyzej, moze byé
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotdw.

e Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotéw,
ogradza sie balustradami. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowag a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
upadkiem z wysokosci.

e Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W
miejscach przejs¢ i przejazdédw szerokos$é daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu .

* Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

a) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
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b) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢c w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego
zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw
bezpieczeAstwa. Srodki bezpieczeristwa powinny by¢ okre$lone w projekcie organizacji
ruchu.

Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyé za pomocg folii PE przed przenikaniem
pytéw z rozbidrki do wnetrza budynku.

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw i zapewni odpowiedni

system kontroli witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do

badania materiatéw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢

pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci robdt montazowych polega na ocenie zgodnosci sposobu montazu
rusztowan ze specyfikacjg techniczng zastosowanego typu rusztowan.

Kontrole rusztowan powinny obejmowac¢ stan podioza, posadowienie, stezenie,
zakotwienie, pomosty robocze i zabezpieczenie urzadzen piorunochronne.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole od odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegoblnosci:

a) uzytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

c) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

d) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

e) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

f) opornos¢ uziomu;

g) terminy kolejnych przegladdw rusztowania.



e Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeistwa wykonania prac, i przerwach
roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres
czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

e Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw zakresu
wykonywanych robdt. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Rusztowania rurowe oblicza sie w m2 ich powierzchni. Dtugos$¢ rusztowania nalezy przyjmowaé wg
dtugosci $ciany z obliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik
budynku. Wysokos$¢ rusztowania przyjmuje sie od poziomu podfoza, na ktérym sg ustawione do
wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany.

8 ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogdlne. Zasady odbiory robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Odbiodr rusztowania
Stwierdzenie zgodnosci elementdéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowaé nastepujgce
badania:
e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza, na ktérym beda montowane rusztowania,
* posadowienie rusztowania
* sprawdzenie jako$ci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania
e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania
* ogledziny zewnetrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw
e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania
* pomosty robocze i zabezpieczajgce czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania
¢ komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania
* zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy
* inne podane w normie
Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie wymagan ogolnych stanu podtoza
posadowienia rusztowania, wykonanie ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i
zabezpieczajgcych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych Z przeprowadzonych badan nalezy



sporzadzi¢ protokot, w ktédrym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu

rusztowania do uzytku.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Wpg uzgodnien z Inwestorem.

Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania (montaz i demontaz) winna obejmowac prace:

10

ustawienie i rozbidrka rusztowan tgcznie ze schodami i spocznikami

utozeniem, przektadaniem i rozbidrka pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych

zatozeniem i rozbidrkg desek krawedziowych i poreczy ochronnych oraz daszkow
zabezpieczajgcych

wykonanie i rozbiérka pionédw komunikacyjnych

zatozenie na konstrukcji rusztowan i przekfadanie wysiegnika do podnoszenia materiatow
obsadzenie hakéw w s$cianach i zamocowanie rusztowan do $ciany oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukgji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania — Badania przy odbiorze

PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN —92/ N - 01256. 02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN —92 / N -01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa

PN —92 / N -01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN — N - 01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczedstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-78/M -47900.00 Rusztowania stojgce metalowe. Okreslenia podziat i gtdwne parametry
PN-78/M - 47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania, badania i eksploatacja

PN-78/M — 47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja

PN -78/M — 47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.



ST-13 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYtACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”

1.2 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania o
odbioru robét z zakresie instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.

14 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfa, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego Zrddta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Inspektora. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w
specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,



* wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisdow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowgq, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie
innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Kable i przewody.

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz,
liczba zyt: 1, 3, 4,Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mmz2. Przewody instalacyjne nalezy stosowac
izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
do bezposrednio do podfoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe
izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewoddw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mmz2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm. Jako materiaty przewodzace
mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna
stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna
montowaé wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacd przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy



podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet rdznych elementéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka
instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych osoéb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).Kanaty i listwy instalacyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10)
16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne
state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia rdéinych rodzajow instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego rdznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie
podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatdw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:- utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne
wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasady jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Jednoczednie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od 0,16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od 0,16
do 0,54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane -
Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0,13 do 0,42 mm, S$rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od 0,7 do 0,48 mm i sztywnych od 0,16 do 0,50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome
o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig
elementy ufatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne



(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pier$cieniem 0 45 mm, rdéznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych
moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w
podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3 Systemy mocujace przewody,

Kable, instalacje wigzkowe i osprzet. Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w
otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych
elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).Uchwyty do rur instalacyjnych -
wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢
standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako
faczace, przelotowe, odgateine lub podiogowe i sufitowe. Wykonane s3 z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza
spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub
koricowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy-
lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocy ,pazurkow" i / lub wkreté w.Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z
materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odfgczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania koncdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocy oston
izolacyjnych. Pozostaty osprzet - ufatwia montaz i zwieksza bezpieczedstwo obstugi; wyrdznié
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodéw, dftawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4 Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
inatynkowo-wtynkowych:tgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w
puszkach 0 60 mm za pomocg wkretdw lub , pazurkdéw".tgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub
przyklejane. Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0-2,5 mm2. Obudowy facznikdw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne:- napiecie znamionowe: 250V; 50
Hz,- prad znamionowy: do 10 A,- stopiert ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,- stopien
ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 4

2.2.5 Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:



Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
doinstalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw".Gniazda natynkowe i
natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretdw lub przyklejane. Gniazda natynkowe
3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podtgczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie
przewoddéw o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50
Hz,- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd
3-fazowych,- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,- stopied ochrony w
wykonaniu szczelnym: minimum IP 4
2.2.6 Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:- dobdr opraw i zrédet Swiatta,- plan rozmieszczenia opraw,- rysunki
sposobu mocowania opraw,- plan instalacji zasilajgcej oprawy,- obliczenie rozktadu natezenia
oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji
oswietleniowej. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentdéw, odpowiednio do
potrzeb os$wietleniowych pomieszczenia i warunkdéw srodowiskowych - wystepujg w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, Il, Ill. Wypusty sufitowe i
Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj
przewododw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody ukfadane sg w rurkach stalowych Ilub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podziat opraw
oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:- do zarédwek,- do lamp fluorescencyjnych
(Swietlowek),- do lamp rteciowych wysokopreznych,- do lamp sodowych,- do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:- zwykta IP 20- zamknieta IP 4X- pytoodporna IP 5X- pytoszczelna IP
6X- kroploodporna IP X1- deszczodporna IP X3- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5- wodoodporna IP X7- wodoszczelna IP X8W praktyce zdarza sie , ze dobrana
oprawa os$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat
statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i
bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykig i deszczodporng w czesci, gdzie
znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7 Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

* przyzywowe] (dzwonki, gongi),

* telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

* antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:



* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

* s wilasciwie oznakowane i opakowane,- spetniaja wymagane wifasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), korice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i
oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Podczas



transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebndéw: - 15C i - 5C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny byé
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewododw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuije:

* przemieszczenie w strefie montazowej,

* ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia s$cian i stropdw, osadzenie przepustéow, zdejmowanie przykryé kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

* faczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

* puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

e koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

e wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej(szczegotowej) SST,

* uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego



nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanatéw instalacyjnych,- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energoelektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd
wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i
gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikéow klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowaé w takim potfozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych nalezy podfaczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewodow
oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

Zastosowane oprawy oswietleniowe:

5.3.1 A1D

Do zadan specjalnych. Wysoki strumien swietlny. Réwnomiernie rozswietlony dyfuzor opalowy
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik zwieksza wydajnos¢
systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych srub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakdw. Rodzaj oprawy: Profile i
struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
4300Im; Skutecznos$¢ swietlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L8OB50 - 93000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: 37W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20;
Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:



aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 13; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 22; Wymiary: wysokos¢: 80mm,
szeroko$é: 65mm, dtugosc: 1519mm, ; Waga: 70kg;

5.3.2 A2D

Do zadan specjalnych. Wysoki strumien swietlny. Réwnomiernie rozswietlony dyfuzor opalowy
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbtysnik zwieksza wydajnos¢
systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych srub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakdw. Rodzaj oprawy: Profile i
struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
2900Im; Skuteczno$¢ sSwietlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L8OB50 - 93000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR:
21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: 25W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20;
Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 13; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 22; Wymiary: wysokos¢: 80mm,
szeroko$é: 65mm, dtugosé: 1015mm, ; Waga: 2.60kg;

5.3.3 B1

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym ksztatcie.
Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i réwnomiernie rozprasza Swiatto. Biate dekle z
tworzywa z cisnieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym dostepem do
wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelno$é; Typ montazu: do nabudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 4300lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 154Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatosé uzytkowa: L80 - 107000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrédet Swiatta: D; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty,
potmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 28W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopienn ochrony IK: 1KO6; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat
obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:

prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$é obwoddéw
(B10): 18; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwodoéw (B16): 30; Wymiary: wysoko$é: 51mm,
szeroko$é: 175mm,dtugosé: 540mm, ; Waga: 1.60kg;

534 C1
Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajaca sie
wysokg skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci, rGwnomiernie rozswietlonym



kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajacg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem
szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu
oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i
Scianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania;uchwyty montazowe w
zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyziszona szczelnos¢;Typ montazu: zwieszane, do nabudowania;
Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 4010lm; Maksymalna skutecznoéé $wietlna:
160Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatoéé uzytkowa: L80 - 114000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrédet Swiatta: C; Charakter rozsytu swiattosci:bardzo szeroki;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc: 25W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony
IK:IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng;
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna;Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-20°C do 35°C;Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 16; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary:wysokos¢:
78mm, szerokos¢: 82mm, dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.5 C2

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajaca sie
wysokg skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem sSwiattosci, rGwnomiernie rozswietlonym
kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajacg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem
szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu
oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i
Scianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w
zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;
Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny: 6446lm; Maksymalna skutecznoéé¢ $wietlna:
161Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatoéé uzytkowa: L80 - 113000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrédet Swiatta: C; Charakter rozsytu swiattosci:bardzo szeroki;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK:
IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng;
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-20°C do 35°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 10; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwodoéw
(B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 78mm, szerokosé: 82mm, dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.6 D1

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKOWysokoprzepuszczalny, odporny na
z6tkniecie, rdwnomiernie rozswietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona
szczelno$é; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; StrumieA $wietlny:



3300Im; Skuteczno$¢ sSwietlna: 114Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L8OB50 - 66000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 29W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopiern ochrony
IP: IP54; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Ksztatt oprawy: okragta; Wymiary: wysokos¢: 65mm,

$rednica: 330mm ; Waga: 1.10kg;

5.3.7 D2

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKOWysokoprzepuszczalny, odporny na
z6tkniecie, rownomiernie rozswietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos$é, Plafony i
kinkiety; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumiers $wietlny:
2400Im; Skuteczno$¢ Swietlna: 100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L8OB50 - 66000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopienn ochrony
IP: IP54; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Ksztatt oprawy: okragta; Wymiary: wysokos¢: 65mm,$rednica: 280mm ; Wymiary otworu
w stropie: 330mm; Waga: 0.80kg;

5.3.8 E1D

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajaca sie
wysokg skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci, rGwnomiernie rozswietlonym
kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajacg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem
szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu
oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i
Scianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w
zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania;
Miejsce montazu: Sufit, Sciana; StrumieA $wietlny: 4000lm; Skuteczno$¢ $wietlna: 133Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatosé: L8OB50 - 80000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary,
barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 30W;
Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP66; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwodoéw (B10): 13;
Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 24; Rodzaj ztaczki: 5-polowa; Wymiary: wysokos$¢: 78mm, szerokos$é:
82mm, dtugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.9 Awl



Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF):
310Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci:
antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 00W; Sterowanie przewodowe: RM;
Stopien ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 94mm, szerokosé: 46mm, dtugosé:
340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 1.00kg; Srednia trwatoéé: L8OB50 - 100000 h;

5.3.10 AW2

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF):
160Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci:
antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W, Sterowanie przewodowe: RM;
Stopien ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 94mm, szerokosé: 46mm, dtugosé:
340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 1.00kg; Srednia trwatoé¢: L8OB50 -100000 h;

5.3.11 AW3

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oSwietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy:

Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 160lm; EBLF:
100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: orytarzowy; Napiecie: 230V
AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W, Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP40;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 94mm, szeroko$é: 46mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do

25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Srednia trwatoéé: L8OB50 - 100000 h;

5.3.12 AW4

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
2Szczelna obudowa dopracy w warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wiasnym



zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 180Im; EBLF: 100.00; System pracy osw.
awaryjnego: ATIl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.00W; Stopienn ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC;
Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$¢: 44mm, szerokos¢: 130mm, dtugosé: 130mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga:
0.50kg; Srednia trwato$¢: L8OB50 - 100000 h;

5.3.13 AWz

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
2Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym
zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 240Im; EBLF: 100.00; System pracy osw.
awaryjnego: ATIl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu sSwiattosci: asymetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: 2.00W; Stopienn ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC;
Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$¢: 44mm, szerokos¢: 130mm, dtugosé: 130mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga:
0.50kg;

5.3.14 EW1

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22, do
stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 70Uktad optyczny optymalizowany do
rownomiernego rozéwietlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem;
System pracy osw. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie:
230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe: RM; Materiat obudowy: PC; Ksztaftt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokos$é: 42mm, szerokos¢: 140mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.75kg;
Srednia trwato$¢: L80B50 - 51000 h;

5.3.15 71

Kwadratowy plafon, doskonale nadajgcy sie do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy
podswietlenia komunikacji wokét budynku. Montaz oprawy mozliwy na Scianie jak i na suficie.
Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelno$é, Oswietlenie ogélne; Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 1040Im; Skutecznoé¢ $wietlna:
65Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;



Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego:
0; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria
rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosé: 78mm, szerokosé:
296mm, dtugosé: 296mm, ; Klasa efektywnosci energetycznej: A;

5.3.16 VERTEX

Urzadzenie sterowania DALI: Sterowanie oprawami w standardzie DALI. Obstuga urzadzen
wejsciowych zgodnych z DALI-Catkowicie autonomiczny sterownik Obstuga do 192 adreséw DALI (3
porty po 64 adresy). Detekcja probleméw za pomocy diod LED. Wbudowana aplikacja
przegladarkowa Skalowanie systemu poprzez protokét ETHERNET. Tworzenie rozlegtej logiki
dziafania

5.3.17 72

Klasyczna oprawa o ponadczasowym wzornictwie przeznaczona do oswietlania alejek parkowych,
parkingéw i placow. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej ogranicza emitowanie Swiatta
w gorng potprzestrzen. Zastosowany ukfad soczewkowy pozwala na oswietlenie wiekszej
powierzchni. Typ montazu: na stup; Strumien $wietlny: 4600Im; Skutecznos$¢ swietlna: 153Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatosé: L80B50 - 91000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu S$wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V. AC; Moc: 30W,
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:IP65; Stopien ochrony IK: IK09; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat
obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 17;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 28; Wymiary: wysokosé: 435mm, srednica: 419mm ; Waga: 70kg;

5.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonaé instalacje potaczen wyrédwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym
potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy
wybraé¢ tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Potgczenia
wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do
gtdéwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci
dokonania pofaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki. Dla instalacji pofgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.



6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

3) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
e dla kablii przewoddéw: m,
e dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
e dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

8 PROBY MONTAZOWE

8.1 Wymagania ogdlne

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,- zgodnosci
potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,-
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

* poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

* pomiarach rezystancji izolacji,Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50
MQ.

Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzagdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzié protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami



Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé
wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosé wykonania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
* PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
* PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
*  PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
* na state. Ogdlne wymagania i badania.
*  PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
* na state. Przewody Pfaskie.
* PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.
* PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania.
* PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektryczny.



ST-14 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania |
o odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania.
1.3 Zakres stosowania SST:
Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.
1.4  Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STO- Wymagania ogdlne.
1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Instalacja centralnego ogrzewania winna zapewni¢ obiektowi budowlanemu w ktérym zostata
wykonana, mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan:

* bezpieczerstwa konstrukgcji

* bezpieczerstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

e warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami

* oszczednosc energii cieplne;.
Instalacja c.o. powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Instalacja grzewcza

Jako zrédto ciepta przewiduje sie wymiennik cieplny o sumarycznej mocy pokrywajgcej
zapotrzebowanie na ciepto wszystkich obiegdw grzewczych, wymiennik zostanie zasilony z
istniejacej kottowni znajdujacej sie na terenie istniejgcego zakfadu. Projekt zawiera instalacje
od gtéwnego rozdzielacza.

W budynku, w czesci socjalno biurowej zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie
pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym, z rur z tworzyw sztucznych typu PE-Xc/Al/PE-RT firmy
TECE dla instalacji prowadzonych w posadzce oraz ze stali czarnej bezszwowej dla instalacji
prowadzonej podstropowo. Pomieszczenia w czesci socjalno-biurowej ogrzewane bedg przez
grzejniki. Hala ogrzewana poprzez nagrzewnice wodne typu LEO L2 BMS Mini firmy Flowair.
Dodatkowo na potrzeby zmniejszenia strat ciepta przy gtdwnych bramach wjazdowych
przewidziane zostaty kurtyny powietrzne typ ELIS-G-N-150 firmy Flowair na catej wysokosci
bramy, kurtyny pracujgce w trybie zimnym.

2.3 Instalacja ogrzewania grzejnikami

W projektowanych pomieszczeniach w ktérych przewidziano grzejniki zaprojektowano:

- grzejniki ptytowe firmy Radson typu Integra.

24 Instalacja zasilania wodnych nagrzewnic

Przed wodnymi nagrzewnicami powietrza zamontowane sg zawory regulacyjne, zaworow
tréjdrozne , zawory odpowietrzajgce i spustowe oraz zawory odcinajgce.

Instalacje zasilania wodnych nagrzewnic powietrza wykonaé z rur stalowych tgczonych za

pomocg spawania lub ztgczek zaprasowywanych. Rury nalezy montowaé na uchwytach z wktadka
ochronng. Rozstaw uchwytéw wykonaé¢ zgodnie z PN. Rury prowadzi¢ pod stropem, w
miejscu podtagczen mocowac¢ do Scian oraz konstrukcji dachu za pomocg uchwytéw z wktadka
izolacyjng. Rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ max. co 2,5m. Wszystkie wodne nagrzewnice
powietrza z wymiennikiem ciepta nalezy wyposazy¢ w termostaty pomieszczeniowe i niezbedng
automatyke.

2.5 Izolacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu czynnika grzewczego, krééce kolektoréw
wymiennikédw powinny by¢ tak podfgczone, aby wymiennik pracowat w przeciwpradzie.

Przed centralami zamontowane sg uktady pomieszania skfadajgce sie z zawordéw tréjdroznych
obieg czynnika przez nagrzewnice.

Instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych wykonac z rur stalowych tgczonych za
pomocg spawania lub ztgczek zaprasowywanych. Rury nalezy montowaé na uchwytach z wktadka
ochronng. Rozstaw uchwytéw wykonaé¢ zgodnie z PN. Rury prowadzi¢ pod stropem, w
miejscu podfgczen mocowaé do Scian oraz stropdw za pomocg uchwytéw z wktadka izolacyjna.



Rozstaw uchwytédw powinien wynosi¢ max. co 2,5m. Instalacje zasilajgcg nagrzewnice central
wentylacyjnych nalezy rozplanowac tak, aby nie utrudniata dostepu do innych sekcji centrali.
Zastosowany sposéb podfgczenia nagrzewnicy centrali z instalacjg zasilajgcg  powinien
umozliwia¢ tatwy demontaz rurociggdw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali,
w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.3 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ pfaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardw



produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Prowadzenie przewoddw instalacji grzewczych
* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3% przy zachowaniu
mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji. Dopuszcza sie ukfadanie przewodow w
poziomie.
* Przewody uktadac¢ po wierzchu Sciany.
* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych.
* Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.
* Przewody nalezy prowadzi¢é w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnetrznym.
* Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej.
5.2 Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinno umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinien zapewnia¢ swobodny, poziomy
przesuw przewodu.
5.3 Prowadzenie przewodoéw bez podpor
Przewdd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpér
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej
w warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.
5.4 Tuleje ochronne
Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna byé rurg stalowg w srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu i byé dtuzsza od przegrody pionowej o 5
cm i poziomej o 2 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.
5.5 Montaz grzejnikow
Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie pionowej badZ réwnolegtej do
powierzchni Sciennej. Grzejnik nalezy montowac¢ w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki segmentowe aluminiowe nalezy mocowaé do powierzchni $ciennej
zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikdw. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty, grzejnik powinien opieraé sie na
wspornikach lub stojakach.
5.6 Montaz armatury
Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna byé instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach instalacji w miejscach tatwo dostepnych.
5.7 Izolacja cieptochronna
Przewody instalacji c.o. powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosSci. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.



5.8 Wykonanie i regulacja instalacji

Naprawy montazowe i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinny
by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu, ptukaniu i préobie szczelnosci w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci
robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatédw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowane
urzadzenia w szt.

8 ODBIORY ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
* przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
*  bruzdy w Scianach:
e wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatno$é robdt i elementéw do prawidiowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ korcowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatéw),
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
* protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i dokumentacja powykonawcza wraz z
pomiarami po montazowymi.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt Nr 8, COBRI INSTAL



ST-15 ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJA MECHANICZNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACII

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE] WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych wentylacji mechaniczne;j.
13 Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.
1.4 Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.3 w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodzg:

* roboty przygotowawcze,

* wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty

montazowe),

e odbidr robot i kontrola jakosci.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO- Wymagania ogélne.
1.6 Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)
CPV 45331210-1- Instalowanie wentylacji

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudoéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.



Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powfok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw. Nalezy zapewnic
fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowaé
sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wtasciwag
jakosc¢ roboét. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatced przewozonych materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu
pojazdu. Materiaty powinny byé przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2 2.Przewody

Wykonanie przewoddéw i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-0343

Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-76002.

* Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budowlanych w

odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.



5.3

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych

wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddéw

wentylacyjnych lub przewoddédw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci

przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o

podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddédw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosé ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdfuzne i

poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow

atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston

na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszern powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$é na

korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci

przewoddw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢

obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

o przewodow wentylacyjnych;

© materiatu izolacyjnego;

o elementdw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjnych;

o elementdéw sktadowych podpédr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczeAstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4%

odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potfaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé

wspotczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci

pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji



wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

* Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

* Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
powinny mieé¢ optywowe ksztatty.

* Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddédw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub
innych elementéw ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

e Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwieraé.

e W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na korncu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

e W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mieé przekréj kanatu
wentylacyjnego.

* Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:
©  Przepustnice;

o klapy pozarowe;

© nagrzewnice;

o ttumiki hatasu;

o Afiltry;

° wentylatory;

© urzadzenia do odzysku ciepta.
5.4 Wentylatory
Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikéw
elastycznych.

*  Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

e Dtugosé tacznikdw elastycznych powinna wynosié¢ 100LL 250 mm.

* taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

e Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

5.5 Kratki wentylacyjne

* Elementy ruchome kratek powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob trwaty.

* Kratek nawiewnych nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

e Kratki powinny by¢ pofgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.



*  Przewdd tgczacy sieé przewodow z kratkami nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

* W przypadku faczenia kratek z siecig przewoddéw za pomocg przewoddéw elastycznych nie
nalezy zgniataé tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4m.

* Sposéb zamocowania kratek powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

e Kratki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

e Kratki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.6 Wyrzutnie

e Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

e Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

*  Wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

5.7 Przepustnice

* Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mieé¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

e Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potfozenia topatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

e Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

e Szczelno$é obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Celem kontroli
dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak, np.: centrale
wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, i inne zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji do catej instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnosé,
stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw
regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych
zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okre$lona odpowiedZ uktadu regulacji. Nalezy
obserwowal rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest



wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowad zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jedli badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowad stabilno$é dziatania instalacji jako
catosci.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:

* m2
* sztuka
*  komplet.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji. W zwigzku z
odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinna zawieraé
nastepujgce ustalenia:

* Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak
réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem)

e Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotfu z badan

* Parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku)

*  Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen)

» Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

e Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych

* Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikdw badan (np. powtdrzenie
badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé
zamontowane (przez powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno byé przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadaé tym
wymaganiom.

8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.



8.3 Odbiér koricowy.

Odbiorowi koicowemu podlega catos¢ instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru
powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogélne zasady dotyczgce ptfatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robét.
9.2 Ceny jednostkowe
Ceny jednostkowe obejmuija:
* prace przygotowawcze
* zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatéw
* dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego
* dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych
* dodatek za prace na wysokosci
* oznakowanie
¢ dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
e testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
¢ dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
e dla central wentylacyjnych
o konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
o petna automatyka wraz z okablowaniem
© uruchomienie, regulacja
e dla kanatéw wentylacyjnych
o uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,
o podpory, wsporniki, zawiesia
© niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg),
wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
e dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikdéw
o elementy przytaczeniowe, elastyczne (flex)
o wsporniki, podpory, zawiesia
© niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg),
wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu



PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

PN-B-02421 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/88613 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom Il, wydanie
Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5,
2002r.



ST-16 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania o
odbioru robét wodno-kanalizacyjnych.
1.3 Zakres stosowania SST:
Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.
1.4  Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STO- Wymagania ogdlne.
1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)
CPV 45332000-3- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania



Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu tgczonych przez
zgrzewanie. i Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami.

2.3 Armatura

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

24 Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.



4.3 Ruryis

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Elementy wyposazenia i Transport elementéw
wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi S$rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Armatura i
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Izolacja termiczna i Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. i Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Rurociggi fagczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg
w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét”. Rurociagi instalacji ppoz. taczone
bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢d
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejnosc
wykonywania robat:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocgy odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocyg uchwytéw



umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Instalacje nalezy
dokfadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
5.4 Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykédw elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci
robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Zamontowane
urzadzenia w szt.

8 ODBIORY ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

* przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

*  bruzdy w Scianach,



e wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatno$é robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ korcowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
* protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,
* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
* protokoty badan szczelnosci instalacji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i dokumentacja powykonawcza wraz z
pomiarami po montazowymi.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa2001.



ST-17 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKtADANIA

CHODNIKOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKtADANIA CHODNIKOW

1 WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
,ROZBIORKA ISTNIEJACYCH DWOCH BUDYNKOW PRODUKCYJNYCH Z ZAPLECZAMI SANITARNYMI
ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ROZBIORKA ZEWNETRZNEJ INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA
HALI PRODUKCYJNE] WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI. BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACII:
CIEPLOWNICZEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ. BUDOWA MURU OPOROWEGO. ”
1.2 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem placéw utwardzonych.
1.3 Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robét objetych SST:
Roboty gtéwne:

* rozebranie istniejgcych utwardzen terenu

* wykonanie projektowanych placéw utwardzonych tj. nawierzchni z kostki brukowej

betonowej wibroprasowanej z betonu C40/50, gr. 8cm szarej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubosci 4cm

* wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr.

33cm

* wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5, gr.

15cm
Fundamenty:
e fundament pod krawezniki betonowe na krawedziach projektowanego utwardzenia
projektuje sie w postaci tawy betonowej (minimalna klasa betonu C16/20).
Odwodnienie:

* Odwodnienie powierzchniowe terenu utwardzonego bedgcego przedmiotem opracowania
zostaje zapewnione poprzez zastosowane odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych
nawierzchni. Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego bedzie realizowane za
pomocg spadkéw. Odprowadzanie wéd opadowych z terenéw utwardzonych realizowane bedzie za
pomocg systemu kanalizacji deszczowe]j do projektowanych zbiornikdw.

Roboty towarzyszace:
* profilowanie, zageszczenie i ubicie materiatdw drogowych



* wykonanie podbudowy z zageszczeniem

* wykonanie taw pod krawezniki

* wypetnienie spoin piaskiem

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt
Roboty tymczasowe:

* roboty przygotowawcze i pomocnicze

* roboty pomiarowe i wytyczenie
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i zaleceniami producenta. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania utwardzen terenu powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania innych rodzajéw (typéw) materiatéw i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru
oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.
1.7 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)
45233222-1 — roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania.

Wsg ST-0.

2.2 Materiaty uzyte w inwestycji

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robét.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 Rodzaj materiatow

2.4.1 Kostka betonowa

Nalezy zastosowac kostke betonowgq o grubosci i ksztatcie okreslonym w projekcie.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny, struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm, dla kostek o grubosci <80mm.



Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej: tolerancje wymiarowe wynoszg: -na dtugosci £3 mm, -na
szerokosci £3 mm, -na grubosci £5 mm.
Wytrzymatos$¢ na sSciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos$é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:

* proébka nie wykazuje peknieg,

* strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz4 mm.
2.4.2 Obramowanie
Krawezniki betonowe na tawie fundamentowe;j.
2.4.3 Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie
cementu wg BN-88/6731-08 .
2.4.4 Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06712 . Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. Zawarto$é¢ pytdw w kruszywie na
podsypke cementowo - zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac¢ 3%, a na
podsypke zwirowa - 8 %. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji ( grupy frakcji ).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.
2.4.5 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 . Powinna by¢ to woda ,,odmiany 1”.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdle.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
* betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —
piaskowej



e ubijakdw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki

* wibratoréw.
3.3 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong :z
tworzywa sztucznego. Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Kostki betonowe przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi
sie luzno usypang. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku oraz

nalezy uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i no$nosé gruntu.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac budowlanych podczas opaddéw atmosferycznych. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym  spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%



w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Stosownie do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu ciezkiego) nalezy uzyskac
wymagane wartosci Is, Id i E2 podane na str. 13 normy - rys. 3 dla nasypdw i rys. 4 dla wykopdw.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopu, korytowanie i profilowania z zageszczeniem dna
koryta oraz uksztattowania terenu do rzednych projektowanych.

Grunty nieprzydatne pod budowe konstrukcji nawierzchni (Nn) nalezy wymienié na grunty, ktore
spetniag wymagania Is lub Id oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

5.2.1 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtozach

Koryto drogowe oraz nasyp budowlany nalezy formowac i zageszczaé warstwami zgodnie

z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpié do jego
dogeszczania przez watowanie. Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdznic
sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Wartosci wskaznika zageszczenia
(Is) nie powinny by¢ mniejsze od wartosci 1,0. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w
korycie. Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym
odprowadzeniu wéd, tak powierzchniowych, jak i wéd gromadzacych sie w wykopie. Z robotami
ziemnymi nalezy ,zej$¢” do poziomu +20cm od poziomu koryta. Takie dziatanie ma na celu
zabezpieczenie warstwy docelowego koryta przed nadmiernym zawilgoceniem gruntu od
opadéw atmosferycznych. Pozostate 20cm gruntu nalezy wykopa¢ bezposrednio przed roztozeniem
spoiwa hydraulicznego. Nie dopilnowanie powyiszego moze spowodowaé uplastycznienia
gruntdw i obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych. W przypadku wystepowania gruntéw
plastycznych nalezy je wymieni¢ na grunty przydatne do budowy nasypu. Istnieje mozliwosé
rowniez wzmocnienia podfoza gruntowego za pomocg stabilizacji lub osuszenia podioza za
pomocg spoiw hydraulicznych. Warto$é wtérnego modutu odksztatcenia na dnie robét ziemnych
nie moze by¢ mniejsza niz 25MPa badane za pomoca lekkiej ptyty dynamicznej lub ptytg VSS.

5.2.2 Wzmocnienie podtozg gruntowego

Do wzmocnienia podfoza gruntowego nalezy uzyé spoiw hydraulicznych np. Gruntar 24 jako
gotowych mieszanego spoiw — cementu, wapna, popiofu. Dla gruntu rodzimego nalezy
opracowac recepture na postawie pobranych prébek gruntu.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzié¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdéw
zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac¢ do gruntu
dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.



Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwo nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloSci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej przy uzyciu rozsypywarek.

Grunt powinien by¢é wymieszany ze spoiwem w sposob zapewniajgcy jednorodnosé na
okreslong gtebokos¢, gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40
cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i
mieszanke ponownie dokfadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie
moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakoriczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Do tego celu nalezy wuzy¢ réwniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane
kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos$é warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

5.2.3 Warstwy podbudowy

Roboty obejmujg wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4 grubosci 33 cm.

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Warstwe zageszcza sie walcami
stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

5.2.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki betonowej powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci.

Zaleca sie uktadanie reczne przez przyuczonych brukarzy.

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej poftozona obok urzadzed infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ w granicach 3mm-+5mm
powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.2.5 Krawezniki betonowe na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych robét:

- wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- wykonanie rowka pod fawe jako wykopu wasko przestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektows,

- utozenie szalowania dla tawy pod kraweznikowej z oporem,



- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 wykonanego z godnie z normg
PN-88/B-06250,

- rozszalowanie fawy,

- w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa. Szczeliny dylatacyjne starannie oczyscié na petng wysokos$é tawy i
osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrzaé¢ do temp. 150-170°C lub zgodnie
z zaleceniem producenta,

- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie przestrzegac
prawidfowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowa a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,

- obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢ kraweznika od strony utwardzenia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowga. Szeroko$é spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny kraweznikdw wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2

Na tukach i skosach w planie ustawi¢ krawezniki tfukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio
dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu.

5.2.6 Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez sSrodkdéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest + 5 C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C
lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej
nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251 .

5.2.7 Ubijanie kostki

Sposdéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetniania spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed
zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma
na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.3 Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan: piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt.2. Cement powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom wg pkt.2. Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa. przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
woda z dodatkiem 1 % cementu w stosunku objetosciowym gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa
cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypetnié spoiny i tworzyé monolit z kostkg

5.4 Pielegnacja nawierzchni



Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo- Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt cz. szczegdétowa str. 6 piaskowa polega na polaniu
nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryé piaskiem i utrzymaé w stanie wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczyscié¢ dokfadnie z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci kostek
brukowych, kraweznikdw posiadajg atesty wyrobdw. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badain wyrobdw na sciskanie.
Badania zwykte nalezy przeprowadzié¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami okreslonymi w pkt. Wykonawca po wykonaniu podbudowy, a przed utozeniem kostki
winien wykonaé badanie na ptyte, co najmniej 2 badania, uzyskujgc odpowiednig wytrzymatosc¢
wskaznik zageszczenia Js = 1.00 a protokoty przedstawi Inwestorowi przed pracami utozenia kostki
granitowej.

6.3.2 Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci ukfadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt.

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt.

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Ubicie kostki sprawdza sie poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegalne.

6.3.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowgq. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech dowolnie obranych
miejscach przez wykruszenie zaprawy na dfugosci okoto 10 cm. i zmierzenie gtebokosci wypetnienia
spoiny zaprawg, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 ROwnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 . Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancjg £ 0,5 %.



6.4.3 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm. Uksztattowanie osi O$ nawierzchni w planie nie moze byé przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej nizt 5cm.

6.4.4 Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5 Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady Przejecia Robdt podano w ST. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac
obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar robét obejmuje cato$é instalacji. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2 Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dofgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dla
kostki: 1 m? (metr kwadratowy).

8 ODBIORY ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Ptaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

e PN-B-04102 materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

* PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

e PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosc¢)

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

* PN-S5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.



PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/731-08Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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