CZESCII - WZOR UMOWY
Nazwa zamowienia:

Przebudowa komory na rurociggu magistralnym DN 1000

Numer umowy: ZP/2/2026/BK
Niniejsza Umowa zawarta dnia ................eneee roku pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Kosynierdw Gdynskich 47,
66-400 Gorzow WIlkp., zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000055358, kapitat zaktadowy:
226.867.500,00 zt, NIP 5990110427, REGON 210511028, BDO 000022043, numer Peppol/adres
PEF 5990110427, reprezentowanym przez Zarzad, w imieniu, ktérego dziataja:

zwanym dalej Wykonawcg

Wykonawca zostat wytoniony w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami ,Regulaminu
udzielania zamodwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie WIlkp. wspoitfinansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-
2027, do ktorych nie majgq zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych” oraz ,Wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkédw na lata 2021-
2027".

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
pn. Przebudowa komory na rurociagu magistralnym DN 1000.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
komory na rurociggu magistralnym DN 1000, a takze wszelkie inne czynnosci konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia opisane w dokumentach zamoéwienia, badz
wymagane zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zaleceniami wilasciwych organdw
administracji publicznej.

3. Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamoéwienia,
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét oraz
przedmiarze robdt, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Zamawiajacy ubiega sie o wspdifinansowanie przedmiotowego zamdwienia ze Srodkdw Unii
Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
na lata 2021-2027 (FEnIKS) dziatanie 2.5 Woda do spozycia.

5. Wszystkie $wiadczenia objete przedmiotem zamdwienia musza by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane oraz wydanymi na jej
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podstawie aktami wykonawczymi, przy zachowaniu przepiséw BHP, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
u Zamawiajgcego.

Oznaczenie przedmiotu zamédwienia wedtug CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdw do odprowadzania
Sciekdéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot umowy ze starannoscia wynikajaca
z zawodowego charakteru jego dziatalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie umowy, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamoéwienia do czasu wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca oséwiadcza, Zze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng
baza do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym
i finansowym, pozwalajacym na zgodne z umowg i wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zamoéwienia zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg umowy i zobowigzuje
sie je realizowac.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu na jego wniosek wszelkich
informacji dotyczacych przebiegu prac i umozliwienia mu kontroli zaawansowania i wynikow

prac, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§2

Wykaz zatacznikdw do umowy i postanowienia ogdlne

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamédwienia (OPZ), Dokumentacja projektowa, w tym
w szczegolnosci Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, niezbedne decyzje i uzgodnienia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiar robot

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z szczegdétowym kosztorysem ofertowym

3) Zatacznik nr 3 - Karta gwarancyjna

4) Zalacznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wymagania okreslone w choc¢by jednym z dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1 sg

obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci czy niejasnosci zapisébw znaczenia rozstrzygajace majq zapisy Projektu
budowlanego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni



i miesiecy kalendarzowych, chyba ze w tresci umowy okreslono inaczej. Bieg i uptyw terminu

okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§3
Ustala sie nastepujagce wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

(wynagrodzenie umowne) w fgcznej kwocie:

NEEED Lo ztotych
plus ........ % podatku VAT w KWOCIi€ .....ccooviiiiiiiiiiiiiiieneeee ztotych
0] U1 o T PP ztotych

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia wymienione
w dokumentach zamodwienia, w szczegdlnosci wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem
wad ujawnionych przy odbiorze koricowym lub gwarancyjnym w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci okreslonej w umowie, wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty realizacji wszystkich prac,
robot przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy, zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy, dokumentacje powykonawcza, odszkodowania wynikajace
z uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac. Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie
niezbedne optaty administracyjne, koszty uzgodnien oraz wszelkie koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej oraz inne czynnosci niezbedne
i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kc
i obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia wymienione w zapytaniu ofertowym.
Oznacza to, iz ceny w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (dalej TER) majq charakter ryczattowy, tj. maja charakter niezmienny
i zawieraja wszystkie roboty budowlane, dostawy i ustugi zdefiniowane i wymienione
w dokumentach zamoéwienia, w szczegdlnosci w Dokumentacji projektowej oraz Opisie
przedmiotu zamowienia dla tej pozycji. Wykonawca przyjmujacy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec¢
rozmiaru lub kosztdw prac, chyba ze niniejsza umowa stanowi inaczej. Wszystkie koszty,
w szczegolnosci koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, koszty robot
tymczasowych, koszt zakupu i dostawy materiatdw, prace budowlane i montazowe, zysk
Wykonawcy, wszelkie gwarancje i ubezpieczenia, utrzymanie zaplecza budowy, odszkodowania
wynikajace z uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca ujat
w wynagrodzeniu umownym.

Podatek od towardw i ustug zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi w dacie powstania
obowigzku podatkowego przepisami prawa polskiego.

Wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio
o kwote podatku VAT wynikajacq ze stawki tego podatku obowigzujaca w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia zaawansowania

prac.
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa komory na rurociagu magistralnym DN 1000
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.ostka Tlosc¢ (CEE T
miary (3x4)
1 2 3 4 5
Komora wodociaggowa nr 1
1 | Roboty rozbiérkowe i demontazowe kpl. 1
2 | Branza budowlana kpl. 1
3 Branza sanitarna kpl. 1
4 Branza drogowa kpl. 1
LACZNIE CENA NETTO
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Dopuszcza sie czesSciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesiqcu), do wysokosci
procentowego zaawansowania faktycznie wykonanych robdt zatwierdzonych przez
Zamawiajacego/Nadzér Inwestorski. Kwota wynagrodzenia wynikajaca z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% kwoty wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w ust. 1.
O pozostatg kwote do wysokoséci wynagrodzenia umownego Wykonawca moze ubiegac sie
sktadajac fakture koncowa.
Rozliczenie stron nastepowa¢ bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej
wystawionych przez Wykonawce, po odbiorze bez wad istotnych czesci lub catosci wykonanych
robot potwierdzonych protokotami, ktdre w swojej tresci nie stwierdzg istnienia wad istotnych
roboét odbioru bez wad istotnych z zastrzezeniem ustepéw ponizej.
Wykonawca moze wystawic¢ fakture czesciowg i koncowg wytgcznie po potwierdzeniu wykonania
$wiadczenia umownego. Potwierdzenie $wiadczenia umownego stanowi protokét odbioru.
Protokot odbioru poswiadcza spetnienie $wiadczenia umownego jesli nie wskazano w nim wad
istotnych $wiadczenia umownego, tj. wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
$wiadczenia zgodnie z przeznaczeniem. Protokdét odbioru i oswiadczenia w nim zawarte
sporzadza sie na zasadach okreslonych umowa.
Odbiér przedmiotu Swiadczenia, ktéry ujawnit wady istotne powoduje, iz wynagrodzenie
Wykonawcy nie staje sie wymagalne, a Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu z zaptata. Jesli
Wykonawca doreczy fakture wbrew zapisom poprzedzajacym, bedzie zobowigzany
do niezwtocznego ztozenia faktury korygujacej zmniejszajacej cataq warto$¢ btednie
zafakturowanej czynnosci.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury czesciowej
i koncowej przez Wykonawce, w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu
z zastrzezeniem ust. 9 oraz ust. 10.
Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyspieszenie ptatnosci za wystawiong
fakture pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalono w ust. 11 strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito odpowiednio:
— dla ptatnosci w terminie od 2 do 7 dni od dnia wystawienia faktury - 3% kwoty netto
z faktury,
— dla ptatnosci w terminie od 8 do 14 dni od dnia wystawienia faktury 2% kwoty netto
z faktury,
— dla ptatnosci od 15 do 25 dni od dnia wystawienia faktury 1% kwoty netto z faktury.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Dziatajac w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1790 ze zm.) Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokodt
odbioru nie stwierdzajacy istnienia wad istotnych robdt i zatwierdzony Wniosek o ptatnos¢.
Zamawiajacy/Nadzér Inwestorski sprawdzi Wniosek o ptatnos$¢ ztozony przez Wykonawce
w terminie 21 dni.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego/Nadzdr Inwestorski Wniosku o pfatno$¢, Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia faktury.
Przed ztozeniem faktury czesciowej Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ celem akceptacji
przez Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski, Wniosek o ptatno$¢ za wykonane roboty, objete
ptatnoscig, zawierajagcy wszystkie niezbedne elementy opisane w dokumentach zamdwienia,
w szczegolnosci: karty obmiaru potwierdzone przez Nadzér Inwestorski, szkice geodezyjne,

protokoty z odbioru robot zanikajgcych, protokoty odbioru czesciowego bez wad istotnych wraz
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z dokumentami rozliczeniowymi oraz dokumenty opisane w § 8 ust. 40-43 niniejszej Umowy.
Wykonawca winien do wniosku o ptatnos¢ dotaczy¢ dokumenty z préb i badan, wymaganych dla
danej branzy, tj. m.in. protokoty z préb szczelnosci, badanie bakteriologiczne wody.
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej po zakoriczeniu wszystkich robot
objetych umowa oraz pod warunkiem:
— podpisania protokotu odbioru koncowego robdt nie stwierdzajgcego istnienia wad istotnych
robot,
- zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.
Przed ztozeniem faktury koncowej Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ celem akceptacji
przez Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski, Wniosek o ptatnos¢ koricowa za wykonane roboty,
objete pfatnoscig, zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w dokumentach
zamowienia w szczegdllnoséci: dokumenty wymagane jak do pfatnosci czesciowej,
tj. wymienione w 83 ust. 17 niniejszej umowy oraz w § 8 ust. 40-43 niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego,
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdérych
mowa w ust. 20 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
Faktura i dokumentacja dotyczaca ptatnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Przelew praw i/lub wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy, nie moze nastgpi¢ bez
zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum/Spotka cywilna, z wnioskiem
o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg
wystgpic tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum/wspdlnicy Spotki cywilnej.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona,
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych pfatnosci wszystkich
podwykonawcow. Obowigzek przedstawienia dowoddw zaspokojenia wymagalnych ptatnosci na
rzecz wszystkich podwykonawcéw nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelno$¢ przelewana bedzie
bezposrednio na rzecz podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.
W razie opdznien w zaptacie Wykonawca zaliczy dokonang przez Zamawiajacego wptate
zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest
taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) tzw. ,biata lista”.
Zamawiajacy spetni swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejacy
na biatej liscie. Jesli na biatej liScie nie ma zadnego rachunku bankowego kontrahenta,
Zamawiajacy wstrzyma zapfate do czasu jego pojawienia sie rachunku bankowego Wykonawcy
w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi opdznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania zaptaty zadnych odsetek za opdznienie.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.) prowadzony

jest rachunek VAT.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust. 29,

jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

a) Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,

b) podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajagce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub

jezeli wynika to z innych przepiséw prawa.

84

Termin i warunki wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia do 14.12.2026 r.

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej, zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji robot

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac teren budowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia

podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu Umowy bedzie monitorowana w oparciu o Harmonogram sporzadzony

przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ w Harmonogramie termin

rozpoczecia realizacji robdt wskazany w ust. 2 powyzej.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram realizacji robdét. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych

czasookresach z podziatem na branze, ze wskazaniem terminu wykonania kluczowych

elementow takich jak m.in. wytaczenie z eksploatacji i opréznienie w niezbednym zakresie

magistrali na czas realizacji robot, wykonanie przetgczen i niezbednych badan. Wykonawca

uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa robot od warunkéw pogodowych typowych

dla danej pory roku.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ realizacji robdt przed zatwierdzeniem Harmonogramu przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogramu lub zgtosi uwagi do Harmonogramu

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag

przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia poprawek i ponownego przediozenia
Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag,

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do ponownego sprawdzenia Harmonogramu w terminie 7 dni
kalendarzowych od jego otrzymania.

Wraz z Harmonogramem Wykonawca przedtozy Plan ptatnosci, ktéry bedzie uwzgledniat

przeroby oraz planowane fakturowanie. Plan pfatnosci stanowi integralng cze$¢ Harmonogramu.

Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy zaméwienia bedzie opdzniony o co najmniej

30 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan

Naprawczy w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegdtowosci

odpowiada¢ bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie o przedsiewziecia, ktére

Wykonawca podejmie w celu terminowej realizacji zamowienia.



10.

11.

12.

13.

14

15.

Obowigzek Wykonawcy w zakresie sporzadzenia, przedtozenia lub aktualizacji Harmonogramu
i/lub Planu Naprawczego bedzie modgt zosta¢ uznany za spetniony, o ile Harmonogram/Plan
Naprawczy lub jego aktualizacja bedaq kompletne.

Ztozenie Harmonogramu i/lub Planu Naprawczego sporzadzonego lub zaktualizowanego
niezgodnie z ust. 7 powyzej, traktowane bedzie jako nieztozenie Harmonogramu i/lub Planu
Naprawczego przez Wykonawce.

Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materiaty oraz urzadzenia, ktore
zostang zabudowane w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywac niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego materiatdw oraz urzadzen. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przewidywane
do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace materiatéw i urzadzen
oraz odpowiednie $wiadectwa, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci do =zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Nadzér Inwestorki. Akceptacja przez Zamawiajacego/Nadzér Inwestorski
wnioskow materiatowych nie zwalnia Wykonawcy od zastosowania materiatdw i urzadzen
zgodnych z dokumentami zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza ziozenie wnioskdw materiatowych oraz wszelkich niezbednych
dokumentdow, ktére potwierdzg wymagania zawarte w przepisach prawa oraz w dokumentach
zamoéwienia, w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

Akceptacja przez Zamawiajagcego wnioskow materiatowych nastgpi w ciggu 14 dni roboczych
liczac od dnia, w ktdorym Zamawiajacy je otrzyma.

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca jest
zobowigzany przystapi¢ do wykonywania robot nie pdzniej niz w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

. Termin wykonania robdét uwaza sie za zachowany jesli Wykonawca w terminie okreslonym

w ust. 1 zgtosi gotowos¢ odbioru oraz dopetni wszystkich obowigzkéw okreslonych w §7, chyba,
ze w trakcie odbioru zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w §7 ust. 9 pkt 1 lub 4 Umowy.
Wodwczas data wykonania robdt bedzie data zgtoszenia zakonczenia poprawionych robét przez
Wykonawce lub osobe trzecig zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do powotania koordynatora ds. BHP na terenie budowy w sytuacji
opisanej w art. 208 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277

ze zm.).

§5

Nadzoér nad wykonaniem robot

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdélnosci zapewnienie,
ze robotami beda kierowaty oraz wykonywaty osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia.

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu UmMOWY ....ccccovviiiiiciecie e , tell , e-mail: , Przedstawiciel
Zamawiajacego nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
UMOWY i , tell , e-mail: Przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy wszelkich

czynnosci prawnych dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy.
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10.

11.

Wykonawca ustanawia .....cccceeviiiiieiieesnee, , tel. , e-mail: , jako
Kierownika budowy, ktdéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach wymaganych prawem, po poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 7 —
8.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 5 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej
osoby do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét.

Zmiana Kierownika budowy, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Strony dopuszczajg zmiane osdb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana ta nie wymaga aneksu

do Umowy.

§6

Obowigzki stron

Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przekazania wszelkich dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenia w czynnosciach odbioru przedmiotu Umowy,

4) zaptaty wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) realizacji wszelkich innych obowigzkéw wynikajgcych z tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z trescia Umowy,

dokumentami zamdéwienia oraz obowigzujgcymi normami - w tym normami BHP, Prawem

budowlanym, ogdélnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej

i z nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt, w szczegdlnosci:

1) wydzieli¢, urzadzi¢ i utrzymac teren pod zaplecze budowy wraz z oswietleniem, zapewnic
ochrone mienia oraz odpowiednie warunki bezpieczenstwa,

2) oznakowac teren robdt,

3) zapewni¢ zrdédto poboru energii elektrycznej, pokryé koszty energii oraz ewentualnych
wylaczen energii,

4) prowadzi¢ ksigzke obmiaru robdt,

5) po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren zaplecza, teren budowy oraz uzytkowane drogi,

6) zapewni¢ obstuge geodezyjng w petnym zakresie,

7) naprawi¢ szkody powstate podczas prowadzenia robot,



8) nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

9) zapewni¢ warunki BHP, zabezpieczy¢ wszystkie prace odbywajace sie na terenie budowy
oraz stosowaC metody przy ich wykonaniu uwzgledniajace zasady bezwzglednego
przestrzegania przepiséw BHP i p.poz.,

10) szczegdtowo zaplanowac technologie i organizacje robot,

11)wykona¢ obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje
powykonawczg,

12) wykona¢ wszelkie proby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym
proby szczelnosci i wykonanych rurociggow,

13) wykona¢ ptukanie i czyszczenie rurociggéw,

14) wykonac ptukanie, dezynfekcje i dechloracje rurociggéow wodociggowych,

15) wykonac¢ badanie jakosci wody,

16)wykonaé¢ roboty demontazowe (rozbiorkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa,

17)wykona¢ montaz i eksploatacje stosownych urzadzen odwodnieniowych w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia przewoddow
kanalizacji odwodnieniowej badz sieci wodociaqgowej wraz z  odwodnieniem
i odprowadzeniem wdd gruntowych oraz uzgodni¢ miejsce odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopow i uzyskac stosowne pozwolenia i decyzje w tym zakresie,

18) wykonac¢ badan zageszczenia gruntu,

19) opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu w przypadku koniecznosci,

20) wykona¢ plan BIOZ,

21)wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym
nosniku przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp) ),

22)wykona¢ dokumentacje powykonawcza w iloéci 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajgcg mapy powykonawcze (wersja papierowa
i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Kartografii,

23)wykona¢ operat wodno - prawny oraz uzyskac¢ pozwolenie wodno - prawne na mozliwosé
zrzutu wody po ptukaniu sieci wodociggowej, wod gruntowych w przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopu, jesli bedzie wymagane,

24)wykona¢ wszystkie prace budowlano - montazowe zgodnie z przepisami bhp i p.poz. oraz
sztukg budowlang oraz PN,

25) zastosowa¢ materiaty odpowiadajace PN oraz dopuszczone w budownictwie powszechnym
i posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty,

26) ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczonych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,

27)uzy¢ sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét,

28)stosowac takie $rodki transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt
i wlasciwosci przewozonych towaréw,

29) prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy ujemne oddziatywanie sprzetu na siedliska
zlokalizowane w obrebie robdét,

30) zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamodwienia pod kierownictwem o0séb posiadajacych

wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,



31) utrzymywacé miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd, gromadzi¢ odpady
w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci,
urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia, utylizowad
natychmiast poprzez neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentow), w przypadku wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwtocznie Zamawiajgcemu,

32) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

usuna¢ na wiasny koszt odpady powstate podczas prowadzonych robét,
Wykonawca jako wytworca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.)
i ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. 2025 poz. 647 ze zm.)
w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

33) wykona¢ Harmonogram wraz z Planem ptatnosci,

34) dokonac¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia oraz innych $wiadczen na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie wykona¢ prace konieczne ze wzgledu na

bezpieczenstwo Ilub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli koniecznos¢ wykonania tych prac

wyniknie z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwiekszenia kwoty
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty te

powinny podlegac¢ kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze

przepisow, odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, posiada¢ swiadectwa jakosci i certyfikaty, odpowiada¢ wymaganiom Umowy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi badania, ktdre nie byty przewidziane w Umowie, za$ wyniki tych

badan wykazag, ze materialy badz wykonawstwo sg zgodne z Umowa, koszty tych badan

obcigzajq Zamawiajacego, w przypadku gdy wyniki tych badan wykaza, ze materiaty badz
wykonawstwo sg niezgodne z Umowg, koszty tych badan obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, ze aktualne jest oswiadczenie zlozone przez niego w trakcie

postepowania, w wyniku, ktérego zawarta zostata Umowa, dotyczace tego, ze nie podlega on

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie pdzniej jednak niz

w terminie 2 dni od momentu dowiedzenia sie przez niego o jej zaistnieniu.

§7
Odbiory

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, kompletnos¢, jakos¢ i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o komplet wymaganych
dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce.
Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:
1) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) Odbidr czesciowy robdt
3) Odbidér koricowy robdt
4) Odbidér pogwarancyjny
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3. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajacy jest
upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je
w wiasnym zakresie obcigzajqc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestnicza: kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajgcego. Na powyzsze zostanie
spisany protokdt Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg czesci wykonanych robot. Po pozytywnym odbiorze czesciowym spisany zostanie
protokét z odbioru czesciowego. Warunkiem przystapienia do Odbioru czesciowego robot jest
protokdt Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry nie stwierdza istnienia wad.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany skompletowacd
i przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy pod rygorem odmowy odbioru.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zakonczy¢ czynnosci odbioru czeséciowego i podpisaé protokodt
odbioru czesciowego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia gotowosci przez
Wykonawce i przedtozenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ile nie zostang stwierdzone
wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru.

Odbidr koncowy robdt polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
kompletnos¢, terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonanych robdt. Wykonawca moze ubiegac sie
o podpisanie protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych umowa,
po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz przedstawieniu map
powykonawczych wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze zostaly przyjete w stosownym
Osrodku Geodezji i Kartografii.

W _dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru

koncowego, Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg do weryfikacji. W przypadku

nie ztozenia lub ztozenia niekompletnych dokumentéw i/lub z btedami zgtoszenie uznaje sie za

bezskuteczne. Za wigzacy termin zgtoszenia do odbioru uznaje sie dzien przedtozenia,

uzupetniania i/lub poprawienia przez Wykonawce dokumentéw tak aby byly one kompletne.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przygotowana w dwéch egzemplarzach w wersiji

papierowej oraz 1 egz. na nos$niku CD lub DVD. Dokumentacja powykonawcza powinna

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy;
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilo$ci 2 egzemplarzy (1 oryginat,
1 kopia) oraz legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajaca mapy
powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z o$wiadczeniem
geodety o tym, ze mapy powykonawcze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji
i Kartografii,

2) wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

3) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4) oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot,
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5) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu, a
takze, w razie korzystania z ulic, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, préb i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR,

7) badanie bakteriologiczne wody,

8) deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne Ilub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIOR,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10) szkice geodezyjne wykonanych roboét ze wskazaniem rodzaju materiatu uzytego do budowy
oraz ilosci, w przypadku branzy drogowej dodatkowo nalezy poda¢ oprécz powierzchni,
grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,

11)wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

12) protokoty z préb szczelnosci sieci,

13) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

14) powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku przez
Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

15)inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przeprowadzi¢ weryfikacje dokumentacji powykonawczej

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedtozenia przez Wykonawce.

6. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w STWIOR, pkt 8.5 Wymagan Ogdlnych.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

Odbidr koncowy odbedzie sie w ciggu 14 dni od daty wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa

w ust. 5 po zgtoszeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy i poinformuje

Wykonawce o terminie odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad;

3) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;

4) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego jak i czesSciowego bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone
na usuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o usunieciu wad stwierdzonych
w protokole koficowym oraz zaproponowac nowy termin odbioru robdt zakwestionowanych jako

wadliwe. Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.



10.

11.

§8

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego wyrazona w sposob okreslony Umowag. Zasady odpowiedzialnosci wobec
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow jak i uprawnienia podwykonawcoéw jak
i dalszych podwykonawcow okreslone niniejsza Umowa dotyczg wytacznie tych podwykonawcow
i/lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy, Zamawiajacy nie ponosi
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w zakresie podwykonawstwa nie majq
zastosowania. Wowczas odpowiedzialnos¢ wobec podwykonawcow oceniana jest na zasadzie
ogolnych przepiséw zawartych w Kodeksie cywilnym.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
W zwigzku z tym, ze roboty budowlane bedg wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy regulujacej warunki wykonania powierzanej
czesci umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
Podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o roboty budowlane w odniesieniu do kazdego z postanowien projektu.
Zmiana podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmianeg
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo, w sposdb opisany w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa o roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

13



12.

13.

14.

lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin wynagrodzenia ptatnego przez
Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
przypadat nie pdzniej anizeli 10 dni kalendarzowych przed terminem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres powierzony podwykonawcy),

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w zapytaniu ofertowym oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo (gwarancja, rekojmia), nie bedzie wezszy ani
krétszy anizeli zakres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

5) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) jesli Wykonawca przewiduje w umowie z podwykonawcg obowigzek ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia winna zostaé ztozona
w gotdwce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej; Zamawiajacy nie wyraza zgody,
aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana czy potrgcana z wynagrodzenia
podwykonawcy,

7) kwoty wynagrodzenia za $wiadczenia realizowane przez podwykonawce nie mogg
przewyzszac kwot jakie Wykonawca zaoferowat za ich wykonanie w Umowie,

8) podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania kazdorazowej zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, ktérg to zgode podwykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy Zamawiajacemu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapic

wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji

przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, wraz z czescia dokumentacji

dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
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15.

16.

17.

18.

podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien, w ktérym Wykonawca przedtozyt kompletny dokument

a Zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig dokumentu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 15 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 11 lub 12,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowag dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
na podstawie Umowy,

7) gdy wysokos¢ wynagrodzenia i/lub rodzaj wynagrodzenia przewidziane dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przekracza wysokos¢ lub jest innego rodzaju niz
wynagrodzenie za danag czes$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich Podwykonawcéw
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, albo jego rodzaj jest inny
anizeli w umowie z Wykonawca i Zamawiajacym,

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami,

9) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcya; powyzszy zapis
dotyczy takze umoéw o dostawy i ustugi,

10)Harmonogram robét w umowie podwykonawczej jest niezgodny w zakresie termindw
z Harmonogramem w Umowie z Zamawiajagcym lub przewyzsza kwoty okreslone
w Harmonogramie w Umowie z Zamawiajgcym.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, w formie
pisemnej, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 16.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, Ilub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy
sktada pisemny sprzeciw do kopii zwartej umowy z podwykonawcya, o ktdérej mowa powyzej,
gdy umowa zawiera zapisy sprzeczne z ust. 16 pkt 9 powyzej lub termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi z zastrzezeniem, ze termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane
prace podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat co najmniej 10 dni
kalendarzowych wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
(za zakres powierzony podwykonawcy). Pisemny sprzeciw Zamawiajacy wysyta za pomocq
poczty elektronicznej lub listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu
w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 21, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada potencjat
techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykona¢ nalezycie $wiadczenie wynikajgce
Z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i podwykonawcy wobec Zamawiajacego jest
solidarna.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia bedzie stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamodwienia przez Zamawiajacego.

W sytuacji powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci robot oraz
wniesieniem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie niedopuszczonej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zatrzyma
z wynagrodzenia Wykonawcy kwote stanowiacg rownowartos¢ zatrzymanej lub potraconej
przez Wykonawce kwoty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do chwili
wykazania przez Wykonawce, iz po zakonczeniu realizacji robét w ramach umowy zostata ona
zgodnie z jej tresciq zwrdocona podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, chyba,
ze z powyzszej kwoty w sposdb uzasadniony zostaty potracone naleznosci zwigzane
z nienalezytym wykonaniem umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce albo
nieusunieciem wad. Ciezar dowodowy wykazania powyzszego spoczywa Ww catosci na
Wykonawcy. Srodki zatrzymane na mocy niniejszego ustepu Zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym. Zatrzymanie nie stanowi opdznienia w zaptacie, albowiem do czasu
wykazania wskazanych okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajacy nie pozostaje
w opdznieniu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robdt przez podwykonawcdédw i/lub
dalszych podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okreslonym powyzej, a tym samym Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za
zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, na ktérych
Zamawiajacy nie wyrazit pisemnej zgody. Wyklucza sie odmienng interpretacje zapiséw umowy,
nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie

powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych, Zamawiajacy nie wyraza w sposéb

17



36.

37.

38.

39.

40.
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42,

43.

dorozumiany zgody na powierzenie jakiejkolwiek czesci robét podwykonawcom i/lub dalszym
podwykonawcom, bezwzglednie wymaga spetnienia warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie uprawnien i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcéw, podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcdédw majg zastosowanie wytacznie
do podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajacemu
zgodnie z wymogami niniejszej umowy. W pozostatych przypadkach do niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw maja zastosowanie wylgcznie przepisy prawa
ogolnie obowigzujacego a nie zapisy niniejszej umowy w szczegdlnosci dotyczace solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom
przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majq zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo
stosownie do uregulowan dotyczgcych uméw o roboty budowlane jak i ustugi i dostawy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujacych podwykonawce do uzyskania kazdorazowej zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, ktdrg to zgode podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
wraz z projektem umowy Zamawiajgcemu.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z kazda fakturg czesciowg jak i fakturg koncowg
oswiadczenia podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich wymagalnych naleznosci na dzien przedtozenia Zamawiajgcemu faktury z podaniem

kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci.

. W przypadku braku w/w oswiadczen na skutek odmowy ich wystawienia przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce Wykonawca moze przedtozy¢ uwierzytelnione przez bank
Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy potwierdzenia przelewu wszystkich
wymagalnych na dzien skfadania faktury naleznosci podwykonawcéw i/lub dalszych
podwykonawcdéw wraz z kopiami faktur na podstawie, ktérych dokonano zapfaty.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 40 podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub
potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 41 powyzej powinny
potwierdza¢ brak wymagalnych zalegtosci Wykonawcy wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia wskazanego w fakturze przez Wykonawce jako dzien zaptaty jego
wynagrodzenia. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przypada po dniu przedtozenia przez Wykonawce faktury Wykonawca jest zobowigzany
dodatkowo przedtozy¢ odpowiednie oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 40 albo potwierdzenia
przelewu, o ktérych mowa w ust. 41 przed dniem zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
Brak dostarczenia wskazanych powyzej dokumentéw uprawnia Zamawiajacego do zatrzymania
wynagrodzenia w wysokosci naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Dziatanie
takie nie stanowi opdznienia w zaptacie na rzecz Wykonawcy i nie uprawnia do odsetek
ustawowych. Faktura na rzecz Wykonawcy nie zostanie zaptacona tak diugo jak dtugo
Wykonawca nie przedtozy o$wiadczen, o ktédrych mowa w ust. 40 albo potwierdzenia przelewu,
o ktorym mowa w ust. 41.

Jesli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest wymagalne na chwile
sktadania faktury Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ wraz ze sktadang fakturg pisemne
oswiadczenie szczegdtowo opisujace wierzytelnosci niewymagalne (wynikajace z zawartych

uméw nawet w sytuacji kiedy nie zostaty jeszcze wystawione faktury) podwykonawcy lub
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46.

47.

48.

49,
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51.

dalszego podwykonawcy, ich wysokos¢, a takze date, z ktdrg stang sie wymagalne. Zaptata na
rzecz Wykonawcy nie nastgpi przed uzyskaniem wymagalnosci wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jesli istnienie wierzytelnosci niewymagalnych wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest niezgodne z warunkami niniejszej umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo robot budowlanych, Iub przedtozonej Zamawiajacemu umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
odpowiednio podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 45, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zawiadomi Wykonawce o zadaniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Bezskuteczny uptyw terminu uwazany bedzie za
akceptacje przez Wykonawce stanowiska podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 48, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 45, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, dostaw lub ustug a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 48 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy w terminie 3 dni
kalendarzowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z fakturg lub rachunkiem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wpltyw na te
wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 48 i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 48,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajagcy moze dokonal bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 48 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 48
albo uwagi nie bedgq w ocenie Zamawiajacego uzasadnione w $wietle posiadanych dokumentow,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci  bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowanag kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataqczy do wystawianego rachunku lub faktury
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego na poczet
ptatnosci podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Powyzsza kwota zostanie Wykonawcy
wyptacona w terminie 3 dni od dnia wykazania przez Wykonawce, ze rozliczyt sie

z podwykonawca/dalszym podwykonawca z tytutu tych robét.
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Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Jesli Wykonawca wbrew postanowieniom ust. 11 pkt 6 powyzej dokona zatrzymania lub
potracenia z faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy kwote stanowigca
rownowarto$¢ zatrzymanej lub potraconej przez Wykonawce kwoty do chwili wykazania przez
Wykonawce, iz zostata ona po zakonczeniu realizacji $wiadczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zwrdcona. Ciezar dowodowy wykazania powyzszego spoczywa w catosci na
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na zatrzymanie powyzszych srodkow, a czynno$¢ owa
nie powoduje opdznienia w zaptacie ani zmiany terminu pfatnosci naleznosci Wykonawcy.
Srodki s przechowywane przez Zamawiajacego na rachunku bankowym.

Zasady ptatnosci dotyczace podwykonawcéw jak i dalszych podwykonawcow dotycza wytacznie
tych podwykonawcdédw (dalszych podwykonawcdéw), ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy Zamawiajacy
nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i/lub
dalszego podwykonawcy.

89
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia, na wtasny koszt, odpowiednich umdéw ubezpieczenia

z tytutu szkodd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych Umowg oraz utrzymania ich przez

caty okres realizacji Umowy na sume ubezpieczenia nie nizsza niz warto$¢ robét objetych

Umowg (wskazana w §3 ust. 1). W razie koniecznoéci przedtuzenia Umowy przed zawarciem

stosownego Aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aneks do umowy

ubezpieczenia na przedtuzony okres realizacji pod rygorem prawa Zmawiajgcego do naliczenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot zobowigzany jest zawrzec¢ na caty okres

realizacji przedmiotu Umowy umowy ubezpieczenia obejmujace:

1) zdarzenia losowe - przedmiot Umowy i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy, w tym
materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany, na petng warto$¢ odtworzeniowg;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

3) obowigzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych dla wszystkich
pojazddédw mechanicznych (w tym maszyn wolnobieznych) uzywanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wgladu Zamawiajacemu umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa

w ust. 3. Przekroczenie terminu realizacji z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wiasciwe polisy.
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6. Zamawiajacy nie bedzie pokrywat kosztéw spowodowanych przerwami w robotach ani zadnych

innych kosztéw wyrzadzonych ewentualnych szkéd powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo podwykonawcy (zatwierdzonego jak i niezatwierdzonego).

Strony mocg umowy rozszerzajg w ten sposdb, ze Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przez jego podwykonawcow

(zatwierdzonych jak i niezatwierdzonych). Art. 429 kc strony w tym zakresie modyfikuja.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto z dnia podpisania umowy okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto z dnia podpisania umowy okreslonego
w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto z dnia podpisania umowy okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od
dnia, o ktorym mowa w §4 ust. 14 umowy,

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni -
w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robdt powyzej 7 dni bez
uzasadnienia,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom:

a) 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

b) 1.000,00 zt za kazdy dzien nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projektu jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub jej zmiany
w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2.000,00 ztotych za kazdym razem, gdy taka sytuacja bedzie miata miejsce,

9) za dopuszczenie do wykonywania robo6t objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z §6 ust. 3 pkt 31 i 32
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt,
za kazde stwierdzone naruszenie,

11)w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,
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12)za niewywigzanie sie z obowigzku ztozenia i/lub aktualizacji Harmonogramu, Planu
ptatnosci i/lub planu naprawczego w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej
od dnia wyznaczonego na jego ztozenie,

13)za nieprzedtozenie wnioskédw materiatowych w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

14)za nieprzestrzeganie przepisow BHP w szczegdlnosci niewykonanie obowigzku, o ktérym
mowa w § 4 ust. 15, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

15)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z §9 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 10.000,00 zt, za kazde naruszenie,

16)w wysokosci 2.000,00 zt za wprowadzenie do umowy o podwykonawstwo postanowien
ksztattujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca za kazdy stwierdzony przypadek,

17)w wysokosci 5.000,00 zt za brak przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na przediuzony okres realizacji Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Jesli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy w catosci lub czesci nastgpi z winy Wykonawcy,

zobowigzany jest on do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto z dnia podpisania umowy okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do

prac dotychczas wykonanych.

Jesli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy w catosci lub czeéci nastgpi z winy Zamawiajacego,

zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto z dnia podpisania umowy okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do

prac dotychczas wykonanych.

Kara umowna moze by¢ potrgcona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Potrgcenie

wykonuje sie poprzez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o potraceniu z podaniem uzasadnienia

dokonanego potracenia.

Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiajgcego szkody.

Kara umowna staje sie wymagalna z chwilg dostarczenia przez Zamawiajacego stosownego

dokumentu z jej naliczeniem. Doreczenie moze nastgpi¢ w formie pisemnej albo elektronicznej

z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail Wykonawcy: ...........coevvens albo Zmawiajacego:

.......................... lub na adres do e-doreczen.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji zamoéwienia lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary z poszczegdlnych tytutdw podlegaja sumowaniu z tym, ze maksymalna wysokos¢ kar

umownych z tytutu niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, z dnia

zawarcia umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
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§11

Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na caly przedmiot umowy na okres
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bez wad istotnych.

Zasady udzielonej gwarancji reguluje zatqcznik nr 3 do umowy - Karta Gwarancyjna.

Okres gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
bez wad istotnych.

W przypadku wad, usterek lub awarii czesci przedmiotu zamoéwienia bedacego w eksploatacji
Zamawiajacego na podstawie odbioru czesciowego, dla ktérych okres gwarancji albo rekojmi
jeszcze sie nie rozpoczat, Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego
do ich naprawy lub wymiany - wg wyboru Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym. Termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni kalendarzowych.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy korzystajac z rezimu rekojmi ma prawo
zadania ich usuniecia w odpowiednim, wyznaczonym przez siebie terminie, na koszt Wykonawcy
niezaleznie od uprawnien przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢, lub ekspertyz,
to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca ma
prawo zadac od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu weryfikacji stwierdzonych wad w terminie nie
diuzszym niz 7 kalendarzowych dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, badz nie usunie
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Zamawiajgcemu przystuguje w ramach
rekojmi prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych Wykonawcow -
bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub do uszkodzen,
Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do ich nieodptatnego usuniecia w nieprzekraczalnym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym 7 dni kalendarzowych od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacego.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi opisane w niniejszej umowie Zamawiajacy moze
realizowac¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi wynikajacych z kodeksu

cywilnego w tym zakresie.

§12

Wykonanie zastepcze

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca mimo cigzacego na nim obowigzku,
w szczegolnosci:
1) nie wykonuje przedmiotu Umowy,
albo
2) nie przystepuje do usuwania wad w przedmiocie Umowy,
albo
3) usunie wady w sposdb nienalezyty
moze powierzy¢ usuniecie wad lub wykonanie robdt lub ich czesci podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania na to zgody sadu.

2. Wykonanie zastepcze moze zostac zlecone przez Zamawiajacego podmiotowi trzeciemu tylko

po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o stwierdzonych wadach przedmiotu
Umowy lub wezwaniu go do realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego,

terminu na usuniecie wad lub wykonanie robdt lub ich czesci.
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10.

1)

2)

3)

Zamawiajacy w celu wyboru podmiotu trzeciego, ktéremu zleci realizacje Wykonania
zastepczego, przeprowadzi postepowanie majace na celu rozeznanie rynku i wybor podmiotu
trzeciego, ktéry takie Wykonanie zastepcze miatby wykonac.

Podmiot trzeci, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
w ramach Wykonania zastepczego do realizacji takiego samego zakresu roboét lub ich czesci lub
usuniecia wad, w zakresie ktérych Wykonawca nie wywigzat sie nalezycie z obowigzkéw
umownych.

Koszty Wykonania zastepczego obejmujg wszelkie szkody (w tym w szczegdlnosci koszty lub
straty) poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z koniecznoscig zastepczego powierzenia
wykonania prac podmiotowi trzeciemu, w tym w szczegdlnosci rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem naleznym podmiotowi trzeciemu, ktory
zrealizowat prace w ramach Wykonania zastepczego, przy czym wynagrodzenie podmiotu
trzeciego za Wykonanie zastepcze oparte bedzie o stawki rynkowe dla podmiotow,
wykonujgcych taki sam zakres prac jak te, w zakresie ktorych Wykonawca nie wywigzat sie
nalezycie z obowigzkéw umownych.

Strony ustalajg, iz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z Wykonaniem
zastepczym Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy. Jezeli potracenie
z wynagrodzenia Wykonawcy kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku
z Wykonaniem zastepczym nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze koszty te zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §16 Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy kosztami Wykonania zastepczego nastgpi poprzez wystawienie przez
Zamawiajgcego stosownej noty obcigzeniowej.

Zlecajac Wykonanie zastepcze podmiotowi trzeciemu Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu
uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce.

Zaistnienie koniecznosci zlecenia podmiotowi trzeciemu Wykonania zastepczego, moze stanowic
podstawe do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy.

W razie watpliwosci zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie w kazdej sytuaciji, kiedy
Zamawiajacy bedzie zmuszony do zlecenia Wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu,
a katalog sytuacji wskazanych w ust. 1 ma charakter jedynie przyktadowy.

§13

Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowiern Umowy w szczegdlnosci gdy zachodzg
przestanki okreslone w §27 ,Regulaminu udzielania zamédwien sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gorzowie WIkp. wspoétfinansowanych
ze srodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, do ktdérych nie majq
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych” oraz
~Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027":
zmiana VAT lub podatku akcyzowego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie podlegad
automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT/podatku akcyzowego wynikajaca
ze stawki tego podatku obowigzujaca w chwili powstania obowigzku podatkowego i nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy;
wystgpienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamoéwienia,
gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
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4)

5)

6)

odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z

dokumentami zamdwienia, o zakres zmiany,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron, o zakres zmiany,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie

bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub

niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez

Strony,

zmiana terminu wykonania umowy o czas opOdznienia Wykonawcy, jezeli takie opdznienie ma

lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i bedzie nastepstwem okolicznosci

niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) wstrzymania wykonywania robdt przez organy nadzoru budowlanego - termin moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci;

b) zaistnienie szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od
typowych warunkéw atmosferycznych; przestanka zaistnieje gdy wystapia warunki
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy Iub préby Iub
sprawdzenia lub odbiory mogty zosta¢ zrealizowane ze wzgledu na wymagang technologie
realizacji tych czynnosci; na tg okoliczno$é Kierownik Budowy/Robot sporzadzi wpis do
Dziennika budowy, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzoér Inwestorski - termin moze
ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci;

c) nastepstwa dziatania organow administracji publicznej, w szczegdlnosci odmowa wydania
lub przekroczenie okreslonych prawem termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp. - termin moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej
okolicznosci;

d) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia robot nie wynikajace z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce a w szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii
robdt, materiatéw) - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robédt z tego tytutu,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych majacych wptyw na zmiane terminu
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych roboét,

f) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego
tytutu oraz wynagrodzenia umownego o wysokos$¢ wynikajgca ze zmienionego zakresu robot
okreslonego ostateczna decyzjg administracyjng;

g) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci realizacji umowy z tego tytutu;

h) wystapienie sity wyzszej lub kleski zywiotowej mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci

robot z tego tytutu;
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7)

8)

i) wydtuzenia dostaw materiatow, ktére majg wptyw na harmonogram robét nie dtuzej niz
o czas wydtuzenia tych dostaw - termin moze ulec przediuzeniu nie dtuzej, niz o czas
trwania tej okolicznosci; potwierdzenie wydtuzenia terminu dostaw winno by¢ potwierdzone
przez Producenta/Dostawce i potwierdzone pisemnie przez nadzér inwestorski na podstawie
przeprowadzonej przez nadzér inwestorski analizy rynku;

j) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego;
potwierdzenie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych winno by¢ potwierdzone pisemnie
przez nadzoér inwestorski; mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢
dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci realizacji umowy z tego tytutu;

zmiana wysokosci procentowej wielkosci kwoty wynagrodzenia wynikajacej z faktur czesciowych

do 95% w sytuacji gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie ma mozliwosci dokonania

odbioru koncowego robdt, a Wykonawca wykonat roboty w wysokosci wiekszej niz w 95%;

zmiana wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku

koniecznosci realizacji robét dodatkowych/podobnych robdt/dostaw z montazem/ustug lub robdt
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy, takze przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych/sprzetowych, wprowadzonych w sytuaciji:
a) realizacji niedostepnosci na rynku sprzetu/urzadzen/materiatdw/wyroboéw budowlanych
spowodowanej zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub czasowg niedostepnosciq
spowodowang brakiem komponentéw do ich produkcji; potwierdzenie niedostepnosci na
rynku sprzetu/urzadzen/materiatdw/wyrobdw budowlanych spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzetu lub czasowg niedostepnoscig komponentow
winno by¢ potwierdzone przez Producenta i potwierdzone pisemnie przez nadzoér inwestorski
na podstawie przeprowadzonej przez nadzdr inwestorski analizy rynku; Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;
b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych/podobnych robot
budowlanych/dostaw/ustug lub robdét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy,
a nie ujetych w pozycjach TER, o ile staty sie niezbedne do wykonania zamédwienia
podstawowego; potwierdzenie koniecznosci wykonania tych robét winno by¢ potwierdzone
pisemnie przez nadzoér inwestorski; Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom; wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
ba) poprzez sporzadzenie przez Wykonawce kalkulacji w oparciu o ceny wyszczegdlnione
w kosztorysie ofertowym przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,

bb) poprzez interpolacje cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy jezeli roboty majq
charakter podobny do pozycji ujetych w kosztorysie. Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodq i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu/Nadzorowi
Inwestorskiemu,

bc) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych np. SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia — dotyczy to robdt, dla
ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona w lit. ba i/lub bb powyzej,

bd) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. ba, bb i/lub bc
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng

Wykonawcy.
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9) zmiana Umowy we wszystkich jej zakresach o zakres zmian, jesli ponizej wskazane okolicznosci

majgq wptyw na nalezyte wykonanie umowy, tj.:

a) trwanie wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatania zbrojne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa - Strony Traktatu Potnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczgacego z Rzeczgpospolita Polskg lub okupacji na tych
terytoriach lub

b) obowigzywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej na

nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub dokumentami;

kazda ze stron Umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a lub b na nalezyte

wykonanie tej Umowy;

10)zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robét budowlanych

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie

niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

o)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11)zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaly spetnione tacznie

nastepujgce warunki:

a)

b)

koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytq starannoscia, nie mogt przewidzied,

wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

12) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a)

b)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nhowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow — w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkow realizacji zamodwienia z uwzglednieniem

dokonanych pfatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

13)zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy, a taczna wartos¢ zmian jest

mniejsza niz 5 538 000 EUR w przypadku robdét budowlanych, a 143 000 EUR w przypadku

dostaw i ustug i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdwien na

roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

2. Zmiana umowy w sprawie zamowienia jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy

zmienia sie w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczegdlnosci jezeli zmiana:

1)

wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, to wzieliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete

zostatyby oferty innej tresci;
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2) narusza rownowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, W sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3) w sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy;

4) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawcom w przypadkach innych, niz wskazane w ust. 1 pkt 12.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczajq mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz

zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

Wprowadzone zmiany postanowien zawartej Umowy na realizacje niniejszego zamowienia

publicznego w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

wymagajg podpisania przez strony aneksu do Umowy o realizacje niniejszego zamodwienia

w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 2 - 13.

Jezeli wystgpia zmiany dotyczace okreslonych w umowie danych zwigzanych z obstugq

administracyjno-organizacyjng umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych,

rachunkéw bankowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

Strony niezwiocznie informujg pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagaja formy

pisemnej w postaci aneksu.

§14

Odstgpienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym Iub odstgpi¢ od umowy

w catosci lub czesci (z zastrzezeniem, iz odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 120 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z nizej wymienionych przestanek do dnia

uptywu okresu gwarancji i/lub rekojmi), tj. gdy:

1) zajeto majatek Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz
wierzycieli,

2) Wykonawca popetnit przestepstwo, za ktére wobec Wykonawcy orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu powszechnego $rodek karny w postaci zakazu zajmowania okreslonego
stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej skutkujgcy niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie 14 dni liczac od daty
przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca utracit uprawnienia, kwalifikacje, decyzje Iub pozwolenia niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy,

5) Wykonawca zaniechat lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz
14 dni,

6) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw
nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,

dokumentami zamdwienia i wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowa,
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8) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajagce z Umowy po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie usunat lub pozostawat w zwtoce z usunieciem wady
okreslonej w protokotach odbioru koncowego, w okresie rekojmi lub gwarancji,

10) w przypadku zwtoki w stosunku do terminu wykonania umowy lub terminéw czastkowych
wskazanych w umowie i w Harmonogramie i/lub Planie naprawczym,

11) Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Ilub dokonat bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

12) Wykonawca razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu
dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien
z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien,

13)w przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo ubezpieczenia OC umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

14)suma kar ze wszystkich tytutdow jakie mogq zostaé naliczone jednej ze Stron przekroczy
30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto z dnia zawarcia umowy okreslonego
w §3 ust. 1 umowy.

Jezeli Wykonawca mimo zastrzezen Zamawiajgacego dokonanych na pismie wykonuje przedmiot

Umowy w sposob wadliwy i/lub niezgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz dokumentami

zamoOwienia, Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania zamowienia

i wyznaczy¢ w tym celu 14-dniowy termin na wprowadzenie zmian. Po bezskutecznym uptywie

powyzszego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie

okreslonym w ust. 2.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy i/lub rozwigzaniu Umowy przez ktérakolwiek

ze Stron, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia i/lub rozwigzania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy
i/lub rozwigzania Umowy i przedtozy je Zamawiajacemu,

6) Protokot inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
materiaty i urzadzenia przez niego dostarczone.

8) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy i/lub rozwigzania Umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni

od daty przerwania,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od niniejszej umowy i/lub rozwigzania Umowy.
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6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

10.

2.

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy i/lub rozwigzaniem Umowy.

W razie odstgpienia od umowy i/lub rozwigzania Umowy przez ktdérakolwiek ze Stron,
wykonane roboty optacone przez Zamawiajacego stanowig jego witasnosc i pozostajg w jego
dyspozycji.

Odstgpienie od Umowy i/lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy i/lub rozwigzanie Umowy nie powoduje utraty uprawnien
Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Odstagpienie od umowy wywotuje skutek od chwili odstapienia ex nunc. Odstapienie od umowy
uznaje sie za ztozone z zachowaniem terminu jesli w tym czasie zostanie nadane w placéwce
operatora publicznego lub z podpisem kwalifikowanym elektronicznie na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy: ........cocovevvinnens , Zamawiajacego: ...icviiiiiiiiniiiniins lub na adres

do e-doreczen.

§15

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi (w odniesieniu do utwordw, ktoére powstang lub zostang dostarczone po

dniu podpisania Umowy) na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okres$lonego w §3,

autorskie prawa majatkowe do utwordéw oraz wytgcznego prawa zezwalania na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych) - dotyczy wszelkich dokumentéow, planéw, dokumentacji projektowej,

opracowan itp. powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na nastepujacych polach

eksploatacji:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 4) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci.

Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce Zamawiajacemu,

Zamawiajacy nabywa do niej prawa autorskie majatkowe oraz prawo do wykonywania praw

zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploatacji, bez ograniczen czasowych ani

terytorialnych. Zamawiajacy nabywa prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan dokumentacji projektowej oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas
nieoznaczony na okreslonych tamze polach eksploatacji.

Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do korzystania

i rozporzadzania dokumentacjq projektowa w catosci lub we fragmentach, jako utworem

odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi utworami Wykonawcy lub/i innych

twdrcow, na caty okres ochrony autorskich praw majatkowych do utworu w kraju i za granica,
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na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1.

Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa na mocy niniejszej Umowy na caly czas ochrony
autorskich praw majatkowych do utworu w kraju i za granica, bez ograniczen terytorialnych,
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
dokumentacji projektowej na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez
prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéow zaleznych.
Zamawiajacy nabywa z ta datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. podl przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegélnosci ma on prawo dokonywania lub zlecania osobom
trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i wszelkich zmian w niej oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi.

Zamawiajacy moze wykonywaé autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej
w peinym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na wykonanie zaleznego
prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian w dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego oraz przez inne podmioty dziatajace na rzecz
Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, iz nieodwotalnie nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do zachowania
integralnosci dokumentacji projektowej.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w 8§3 Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na
wykonywanie autorskich praw osobistych do utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem
Zamawiajgcego.

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace praw autorskich do dokumentacji
projektowej bedq miaty zastosowanie takze to wszelkich innych utwordw, ktére moga zostac

stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej

zabezpieczeniem) w wysokosci 5% tacznej ceny brutto okreslonej w § 3 ust. 1, co stanowi

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie okreslonej w regulaminie, tj. .....cccccoeeeeevevenneee.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie obejmuje w  szczegdlnoséci roszczenia wynikajace z:  wadliwego,
nieprawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, niewykonania przedmiotu zamdwienia
w catosci lub czesci, zwioki w terminie wykonania zamodwienia, zwtoki w terminie usuniecia wad
i/lub usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w  stosunku do Wykonawcy w zwigzku z umowg, w tym
w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia
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10.

11

12.

13.

14

15.

16.

oraz kosztéw zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia
Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia bez wzywania Zobowigzanego do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajacego, ze zabezpieczenie
realizacji Umowy nie pozostanie niezabezpieczone.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym za dzien
ten uwaza sie dzien podpisania Protokotu koncowego robot bez wad istotnych. Zabezpieczenie
w wysokosci 30%), pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zapewnia, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Wykonawca ma obowigzek
niezwiocznie informowaé Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywacé waznos¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia przez caty okres jej
trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

zostata formalnie wprowadzona przez Strony do Umowy.

. W terminie 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany

przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia bez wezwania przez Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy jest

uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢ ja na petne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu na dalszy okres realizacji
umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w cze$ci wymaganej do ustanowienia kolejnego
petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia
na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci zabezpieczenia
z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji jakosci z prawem do naliczenia kar
umownych.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 14, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie

z §28 ust. 9 regulaminu.
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§17*

Wykonawcy wspdlnie realizujagcy Umowe

Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspodlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposéréd siebie Lidera
i upowazniaja do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujacych
wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe [petnomocnictwo].

Liderem, o KtOrym mowa W USE. 2 JESE {iuiuiiririiiiii i et e e e >
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujagcy wspdlnie Umowe  przedtozyli
Zamawiajagcemu kopie umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow, okreslajaca zakres
obowigzkéw kazdego z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe lub
wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot moze
stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajagcego wobec tego Wykonawcy
lub wobec wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspdlnie umowe. W takim przypadku zaden
z Wykonawcédw realizujacych wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do jakichkolwiek roszczen
w tym odszkodowania z tytutu rozwigzania umowy.

*Paragraf niniejszy bedzie miat zastosowanie w przypadku ztozenia oferty wspdinej.

§18

Ochrona danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze znane mu sg przepisy prawa regulujgcego przetwarzanie danych
osobowych zawarte w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej ,rozporzgdzeniem” oraz
wynikajacych z niego aktéw wykonawczych oraz zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

W zwigzku z tym, ze realizacja przedmiotu niniejszej umowy wigze sie z przetwarzaniem
danych osobowych administrowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z wymogami art. 28
rozporzadzenia strony zawierajag umowe w sprawie powierzenia przetwarzania danych
osobowych, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy i jest integralng jej czescia.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy beda przetwarzane przez Strony w taki sposob i w takim zakresie,
w jakim jest to niezbedne do jej realizacji, z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu.
Wykonawca os$wiadcza, ze spetnit obowigzki informacyjne wynikajace z art. 13 i 14
rozporzadzenia, wobec wszystkich oséb, ktére w jego imieniu realizowa¢ bedaq przedmiot
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego
wynikajacego z art. 14 rozporzadzenia i przekazania osobom upowaznionym do zawarcia
umowy i reprezentowania Wykonawcy oraz innych osdb uczestniczacych w jej realizacji, ktére
zostang udostepnione Zamawiajgcemu ponizszej informacji:

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Zamawiajacy informuje, iz:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Spotka z o0.0. ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéow WIkp.,
tel. 957285950

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z 0.0. jest Pani Anna Reszel, tel. 509936160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy na podstawie art. 6
pkt 1 lit. b i c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,

4) kategoria danych osobowych (dane niewrazliwe/dane identyfikacyjne/dane adresowe)

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano od strony umowy nr ZP/2/2026/BK na przebudowe
komory na rurociggu magistralnym DN 1000, tj. .....ccceeeevrnnenn.

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda pracownicy administratora oraz podmioty
realizujace wykonanie umowy, przedstawiciele administracji publicznej, strony postepowan
administracyjnych, inne osoby zainteresowane realizacjg umowy,

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane beda przez okres realizacji umowy a po tym czasie
moga by¢ przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen,

8) posiada Pani/Pan prawo do: zadania od administratora dostepu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do whniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

9) ma Pan/Pani prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego,

10)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany.

§19

Postanowienia koncowe

Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

Kazda ze Stron Umowy zobowigzuje sie do pisemnego informowania drugiej Strony
o kazdorazowej zmianie swojego adresu do doreczen oraz osdb jg reprezentujacych przy
wykonywaniu niniejszej Umowy. Wszelkie pisma i faktury przekazane pod ostatni podany adres
do doreczen uznane beda za skutecznie doreczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majq zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ,Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci
wydatkéw na lata 2021-2027".

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Umowa zostata
sporzadzona i podpisana w formie elektronicznej.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Wykonawca Zamawiajacy

35



