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1 Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotowy opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) dla inwestycji ,,Przebudowa sieci cieptowniczej
w poétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach Dziedzicach” dotyczy wykonania prac
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej (zatgcznikinr 1, 2, 3,4 i 5 do OPZ) oraz zaswiadczeniu

0 przyjeciu zgtoszenia nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026 r. 0 zamiarze przystgpienia do realizacji
przedsiewziecia (zatacznik nr 6 do OPZ), tj. przebudowe istniejgcej wysokoparametrowej kanatowe;j

i nadziemnej sieci cieptowniczej na sie¢ podziemng preizolowang 2x DN350/560 ktéra bedzie stuzyc
zasilaniu w energie cieplng odbiorcdw komunalnych, instytucjonalnych i przemystowych.

»,Zadanie 3: Przebudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Mazarncowickiej
w Czechowicach Dziedzicach” jest czescig zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa sieci cieptowniczej
w poétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice”, ktére ma na celu wykonanie sieci cieptowniczej
zastepujgcej czesciowo istniejgcg sie¢ z lat 80-tych, ktéra jest wyeksploatowana i nie spetnia
aktualnych wymogéw izolacji cieplnej. Realizacja prac budowlanych w ramach zamédwienia
przewidziana jest na dziatkach nr 697/5, 697/3, 697/2, 690/6, 693/4, 4563/7, 769/25, 769/3. Lokalizacja
zamowienia zostafa przedstawiona na Mapie poglagdowej, stanowigcej zatgcznik nr 7 do OPZ. W ramach

zamoéwienia nalezy réwniez:

e przebudowaé cze$¢ przytgcza wodociggowego do budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Mazancowickiej na dziatce nr 769/25 zgodnie z dotgczonym projektem (zatacznik
nr 5 do OPZ),

e wykonaé¢ odejsScie 2xDN65 wraz z zaworami odcinajgcymi  z  podwdjnym
odpowietrzeniem/odwodnieniem umieszczonymi w studni z kregéw betonowych w celu
przytaczenia dwoch nowobudowanych budynkéw wielorodzinnych na dziatkach 690/6
i 693/4,

e dokonaé wtiaczenia do przebudowywanej sieci istniejgcego przytgcza cieptowniczego
napowietrznego zasilajgcego budynek zlokalizowany na dziatce nr 702/9,

e wspawaé dwie dennice na przecietych rurociggach wraz ze ,spinkg” umozliwiajgcg obieg
nos$nika w istniejgcej sieci zasilanej ze zrédta EC-2 od strony potudniowej na czas trwania
robot.

Eksploatatorem sieci cieptowniczych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach.

Catos¢ planowanego do realizacji przedsiewziecia budowy sieci cieptowniczej w ramach zamdwienia
pn. ,Przebudowa sieci cieptowniczej w pétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3.
Przebudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Mazaricowickiej w Czechowicach-
Dziedzicach” nalezy wykonac zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym, Projektem technicznym,
Projektem zagospodarowania terenu, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Zaswiadczeniem
0 przyjeciu zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do robdt budowlanych (zatgczniki nr 1-6 do OPZ) oraz

Opisem przedmiotu zamdwienia, obejmujacych realizacje planowanego zadania, stanowigcymi integralng
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cafos¢, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji dotyczacej postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, aoich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie
wykonane roboty idostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows, zapisami SWZ,
specyfikacjami technicznymi, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,
nawet, jesli w niniejszym opracowaniu nie zostaty przywotane.

Realizacja roboét budowlanych w sposéb odmienny od przedstawionego w dokumentacji projektowej oraz
OPZ, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz Projektanta w formie Karty Nadzoru Autorskiego, ktérej
wzdr stanowi zatacznik nr 10 do OPZ. Whnioski o zgode na wprowadzenie zmian winny by¢ przedktadane

przez Wykonawce z wyprzedzeniem czasowym pozwalajgcym na weryfikacje zaproponowanych przez
Wykonawce odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia
planowane do zabudowy przez Wykonawce winny zosta¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego
na formularzu Whniosku o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 11
do OPZ, sktadanego przez Wykonawce wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami odniesienia
(certyfikaty, atesty, karty katalogowe, itp.). Zamawiajacy zastrzega sobie czas 7 dni potrzebnych
na sprawdzenie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw. Wszelkie opdznienia wynikajgca
z niedochowania przez Wykonawce powyzszych wymagan, bedg traktowane jako powstate z winy
Wykonawcy. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajduijg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i nierozliczeniem oraz koniecznoscig rozbiorki lub przebudowy.

Uzyte w dokumentacji nazwy wiasne materiatéw i nazwy producentéow winny by¢ rozumiane jako
definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w wykonywanych przez
Wykonawce pracach budowlano-montazowych. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentéw o parametrach rownowainych lub wyiszych niz przewidujg zapisy niniejszej
dokumentaciji lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przywotane w OPZ dtugosci sieci cieptowniczej wynikajg z dokumentacji projektowej. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci pomiedzy zaprojektowang dtugoscig sieci cieptowniczej, a faktycznie
wykonang, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie
za prace przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego zamdwienia ma charakter
ryczattowy. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terendw budowy
i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na wtasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz
wszelkich danych, jakie mogg sie okazaé niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy.

Nie wyklucza sie, ze w terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach.
Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Prace polegajgce
na usunieciu kolizji projektowanych elementéw z istniejgcy infrastrukturg oraz jej zabezpieczeniem

Przebudowa sieci cieptowniczej w pétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa
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Wykonawca, winien wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt pod nadzorem zarzadcow istniejgcej
infrastruktury. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, dreny itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen
potwierdzenie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcéw tejze infrastruktury. Wykonawca zobowigzany jest przewidzieé
w okresie realizacji swoich prac rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomic
Zamawiajgcego i odpowiednich zarzadcOw o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych
zarzadcodw oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dokonujgc niezbednych napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé wobec uzytkownikéw i wiascicieli obiektéw i instalacji na powierzchni ziemi oraz urzgdzen
podziemnych (zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na mapach) za wszelkie ich uszkodzenia
wynikte podczas prowadzenia robét.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami,
a ich wycinke traktowac jako rozwigzanie stosowane w ostatecznosci, nie posiadajgce innych racjonalnych
wariantow. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia w terenie, czy w rejonie prowadzenia prac
nie wystepuja kolizje z istniejgcymi drzewami i krzewami. W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki
drzew z nieruchomosci bedacych witasnoscig gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke prowadzi¢ zgodnie
zZ zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 09.09.2015r oraz
zarzadzeniu nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki nr 8.1 i 8.2 do OPZ).
Wycinka drzew zostanie przeprowadzona staraniem i na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji

administracyjnych wymaganych przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca wtasnym
staraniem na podstawie upowaznien udzielonych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszelkie obowigzujace regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przyciecia drzew
i krzewow.

2 Sieé cieptownicza

Odcinek magistralnej sieci cieptowniczej poddany przebudowie w ramach zadania ,,Przebudowa
sieci cieptowniczej w poétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa
wysokoparametrowe] sieci cieptowniczej w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach
Dziedzicach” ma zapewnié zasilanie w energie cieplng istniejgcych budynkéw mieszkalnych jedno-
i wielorodzinnych, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

Istniejgcg wysokoparametrowg sieé cieptowniczg wykonang w systemie kanatowym i nadziemnym
z rur stalowych o srednicy DN500 mm w izolacji tradycyjnej nalezy poddaé przebudowie na sie¢
cieptowniczg wykonang w technologii rur preizolowanych z pogrubiong izolacja o S$rednicy
DN350/560mm oraz odejsciem DN65/140mm i przepieciem przytgcza DN50/125mm.

Przebudowa sieci cieptowniczej w pétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa
wysokoparametrowe;j sieci cieptowniczej w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach-Dziedzicach
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Sie¢ w wiekszosci bedzie przebiegaé po trasie istniejgcej sieci cieptowniczej oraz na tych samych
dziatkach ewidencyjnych. Zmiana trasy wynika jedynie z zastosowanej technologii i koniecznosci
wykonania kompensacji wydtuzen cieplnych rur preizolowanych.

Sie¢ nalezy utozy¢ w wykopie otwartym. Przejscie pod jezdnig ulicy Mazaincowickiej nalezy utozy¢
w istniejgcym kanale cieptowniczym i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi DN700 o dtugosci
okoto 15,7 m. Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejgcego cieptociggu
i nie ma wiedzy czy na w kanale pod ul. Mazanncowickag zabudowano punkt staty.

Zastosowana technologia rur preizolowanych wymaga, aby sie¢ cieptownicza ufozona byta
podziemnie. W zwigzku z tym w miejscu gdzie istniejgca sie¢ cieptownicza utozona byta
napowietrznie, nalezy wykona¢ obsypke i nadsypke projektowanych rurociggdw. Obsypka
i nadsypka bedzie stanowié¢ przedtuzenie sgsiedniego terenu i przesuniecie istniejgcej skarpy.
Przesunietg skarpe nalezy umocnic¢ ptytami azurowymi. Nadsypanie terenu nie powoduje zmiany
kierunku sptywu powierzchniowych wéd opadowych. Na projektowane] sieci cieptowniczej
przewidziano wykonanie odejscia za pomocg trojnikdw wznosnych, umozliwiajgcych wpiecie
projektowanego wedtug odrebnego opracowania przytgcza cieptowniczego. Projektowane odejscie
bedzie réwniez umozliwia¢ odpowietrzenie sieci cieptowniczej. Odejscie zakoniczone bedzie
preizolowanymi zaworami odcinajgcymi z podwdjnym odpowietrzeniem/odwodnieniem
umieszczonymi w studni z kregéw betonowych.

Do projektowanej sieci cieptowniczej zaprojektowano wigczenie istniejgcego przytacza
cieptowniczego napowietrznego zasilajgcego budynek zlokalizowany na dziatce nr 702/9. W tym
celu nalezy zabudowac tréjniki wznosne preizolowane i zakonczyé je zaworami odcinajgcymi
kotnierzowymi.

Planowana trasa sieci cieptowniczej, przeznaczona do realizacji w ramach prac objetych niniejszym
opisem przedmiotu zamowienia oraz jej wymagania techniczne, zostaty szczegdétowo opisane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Uproszczony przebieg zaprojektowanej sieci
cieptowniczej przedstawiono na Mapie poglgdowej przebiegu sieci cieptowniczej, stanowigcej
zatgcznik nr 7 do OPZ. Mapa poglgdowa obrazuje przebieg osi sieci cieptowniczej przewidzianej

do wykonania w ramach zamodwienia.

Zgodnie z dokumentacja projektowg oraz zaswiadczeniem o przyjeciu zgtoszenia
nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026r. o0 zamiarze przystgpienia do realizacji przedsiewziecia,
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementdw sieci cieptownicze;j:
» rury i ksztattki preizolowane z pogrubiong izolacjg o srednicach i dtugosciach:

- DN350/560mm, L=266,0 m,
- DN65/140mm, L=5,0 m,
- DN50/125mm, L=4,0 m,

rury i ksztattki stalowe DN350mm, DN50mm,

rury ochronne stalowe DN700 2x L=15,7 m,

rury ochronne PE $250 L=6 m,

zabudowa preizolowanego punktu statego.

YV V VY
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Budowany cieptocigg znajduje sie w kolizji z istniejgca siecig gazowsg, ktérej przebudowa bedzie
zrealizowana wg odrebnego opracowania kosztem i staraniem wtasciciela dziatek o nr 693/4i1690/6.
Na terenie dziatek 693/4 oraz 690/6 beda réwniez prowadzone prace zwigzane z realizacjg budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg odrebnych opracowan. W zwigzku z powyzszym roboty
zwigzane z przebudowg sieci cieptowniczej nalezy skoordynowaé¢ z planowang budowg
i przebudowg innych sieci. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci cieptowniczej
z projektowanym (wg odr. opracowania) wylotem kanalizacji deszczowej, nalezy zabudowac¢ rure
ochronng PE zgodnie z projektem technicznym. Jezeli w wyniku realizacji przez Wykonawce prac
objetych niniejszym zamdéwieniem dojdzie do uszkodzenia istniejgcych obiektéw, Wykonawca
dokona ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zamoéwienie (oprécz robdt podstawowych) obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych, towarzyszgcych oraz tymczasowych opisanych szczegétowo w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, niezbednych dla prawidtowego
i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania oraz wigczenia do eksploatacji budowanej sieci
cieptowniczej, w tym m.in.:

1) W przypadku koniecznosci likwidacji ewentualnego punktu statego w ul. Mazancowickiej,
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz jego
uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami, a takze ustanowienie
odpowiedniego tymczasowego oznakowania i oswietlenia, wykonanie konstrukcji
tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, ramp itp.

2) Ustanowienie kierownika budowy.

3) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4) Geodezyjne wytyczenie w terenie realizowanych prac oraz inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych robét.

5) Usuniecie, przesadzenie lub zabezpieczenie drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang
inwestycjg, a takze wykonanie nasadzen zastepczych jesli organ wydajacy decyzje, taki
obowigzek wskaze (szacowana ilos¢ drzew przeznaczonych do wycinki wynosi 15 szt.)

6) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich oraz prowadzenie prac
budowlano-montazowych zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp i p.poz.

7) Usuniecie lub zabezpieczenie kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi
(zinwentaryzowanymi oraz niezinwentaryzowanymi) sieciami i obiektami.

8) Przestrzeganie warunkow wejscia w teren wydanych przez wtasciciela dziatek Urzad Miejski
w Czechowicach-Dziedzicach.

9) Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym (zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu gminy Czechowice — Dziedzice teren objety inwestycjg znajduje
sie w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej).

10) Biezgce utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym do systematycznego
oczyszczania drég komunikacyjnych zabrudzonych w wyniku prowadzenia prac oraz ruchu
pojazdéw budowy oraz utylizacji odpaddw powstatych podczas prowadzenia prac w sposdb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a takze biezgce naprawy drog, po ktorych odbywac sie
bedzie transport zwigzany z procesem budowlanym, uszkodzonych w wyniku realizacji prac
lub odbywajacego sie transportu.
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11) Zagospodarowanie nadmiaru ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12) Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi oraz innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

13) Odwodnienie wykopdw i terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14) Prowadzenie systematycznej kontroli jakosci wbudowywanych materiatéw oraz jakosci
wykonywanych prac budowlano-montazowych; w przypadku wykrycia podczas badania RTG
wadliwych miejsc, nalezy je wycig¢, oczysci¢ i zaspawac na nowo, a nastepnie ponownie
sprawdzi¢ promieniami rentgenowskimi.

15) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robdt, a takie fotograficzne
udokumentowanie stanu terenu przed przystgpieniem do realizacji robdét i po ich
zakonczeniu

16) Wigczenie nowo budowanego odcinka sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci
po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiajgcego oraz wtaczenie istniejgcego
przytacza.

17) Wykonanie instalacji sygnalizacji zawilgocenia oraz przeprowadzenie wymaganych
przez producenta rur preizolowanych pomiaréw kontrolnych instalacji alarmowej, zgodnie
Z jego wytycznymi.

18) Otworzenie do stanu pierwotnego terenu naruszonego w wyniku prowadzenia prac,
potwierdzonego pisemnym oswiadczeniem wiascicieli terenu (wér o$wiadczenia stanowi
zatgcznik nr 12 do OPZ) oraz usuniecia tymczasowego oznakowania oraz tymczasowych
konstrukcji.

19) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego przedsiewziecia.

20) Opracowanie wtasnym staraniem i na witasny koszt wszelkich dokumentédw niezbednych
do formalnego zakoriczenia robdt oraz skuteczne zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy.

21) Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakonczenia robét
bedacych przedmiotem zamdwienia.

3 Dokumentacja powykonawcza

W ramach zaméwienia, Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg, w ktérej sktad
wchodzi¢ bedg m.in.:

e Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta zgodng z zapisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418 z pdzn. zm.),

e Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spdjne ze zmianami
naniesionymi w czesci rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez
Projektanta, Kierownika Budowy,

e Dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg inwentaryzacje wykonanych sieci
i obiektéw z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacja wspoétrzednych punktéw
charakterystycznych, z potwierdzeniem ztozenia wniosku o przyjecie do zasobu
geodezyjnego; Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia i/lub poprawienia
dokumentacji ztozonej do przyjecia do zasobdow na kazde wezwanie organéw panstwowych,
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a po przyjeciu do zasobdw niezwtocznie przekaze 2 kpl. inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg,

e Szkice geodezyjne robdt bedacych przedmiotem zamdwienia z czytelnie naniesionymi
srednicami wykonanych sieci oraz ich dtugoscia,

e (Oswiadczenie geodety zgodnie z art. 57 pkt 1 Prawa Budowlanego,

e Oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczgce wbudowania materiatow zgodnie z projektem
budowlanym oraz z Ustawg o wyrobach budowlanych,

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzgdkowaniu
terenu budowy,

e Oswiadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpaddéw i nadmiaru ziemi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e Protokoty badan, préb i sprawdzen opisanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (w tym wyniki ultradZzwiekowych badan
UT /100% spawow/, badania zageszczenia zasypow wykopow, badania nosnosci podbudowy
odtwarzanych nawierzchni, badania instalacji sygnalizacji zawilgocenia, itp.),

e Oswiadczenia wiascicieli/ administratoréw/ zarzadcédw nieruchomosci, na ktérych
realizowana byta budowa, potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu,
a takze elementéw obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa wraz z ich
tabelarycznym zestawieniem,

e W przypadku ingerencji w pas drogowy, bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu
i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratora drogi,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen,

e Dziennik budowy uzupetniony przez kierownika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego
i przekazania oraz obiektdw do eksploatacji,

e Zestawienie diugosci wybudowanej sieci cieptowniczej z podziatem na srednice,

e Dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) obrazujaca stan catego terenu objetego
inwestycjg przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robdét budowlanych, w tym zdjecia
wszystkich potgczen mufowych, kolan i kompensatoréw w otwartym wykopie wraz z opisem
i wskazaniem ich lokalizacji,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi,

e Komplet dokumentéw przedktadanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
celem zgtoszenia zakoiczenia budowy,

e Dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie zakoriczenia robdét do odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej (komplet
oryginatow), jak rowniez w wersji elektronicznej rozumianej jako cyfrowe kopie dokumentow,
tozsame z ich wersjg papierowa (pliki *.pdf), jak rowniez pliki umozliwiajgce ich przetwarzanie
i edycje (zestawienia — pliki *.xIs lub pokrewne, opisy i sktadane wnioski — pliki *.doc
lub pokrewne, mapy i rysunki — pliki *.dxf i *.dwg, dokumentacja fotograficzna — pliki *.jpg
lub pokrewne).

4 Odbidri ptatnosc

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, szczegétowo opisanego w OPZ,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ma charakter
ryczattowy. Zamawiajacy przewiduje dwie ptatnosci za zrealizowane prace: 80% wynagrodzenia
ryczaftowego przewidzianego w Umowie po zakonczeniu przebudowy sieci cieptowniczej wraz
z odgatezieniami i dokonaniem wigczenia przebudowanego odcinka do istniejacej sieci
cieptowniczej, potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru oraz 20% wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie po zakonczeniu wszelkich prac objetych niniejszym zamoéwieniem,
co potwierdzaé bedzie protokét odbioru koricowego robét.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej
i przedtozonej Zamawiajgcemu faktury. Podstawg do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie
Strony protokdt odbioru czesciowego i/lub korncowego.

Wykonawca na 14 dni przed planowanym odbiorem robét, przedtozy Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia, celem
ich weryfikacji. Wykonawca winien w harmonogramie realizacji prac uwzgledni¢ czas niezbedny
na weryfikacje przez Zamawiajgcego przedtozonych dokumentéw. Wszelkie opdznienia wynikajgce
z niedopetnienie przedmiotowego obowigzku przez Wykonawce, bedg traktowane jak powstate
z winy Wykonawcy. Pozytywna weryfikacja dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce oraz
sprawdzenie w terenie zrealizowanych robét, beda podstawg do podpisania protokotu odbioru
czesciowego i/lub koricowego robot.

5 Termin wykonania zadania

Zamawiajgcy przewiduje zakonczenie wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw
sprzetu, odbioréow itp., oraz skutecznego zgtoszenia do odpowiednich organéw nadzoru
budowlanego zakoriczenia robét budowlanych, a takze przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamoéwienia okreslonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia w terminie do dnia
15.01.2027r. Zamawiajagcy wymaga, aby przebudowa sieci cieptowniczej wraz z odgatezieniami
i dokonaniem wigczenia przebudowanego odcinka do istniejgcej sieci cieptowniczej
i uruchomieniem nastgpita do dnia 20.09.2026r. (realizacja prac zwigzanych z wtgczeniem nowo
wybudowanej sieci do istniejgcej sieci powinno odby¢ sie poza okresem grzewczym).
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6 Zatgczniki

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: , Przebudowa wysokoparametrowe;j sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Mazaincowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”.

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: ,Przebudowa wysokoparametrowej sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Mazanncowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”.

Projekt techniczny dla zadania: ,Przebudowa wysokoparametrowej sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach-Dziedzicach”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania: ,Przebudowa
wysokoparametrowej sieci cieptfowniczej w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach-
Dziedzicach”.

Projekt techniczny: ,,Przebudowa przytgcza wody”.

Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia nr WB.6743.3.15.2026.BB z dnia 20.03.2026r.
0 zamiarze przystapienia do realizacji przedsiewziecia.

Mapa pogladowa przebiegu sieci cieptownicze;j.

Zarzadzenie nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 09.09.2015r. oraz Zarzadzenie
nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. w sprawie ustalenia zasad
gospodarki drewnem pochodzgcym z wycinki drzew z nieruchomosci bedgcych wtasnoscia
Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zarzadzenie nr 35/23 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 21.02.2023r. w sprawie zasad
udostepniania nieruchomosci wchodzacych w sktad gminnego zasobu nieruchomosci
na potrzeby infrastruktury technicznej oraz obcigzania tych nieruchomosci stuzebnosciami
przesytu.

10) Wz6r Karty nadzoru autorskiego (KNA).

11) Wzér Wniosku o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen.

12) Wz6r oswiadczenia o uporzgdkowaniu terenu.

13) Przedmiar robét.

Przebudowa sieci cieptowniczej w pétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Zadanie 3: Przebudowa

wysokoparametrowe;j sieci cieptowniczej w rejonie ul. Mazancowickiej w Czechowicach-Dziedzicach
str. 11



