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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot STWiOR.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Kraśniku” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt.1.1 w zakresie 
zgodnym z rysunkami.  
W zakres robót wchodzą:  
- roboty przygotowawcze, w tym projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, 
- pomiary liniowe w terenie, 
- roboty ziemne, 
- dostawa materiałów i urządzeń, 
- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 
- wykonanie podłoża pod kanały i studnie, hydranty, 
- ułożenie i montaż rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych, 
- wykonanie włączenia do istniejących sieci, 
- dostawa i montaż hydrantów, armatury, 
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej, 
- utwardzenie dróg, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- wykonanie prób szczelności, płukania i dezynfekcji, 
- wymiana gruntu, 
- zasypanie wykopów, 
- kontrola jakości robót, 
- odbiór robót, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
(dalej STWiOR lub ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
1.4.6. Inspektor nadzoru – inspektor nadzoru inwestorskiego, pełnoprawny uczestnik procesu 
budowlanego, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, wyznaczony przez Zamawiającego do nadzoru budowy, jej realizacji 
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.10 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.14. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.16. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.19. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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Ponadto używane skróty należy czytać następująco: 
PZH - Państwowy Zakład Higieny; 
STWiOR lub ST–Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
GSK - Gemeinschaft Gütegesicherte Kunststoffbeschichtungen to organizacja zajmująca się 
zapewnieniem jakości powłok malarskich, szczególnie tych stosowanych w przemyśle, w tym do 
ochrony antykorozyjnej. 
PN-EN - Polska Norma implementująca Normę Europejską. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu kanalizacji i 
wodociągu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR. 
W pierwszym rzędzie należy dokonać aktualizacji podkładów geodezyjnych w skali 1:500 
terenów, przez które będzie przebiegała zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W ramach 
aktualizacji należy dokonać sprawdzenia czy od czasu wykonania projektu technicznego na trasie 
projektowanych sieci nie zostały wybudowane nowe obiekty nie wykazane w dokumentacji 
projektowej, które mogą kolidować z siecią. Następnie geodezyjne wytyczenie trasy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Projektowane trasy przewodów powinny być w terenie trwale i widocznie oznaczone a także 
zabezpieczona. Oznaczenie osi trasy powinno być dokonane przez wbicie kołków. Do 
obowiązków kierownictwa budowy należą pomiary tyczenia trasy, rozbicie trasy przez 
wyznaczenie punktów uzbrojenia sieci i odgałęzień, rozkładanie wykopów. Tyczenie trasy stanowi 
nawiązanie charakterystycznych punktów trasy do punktów stałych w terenie oraz wyznaczenie 
za pomocą zabitych kołków i świadków przebiegu osi przewodu. Wszystkie załamania trasy 
muszą być określone przez punkt przecięcia osi dwóch kierunków oraz podanie kątów załamanie 
trasy. Tyczenie trasy oraz pomiary kątów dokonuje się za pomocą teodolitu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać dokumentację fotograficzną. Należy 
wykonać zdjęcia terenu budowy, aby udokumentować jego stan wyjściowy i ewentualne 
uszkodzenia. Zdjęcia w formie cyfrowej (TIFF lub JPG) należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku zewnętrznym w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach postępowania, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek we współpracy z projektantem. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w ST. w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami  inspektora nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13.Zaplecze Wykonawcy  
Na wyposażenie zaplecza Wykonawcy składają się pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy, 
pomieszczenia dla pracowników biorących udział w realizacji Robót wraz z niezbędnym 
wyposażeniem i osprzętem, instalacją elektryczną  oraz węzłem sanitarnym. Należy również 
wykonać drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz plac składowy. 
1.5.14. Drogi tymczasowe i technologiczne 
Wykonawca na czas realizacji robót zapewni możliwość transportu materiałów i urządzeń w 
każdych warunkach atmosferycznych, poprzez  wykonanie dróg  tymczasowych i 
technologicznych. Koszt wykonania , utrzymania i demontażu obciąża Wykonawcę. 
 
2. Wyroby budowlane i materiały.  
2.1. Ogólne wymagania.  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały wykorzystane do 
budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym oraz 
jeśli to możliwe normom europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. Szczególnie do 
wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1], 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [5], 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [6]. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
W przypadku braku norm krajowych lub europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca powiadamia 
Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy.  
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie 
towary (materiały) określone w dokumentach postepowania, pochodzące od konkretnych 
producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i 
funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały), aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego.  
Jeżeli gdziekolwiek w dokumentach postepowania użyte zostały oznaczenia indywidualizujące 
opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to każdorazowo mają one 
charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku wystąpienia w dokumentach 
postępowania takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, 
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że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem lub równoważny. Rozumieć przez to należy, 
że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o 
nie gorszych niż opisywane w dokumentach postepowania parametrach technicznych.  
W przypadku wskazania w dokumentach postępowania odniesienia do specyfikacji technicznych 
lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisywanym (przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo 
wraz ze zwrotem lub równoważny). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie towarów (materiałów) równoważnych 
opisywanym w dokumentach postepowania, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
towary (materiały), spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (kryteria 
równoważności), za pomocą m. in.: 
1) wykazu towarów (materiałów) równoważnych określającego ich nazwy (symbole, typy) 
oraz zawierającego porównanie między parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i 
funkcjonalnymi) towarów (materiałów) opisanych w SIWZ i towarów (materiałów i urządzeń) 
oferowanych przez Wykonawcę; 
2) kart katalogowych oferowanych towarów (materiałów) z pełną charakterystyką, 
potwierdzających ich równoważność, 
3) innych dokumentów potwierdzających równoważność oferowanych towarów (materiałów). 
2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej.  
2.2.1. Przewody kanalizacji grawitacyjnej układane metodą tradycyjną w wykopie otwartym.  
Sieć kanalizacyjną grawitacyjną układaną metodą tradycyjną w wykopie otwartym 
zaprojektowano z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN≥8 kN/m2, ze ścianką litą (w sztangach 
długości 3m). Szczegółowe wymagania, w tym parametry równoważności, zawarte są w 
dokumentacji projektowej – projekt techniczny. Dostarczane rury muszą być wyprodukowane w 
terminie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
2.2.2. Przewody kanalizacji grawitacyjnej montowane metodą przewiertu sterowanego 
Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S10-S14 wykonać  metodą przewiertu sterowanego z rur 
PE100-RC 200x11,9, PN10 SDR17 typ 2/2, dwuwarstwowe, o następujących parametrach: 
Typ materiału: PE100, SDR odpowiedni do wymagań wytrzymałościowych (SDR17) zgodnie z 
normą PN-EN12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) lub równoważne 
spełniające parametry: rury podatne na zgrzewanie PE100 RC o minimalnej wymaganej 
wytrzymałości tworzywa 10 MPa, ciśnieniu nominalnym PN10 (10 bar), SDR17. 
Rury muszą posiadać potwierdzenie zgodności z PAS 1075 (typ 2/2): wymagane niezależne 
badanie wykonane przez uznany instytut badawczy (np. DIN CERTCO lub TUV SUD lub 
równoważny), potwierdzające zgodność wyrobu gotowego z wymaganiami PAS 1075 (wysoka 
odporność na zarysowania test FNCT≥8760h, odporność na punktowe obciążenie test PLT Dr 
Hessela ≥8760h, odporność na powolną propagację pęknięć test NT≥8760h) lub równoważne 
badania potwierdzające ww. podwyższoną odporność na naciski punktowe i wolną propagację 
pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań potwierdzone przez akredytowane 
niezależne laboratorium. 
 
2.3. Studzienki rewizyjne.  

Studzienki rewizyjne umożliwią przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące studzienek betonowych i z PP, w tym parametry 
równoważności, zawarte są w dokumentacji projektowej – projekt techniczny. 

 
2.4. Studzienki przyłączeniowe.  
Studzienki przyłączeniowe zaprojektowano jako studzienki tworzywowe Ø425mm z rurą 
trzonową karbowaną z PP, jednościenną o sztywności obwodowej SN≥4 kN/m2, teleskopem, z 
elementem odciążającym (pierścieniem betonowym lub stożkiem betonowym lub 
tworzywowym) dobranym do kształtu włazu, z włazem żeliwnym do obciążeń 400 kN. 
Szczegółowe wymagania, w tym parametry równoważności, zawarte są w dokumentacji 
projektowej – projekt techniczny. 
 
2.5. Sieć wodociągowa.  
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 RC (PN16) SDR11 dedykowane dla metod 
bezwykopowych w sztangach 12,0m. Szczegółowe wymagania, w tym parametry równoważności, 
zawarte są w dokumentacji projektowej – projekt techniczny. Rury PE łączyć z wykorzystaniem 
odpowiednich technik łączenia: zgrzewanie doczołowe. Dostarczane rury muszą być 
wyprodukowane w terminie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
 
2.6. Armatura sieci wodociągowej.  
Zaprojektowano zasuwy odcinające, kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem, na 
ciśnienie PN16. Szczegółowe wymagania dotyczące armatury, w tym parametry równoważności, 
zawarte są w dokumentacji projektowej – projekt techniczny. 
 
2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.  
Piasek na podsypkę i obsypkę rur oraz zasypkę powinien być kruszywem mineralnym naturalnym 
(lub kruszonym) o uziarnieniu 0/4 mm, wolnym od zanieczyszczeń organicznych i ilastych, 
zgodnym z PN-EN 13043:2004 lub materiałem równoważnym spełniającym: zawartość części 
pylastych ≤ 5%, brak domieszek humusu, gliny, torfu, odpadów budowlanych, wskaźnik piaskowy 
SE ≥ 30, możliwość skutecznego zagęszczenia.  
 
2.8. Składowanie materiałów.  
Powinno się odbywać na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych.  
2.8.1. Rury PVC i PE.  
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp.  
Odpowiednia ochrona wyrobów z tworzyw sztucznych:  
- magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Dłuższe składowanie rur PVC i PE 
powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
- rury pakietowane należy składować w dwóch – trzech warstwach o max. wysokości sterty ca 
1,5m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 
drewnianych pakietu dolnego,  
- nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach i grubościach 
powinny być składowane tak, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na 
spodzie  
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- kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 
oryginalnym opakowaniu 
- rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle  
- końcówki rur powinny być zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.  
- nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia elementów  
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia. 
2.8.2. Uszczelki do łączenia rur.  
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 
zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał 
przechowywany.  
2.8.3. Armatura, hydranty.  
Armatura ma być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Armatura powinna być przechowywana 
w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i 
bakteriologicznych. Zasuwy należy magazynować na paletach - na stopce, w położeniu stabilnym 
z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. Hydranty należy magazynować na 
paletach – w pozycji leżącej na odpowiednich przekładkach drewnianych, lub z wykorzystaniem 
przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej.  
2.8.4. Smar.  
Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w 
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.  
2.8.5. Kruszywo.  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
2.8.6. Studzienki kanalizacyjne.  
Studzienki należy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym, umożliwiającym 
odprowadzenie ścieków. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z 
zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów i poszczególnych kręgów. 
2.8.7. Włazy kanałowe.  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
 
3. Sprzęt.  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji i sieci wodociągowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 
 
3.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujące sprzęty: 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
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- samochody samowyładowcze, 
- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kVA.  
 
3.3. Do robót montażowych zaleca się zastosować następujący sprzęt:  
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarkę ręczną 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- wibratory, 
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 
poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania,  
- żuraw samochodowy od 5 do 6 t  
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA.  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Rysunkach, STWiOR i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w 
umowie.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.  
Rury, kształtki i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku.  
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
 
4.1. Transport rur.  
Z uwagi na specyficzne własności rur tworzywowych, należy przy transporcie zachowywać 
następujące wymagania: - przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami 
skrzyniowymi, - podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być 
układane na równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdować się na 
spodzie, - zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów 
drewnianych, - rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, - podczas prac przeładunkowych 
rur nie należy rzucać.  
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4.2. Transport studni. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Samochód przeznaczony do 
przewozu prefabrykatów studni powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
 
4.3. Transport włazów kanałowych.  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
 
4.4. Transport armatury, hydrantów.  
Na czas transportu należy zabezpieczyć armaturę przed przemieszczaniem się i możliwością 
powstania uszkodzeń mechanicznych powłoki. Króćce przyłączy kołnierzowych są zabezpieczone 
zaślepkami, których demontaż winien nastąpić bezpośrednio przed montażem. Niedopuszczalne 
jest z uwagi na możliwość uszkodzenia powłoki, używanie zawiesi stalowych lub łańcuchów do 
bezpośredniego opasania, zrzucanie zasuw do wykopu lub ciągnięcie po terenie itp. 
 
5. Wykonanie robot  
 
5.1. Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu oraz 
sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne formalności 
administracyjne wymagane prawem. 
Na co najmniej 7 dni przed Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym rozpoczęciu 
robót (w formie pisemnej) podając liczbę osób zatrudnionych na budowie oraz liczbę osobodni. 
Wykonawca poinformuje o planowanym terminie przejęcia placu budowy zainteresowane strony 
(Zamawiającego, gestorów sieci, zarządcę drogi, właścicieli gruntów). Z przekazania placu 
budowy zostanie spisany Protokół Przekazania Terenu Budowy. Data spisania Protokołu 
Przekazania Terenu Budowy jest datą rozpoczęcia Robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 
Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi dokumentacja projektowa. 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy, 
- Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kołków 
osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez 
odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać z 
Dokumentacją Projektową. 
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- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 
- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
 
5.3. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne należy wykonać poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zbliżeniach do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew ręcznie. Roboty ziemne wykonać 
zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne” lub lub z zastosowaniem równoważnych 
przepisów technicznych, które: 
– zapewniają ten sam poziom jakości, bezpieczeństwa i trwałości robót, 
– opisują te same etapy robót ziemnych, w tym: wykopy, zasypki, zagęszczanie gruntu, kontrolę 
zagęszczenia, 
– definiują takie same wymagania dotyczące parametrów gruntów, klas ziemi, sposobu 
wykonywania wykopów, skarp i zabezpieczeń, 
– są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej i uznane przez projektanta lub inspektora 
nadzoru jako wystarczające do zapewnienia jakości robót. 
Stateczność ścian wykopu należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania. 
Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian w zależności od warunków lokalnych, hydrogeologicznych, 
głębokości wykopu, bliskości istniejących obiektów, rodzaju zabudowy sąsiadującej z obiektem, 
metody budowy powstającej inwestycji należy do Wykonawcy.  
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP podanymi w 
polskiej normie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. lub 
równoważnymi przepisami technicznymi i normami, które: 
– zapewniają taki sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa pracy w wykopach i przy 
deskowaniach, 
– określają wymagania dotyczące zabezpieczenia ścian wykopów, rodzaju i montażu szalunków, 
– uwzględniają warunki gruntowo-wodne i głębokość wykopów, 
– są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP, w tym m.in. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
Dopuszczalne są inne równoważne dokumenty (np. techniczne standardy wykonawcy, DTR 
szalunków systemowych), jeśli spełniają te same wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa 
Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem 
podanym w projekcie. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony oraz 
zabezpieczony przed napływem wód powierzchniowych. W warunkach ruchu ulicznego należy 
stosować przykrywanie wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów, teren robót 
należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki 
bezpieczeństwa robót. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą 
ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany 
światłami ostrzegawczymi.  
Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie. Oś 
przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  
W gotowym wykopie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min 10cm dla sieci 
wodociągowej oraz min. 20cm dla kanalizacji. Do wykonywania zasypki wykopów należy 
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przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia kanalizacji i sieci 
wodociągowej.  
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:  

• warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20cm  

• warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu konstrukcji 
jezdni) - zasypki. 
Obsypkę wykonać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co najmniej 20cm ponad 
wierzch rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się 
podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej 
stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod 
rurą.  
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę 
wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka 
wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy 
prowadzić rozbiórkę umocnień.  
Grunt użyty do obsypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom zgodnie z punktem 2.7. 
Wykopy zasypać gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi – 
wymiana gruntu. W obszarach dróg utwardzonych zastosować wymianę gruntu. Stopień 
zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu:  
- min. 98-100% zmodyfikowanej próby Proctora – na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym  
- min. 95% - na pozostałej długości.  
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim stanie 
wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z 
odpompowaniem, przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z zestawem 
igłofiltrów w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).  
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [4].  
Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami BHP.  
Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni utwardzonych i w 
pasach drogowych wg wytycznych określonych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu prac 
w poboczu odtworzyć nawierzchnię w tym samym materiale oraz prawidłowo zagęścić.  
Należy zachować istniejącą rzedną wysokości terenu (drogi). Pozostały teren w obrębie 
prowadzonych robót uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
5.4. Wymagania dotyczące podłoża.  
Zgodnie z wymaganiami producenta rur.  
 
5.5. Roboty montażowe.  
Technologia budowy kanalizacji i sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy i 
spadków zgodnie z rysunkami. Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać w wykopach 
suchych na wyrównanym gotowym podłożu tak, aby ich podparcie było jednolite. Rury muszą być 
układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w 
projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą 
być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Dzięki warstwie 
wyrównawczej (podsypce) i wypełnieniu dookoła rury (obsypka), podparcie rury może być 
uważane jako wystarczające.  
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Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenia rur przed 
przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 
ciężkiego sprzętu wykonawcy.  
Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości, nie zanieczyszczone od wewnątrz. 
Transport, składowanie, montaż oraz łączenie rur powinny być przeprowadzone zgodnie z 
instrukcją montażową dostarczaną przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na końcach 
rur usuwać bezpośrednio przed montażem, a na każdą przerwę roboczą zakładać zatyczki na 
końcówki w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.  
Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu układania w gruncie rurociągów dostarczaną 
przed producenta.  
Przed rozpoczęciem robót dla każdego z odcinków zweryfikować (przekopami kontrolnymi) 
głębokość posadowienia i lokalizację istniejących przyłączy i sieci kolidujących z projektowanymi 
sieciami, w celu ewentualnych korekt posadowienia kolektora lub rozwiązania kolizji.  
W trakcie robót wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania robót ulegających zakryciu oraz 
zanikających celem odbioru przez przedstawiciela inwestora. 
5.5.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
Zakres średnic zastosowanych w projekcie dn160 – 200mm. Szczegółowe wymagania dotyczące 
rur i studzienek kanalizacyjnych, w tym parametry równoważności, zawarte są w dokumentacji 
projektowej. Dostarczane rury muszą być wyprodukowane w terminie krótszym niż 12 miesięcy 
od daty dostawy. 
Przewody kanalizacyjne należy układać w wąskoprzestrzennych wykopach, na dobrze 
zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej, o grubości min.20cm. Wyżej wymienione kanały 
będą posiadać spadki (pokazane w części graficznej projektu) pozwalające uzyskać określone 
obliczeniami wymagane przepustowości przepływu oraz będą uwzględniać konfigurację terenu. 
Przy rurach kielichowych należy upewnić się, czy rura nie wspiera się na kielichu. Włączenie do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wykonać przez włączenie do istniejącej studni Si z 
wykorzystaniem istniejącego wyprowadzenia ze studni. Zakończenie odgałęzień do 
poszczególnych działkach korkiem Ø160mm.  

Wykonaną sieć należy poddać próbie szczelności i wykonać czyszczenie oraz inspekcję TV 
(kamerowanie). Próby szczelności i odbiór techniczny robót związanych z montażem przewodów 
kanalizacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o PN-92/B-10735 oraz 1610:2015-10 lub inną 
równoważną metodyką, zaakceptowaną przez projektanta lub inspektora nadzoru, pod 
warunkiem, że: 
– zapewnia co najmniej ten sam poziom dokładności, bezpieczeństwa i niezawodności, 
– wykorzystuje metody badania (ciśnienie, czas trwania, stabilizacja, ubytki) nie mniej 
rygorystyczne niż w ww. normach, 
– umożliwia jednoznaczną ocenę szczelności przewodu przed oddaniem do eksploatacji. 
5.5.2. Sieć wodociągowa.  
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 RC (PN16) SDR11 dedykowanych dla metod 
bezwykopowych w sztangach 12,0m. Dostarczane rury muszą być wyprodukowane w terminie 
krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
Rury HDPE łączyć z wykorzystaniem odpowiednich technik łączenia: zgrzewanie doczołowe. 
Przewody układać w wąsko przestrzennych wykopach, na dobrze zagęszczonej podsypce 
żwirowo-piaskowej, o grubości min.10cm na odcinku zgodnie z dokumentacją projektową. 
Pozostałą część sieci montować metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym) z punktowymi 
komorami technologicznymi.  
Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszą być stosowane 
teleskopowe obudowy do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna znajdować się 15÷20cm 
pod pokrywą skrzynki do zasuw. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z 
dokumentacją projektową. Teren wokół skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) należy 
umocnić np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych.  
Przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki, podkładki, ze stali nierdzewnej 
szczegółowo opisanej w projekcie technicznym, w tym określono parametry równoważności.  
Rury muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem (na końcówkach, zmianach kierunków) 
przy zastosowaniu bloków oporowych z betonu, kotwień. Stosowanie bloków podporowych 
przewiduje się w miejscach, gdzie może nastąpić rozluźnienie złączy wskutek parcia wody tzn. na 
łukach i trójnikach oraz przy „mieszanych zestawach materiałowych”. Należy je wykonać jako 
monolityczne z betonu. Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. Kształtki 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez beton grubą folią lub taśmą z tworzywa. Dla podparcia 
zasuw wykonać cokoły betonowe.  
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic (Z i H) 
z domiarami, umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub słupkach 
opisanych w projekcie technicznym. 
Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa 
dokumentacja projektowa – projekt techniczny. 
Hydrauliczne próby szczelności ułożonych przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w 
oparciu o PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” lub inną 
równoważną metodyką, zaakceptowaną przez projektanta lub inspektora nadzoru, pod 
warunkiem, że: 
– zapewnia co najmniej ten sam poziom dokładności, bezpieczeństwa i niezawodności, 
– wykorzystuje metody badania (ciśnienie, czas trwania, stabilizacja, ubytki) nie mniej 
rygorystyczne niż w ww. normie, 
– umożliwia jednoznaczną ocenę szczelności przewodu przed oddaniem do eksploatacji. Na 
projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie wskazane przez projektanta 
w projekcie technicznym. 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności siec wodociągową należy przepłukać 
sieć czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji. Prędkość przepływu czystej wody powinna 
być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli w wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą wody chlorowanej lub 
wodą z rozpuszczonymi związkami chloru (podchloryn wapna lub podchlorynu sodu) o 
maksymalnej koncentracji 50mg Cl/litr. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
Sieć może być dopuszczona do eksploatacji jeżeli wyniki badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody z właściwej jednostki badawczej (wykonanych na koszt Wykonawcy) 
wykażą jej przydatność do spożycia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
07.12.2017r. (Dz.U.2017 poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.  
Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą wykonywać w godzinach nocnych w 
celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla odbiorców, w godzinach największego 
zapotrzebowania. 
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Przyjęto głębokość posadowienie istniejącego wodociągu na poziomie 1,6-1,7m. W przypadku 
wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami (np. kabel energetyczny, sieć telekomunikacji) 
przebudować istniejące sieci. 
5.5.3. Armatura, hydranty.  
Szczegółowe wymagania dotyczące armatury zawarte są w dokumentacji projektowej. Zasuwy 
zaleca się zabudowywać z pokrywą skierowaną pionowo w górę. Dopuszcza się poziome 
położenie wrzeciona zasuwy. Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami 
muszą być stosowane teleskopowe obudowy do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna 
znajdować się 15÷20cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o 
wymiarach określnych w dokumentacji projektowej – projekt techniczny. Teren wokół skrzynki 
(w przypadku terenu nieutwardzonego) należy umocnić np. za pomocą prefabrykowanych płyt 
betonowych. Przed montażem hydrantu należy w wykopie odpowiednio przygotować 
powierzchnię posadowienia hydrantu i zwrócić uwagę na jego głębokość zabudowy. Montaż 
przeprowadza się na odpowiednim łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy DN 80, który 
zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno być mocno posadowione, a 
powierzchnia kołnierza musi być pozioma. Hydranty posiadają osadzoną w stopie uszczelkę 
kołnierzową, co ułatwia ich montaż. Do połączenia kołnierza hydrantu z łukiem zalecamy 
stosować śruby nierdzewne. Następnie powinno się wykonać odwodnienie hydrantu Montaż 
armatury winien się odbywać zgodnie z instrukcją producenta w sposób eliminujący uderzenia 
mogące spowodować uszkodzenia powłoki. 
5.6. Zasyp wykopu.  
Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia kanalizacji i sieci wodociągowej.  
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:  
- warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20cm 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu konstrukcji jezdni) 
- zasypki.  
Obsypkę należy wykonywać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co najmniej 20cm 
ponad wierzch rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem 
się podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia 
całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 
przestrzeń pod rurą.  
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu (zasypki). Zasypkę 
wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych ręcznie, gdzie zasypka 
wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym. Jednocześnie z zasypką należy 
prowadzić rozbiórkę umocnień. Do podsypki i obsypki dostarczać materiał z zewnątrz.  
Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach, gdzie będzie teren zielony oraz piaskiem w 
obszarach przeznaczonych pod drogi – wymiana gruntu. Stopień zagęszczenia gruntu powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zarządcy drogi. 
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [4].  
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy zachowaniu 
przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, 
transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego.  
Istniejącą nawierzchnię utwardzoną w miejscach prowadzenia prac ziemnych należy rozebrać. Po 
zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni utwardzonych i w 
pasach drogowych wg wytycznych określonych w uzgodnieniach i warunkach wydanych przez 
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zarządcę drogi. Po wykonaniu prac w poboczu odtworzyć nawierzchnię w tym samym materiale 
oraz prawidłowo zagęścić. Nawierzchnię jezdni drogi odtworzyć na szerokości wykopu 
kruszywem granitowym łamanym stabilizowanym mechanicznie. Należy zachować istniejącą 
rzedną wysokości terenu (jezdni). Pozostały teren w obrębie prowadzonych robót uporządkować 
i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
5.7. Zakończenie robót.  
Roboty można uznać za zakończone, jeżeli Wykonawca: 
a) wykonał wszystkie objęte Dokumentacją projektową prace, 
b) wykonał wszelkie próby, badania, próby szczelności, badania zagęszczenie gruntu,  
c) usunął wszystkie wady, które zostały wykryte podczas prób, po czym dokonał ponownych 

prób, badań i uzyskał potwierdzenie Zamawiającego o usunięciu tych wad, 
d) tereny przyległe odtworzył do stanu pierwotnego, wykonał ewentualne odtworzenia 

zieleni/nasadzenia, 
e) oddał protokolarnie zajęte tereny zarządcom, 
f) uzyskał wszelkie niezbędne odpowiednimi decyzjami, postanowieniami odbiory, 
g) sporządził inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
h) sporządził dokumentację powykonawczą, 
i) wykonał wszystkie czynności objęte umową oraz wymogami dokumentacji projektowej, 
j) dokonał odbioru robót i otrzymał od Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego 

protokół odbioru robót, a w przypadku wystąpienia wad lub usterek – również protokół 
potwierdzający ich usunięcie. 

 
6. Kontrola jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 
projektową i umową 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
- określenie stanu terenu,  
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- ustalenie metody wykonywania wykopów,  
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  
6.2. Badanie zgodności z projektem.  
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru.  
d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.  
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
6.3. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
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przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, krajową ocenę techniczną w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru . 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa,  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórcy materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, - badanie głębokości ułożenia przewodu,  
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, - badanie 
zabezpieczenia przed korozją,  
- sprawdzenie montażu studzienek kanalizacyjnych,  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu powinien 
wynosić:  
- min 98-100% zmodyfikowanej próby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym  
- min 95% na pozostałej długości. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  inspektora nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ±5cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać 
±3cm,  
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm,  
- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,  
- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,  
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku),  
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością ±5mm. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [1] spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
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- uwagi i polecenia inspektora nadzoru , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Decyzje inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie), 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
 
6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
6.7. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 komplet Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 
elektroniczną. Dokumentacja powykonawcza powinna być oprawiona w jednokolorowe 
segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

• nazwę Wykonawcy, 

• napis „Dokumentacja powykonawcza", 

• numer umowy, 

• nazwa ulicy, rodzaj sieci, 

• numer tomu. 
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis 
zawartości oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3, pogrupowane i oprawione w skoroszyty 
w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy. 
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w 
projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Wszystkie kopie 
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dokumentów zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem Kierownika Budowy „za zgodność z oryginałem”. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej: 
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 
- Dokumentacja zapisana jako pliki w formacie *.pdf. 
- Rysunki: 

• rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg oraz *.pdf, 

• pliki map geodezyjnych - w formacie *.dxf (w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7, skala 
opracowania 1:500, część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy 
tematyczne, warstwy winny zachować poprawność topograficzną, wewnętrzną oraz 
względem warstw referencyjnych), oraz w formacie rastrowym o rozdzielczość obrazów: 
300 dpi, 

• kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami. 

 
7. Obmiar robót.  
7.1. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest dla:  
- wykopów 1 m3 ziemi  
- obudowy pionowych ścian wykopów 1m2 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany 
obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy,  
- podsypki, obsypki, zasypu 1m3 zużytego materiału,  
- przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 
przewodu, długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą 
długość przewodów przy badaniach szczelności powinna stanowić suma długości przewodów,  
- studzienek, hydrantów, zasuw 1szt dla każdego typu,  
- próby szczelności 1 próba.  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do 
końca odbioru końcowego. 
 
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały 
wyniki pozytywne. Odbiór robót sieci rurowych powinien następować w różnych fazach 
wykonywania robót.  
8.2. Odbiór robót zanikowych.  
Roboty zanikające należy zgłaszać na 2 dni przed planowaną datą odbioru. Odbiór robót 
zanikowych będzie polegał na stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania 
tych robót i zostanie potwierdzony protokołem. Bez odbioru robót zanikających nie ma 
możliwości odebrania robót końcowych. 
8.3. Odbiór końcowy.  
Odbioru Końcowego dokona Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Do 
zgłoszenia do odbioru końcowego należy dołączyć dziennik budowy wraz z dokumentacją 
powykonawczą. Sieć powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  
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• zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy sieci;  

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  

• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 
poprawność eksploatacji sieci.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać:  

• projekt powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy) – 1 egzemplarz;  

• dziennik budowy; 

• 2 egzemplarze oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym lub warunkami zgłoszenie/pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

• wypełniony przez kierownika budowy Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zakończeniu budowy 
dostępny na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kraśniku, 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z których 
wykonano sieć,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (dodatkowo w 
formacie .dxf) wraz ze szklicami z adnotacją geodety o wykonaniu robót zgodnie lub niezgodnie z 
dokumentacją (inwentaryzacja musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• zestawienie długości z podziałem na średnice oraz ilości studzienek i armatury wybudowanych 
sieci,  

• oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

• protokoły odbioru robót zanikających, 

• protokół z próby szczelności sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

• protokół z płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej,  

• protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu tv kanałów. Wideoinspekcję z raportem 
wykonanego odcinka zatwierdzoną przez Zamawiającego. Inspekcja powinna być dokonana 
kamerą przeznaczoną do filmowania kanałów zapewniających dobrą jakość inspekcji oraz 
czytelny i wyrazisty obraz o minimalnych parametrach: rozdzielczość min 720 x 576, minimum 
480 linii TV, czułość 0,01 lux. Kamera będzie miała funkcję mierzenia i zapisu spadków, długości 
(odległości), zmian kierunku, średnicy, oraz będzie przystosowana do kamerowania kanałów w 
średnicach DN150-200. Filmy z kamerowania muszą być wysokiej jakości, czytelne i 
jednoznacznie określające parametry i stan kanału a także położenie kamery. Przy kamerowaniu 
należy szczegółowo filmować połączenia kanałów (połączenia rur) a w szczególności zauważone 
wady, nieprawidłowości i niedoróbki. Po przeprowadzeniu kamerowania Wykonawca sporządzi 
raporty z kamerowania zgonie z normą PN-EN 13508 Stan zewnętrznych systemów 
kanalizacyjnych – Część 2 System kodowania inspekcji wizualnej - lub równoważne rozwiązanie w 
zakresie kodów i systemu opisywania zdjęć/filmów. W raportach zostaną załączone: wykresy 
spadków, średnice, długości, opis stwierdzonych wad i nieprawidłowości, filmy po obróbce, 
szczegółowe kolorowe fotografie nieprawidłowych miejsc oraz ocena kanału. Raporty z 
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kamerowania muszą precyzyjnie identyfikować/obrazować miejsca awaryjne, tj. spękania, 
załamania, przesunięcia, infiltrację wód, itp. 

• protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 

• protokół odbioru nawierzchni terenów przyległych. 

• protokoły odbioru pasów drogowych wydane przez stosownych zarządców drogi, 

• protokół z przeprowadzenia pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności 
hydrantów zewnętrznych potwierdzający spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących 
przepisów w zakresie minimalnej wydajności 10 l/s przy ciśnieniu dynamicznym nie mniejszym 
niż 0,2 MPa, 

• protokoły innych prób i odbiorów, jeśli były sporządzone, 

• protokoły odbioru z zabezpieczenia infrastruktury podziemnej kolidującej z wybudowanymi 
sieciami wod-kan wydane przez stosownych zarządców uzbrojenia podziemnego (o ile zarządca 
sieci takie odbiory zażądał), 

• dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i 
istotnych robót zanikowych), 

• dokumentacja z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna) wykonana przed rozpoczęciem 
robót oraz po zakończeniu robót (zgodnie z punktem 1.5.1), 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne, 

• zatwierdzenia i uzgodnienia zawarte w czasie wykonywania Robót, 

• wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z właściwej jednostki badawczej, 

• dokumenty niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego oświadczenia o braku 
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane, o ile są wymagane 

• inne dokumenty budowy, jeśli zostały sporządzone. 
 

Warunki Odbioru Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie określonym w umowie po zakończeniu Robót 
i przekazaniu koniecznych dokumentów. 

4. Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego dokona protokolarnie odbioru 
Robót.  

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Komisja odbiorowa dokona oceny dokumentów odbioru robót składających się na dokumentację 
powykonawczą. W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, przedmiot zamówienia pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję 
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez komisję odbiorową Zamawiający wystawi Protokół 
Końcowego Odbioru. 
 
9. Podstawa płatności.  
Wykonawca może rozliczyć roboty po zakończeniu całości inwestycji wyłącznie na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. Nie przewiduje się przejściowych świadectw płatności. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na cenę ryczałtową, którą Wykonawca 
przedstawił w swojej ofercie, i która została zaakceptowana przez Inwestora w umowie. 
Wykonawca wykona całość robót za zaoferowaną cenę ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie 
uwzględniać wszystkie prace, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w dokumentach postępowania.  
Cena ofertowa (ryczałtowa) będzie obejmować w szczególności: 
1) koszty zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
2) koszty robocizny razem z kosztami towarzyszącymi, 
3) koszty pracy sprzętu z kosztami dodatkowymi (transport sprzętu, przygotowanie sprzętu do 

pracy, montaż sprzętu na stanowisku pracy), 
4) koszty ogólne, m.in: 

• koszty zaplecza budowy, 

• koszty pozyskania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i wszystkich 
wymaganych gwarancji oraz koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty, 

• koszty umieszczenia tablic informacyjnych, 

• koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, 
skalkulowane w oparciu o obowiązujące prawo miejscowe, wraz z opłatą za umieszczenie 
urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi uiszczaną za cały rok włącznie z rokiem w 
którym dokonano odbioru końcowego. , 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
decyzji i uzgodnień, 

• koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu oraz koszty oznakowania i zabezpieczenia 
terenu budowy,  

• koszty wynikające z innych umów cywilno-prawnych, 
5) koszty pośrednie, m.in.:  

• koszty związane z oznakowaniem Robót,  

• koszty związane z bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy,  

• opłaty za wynajem placów i terenów, 

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

• koszty płac personelu Wykonawcy, 

• ubezpieczenia oraz koszty przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
6) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
7) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Podstawą rozliczenia jest kompletne wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 
z uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów/opracowań potwierdzonych protokołem 
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odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia wad lub usterek – również protokołem 
potwierdzającym ich usunięcie. 
 
10. Przepisy związane.  
10.1 Akty prawne. 
[1] Dz.U.2025.418 – Prawo budowlane  
[2] Dz.U.2003 r. Nr 169, poz.1650 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  
[3] Dz.U.2003. Nr 47, poz.401 – Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
[4] Dz.U.2023.1587 – Ustawa o odpadach. 
[5] Dz. U.2021 poz. 1213 – Ustawa o wyrobach budowlanych 
[6] Dz.U.2023 poz. 215 – Ustawa o systemie oceny zgodności 
[7] Dz.U.2024.320 – Ustawa o drogach publicznych 
[8] DzU.2024.1151 – Prawo geodezyjne i kartograficzne 


