
 

 

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ C – WZÓR UMOWY 

  

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Budowa i modernizacja infrastruktury 

wodociągowej w celu poprawy jakości wody i świadczonych usług na terenie Miasta Suwałk”  

w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów 

energetyka i środowisko z EFRR, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021–2027 

 

 

 

UMOWA Nr …..…/2026 

 

 

W dniu…..........................................w Suwałkach pomiędzy Stronami: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki  
zarejestrowanym podatnikiem podatków od towarów i usług 

NIP: 8440004199; REGON: 790011345 

KRS: 0000091808 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Łukasza Kurzynę, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Spółki, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

 

a firmą 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

zarejestrowanym podatnikiem podatków od towarów i usług 

NIP: ….............................................................; REGON: ….............................................................. 

KRS…......................................................... 

reprezentowaną przez: 

1................................................................... 

2.................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

a Panią/Panem …..................................prowadzącą/cym, działalność gospodarczą pod firmą o nazwie 

………………......................................................................................................................................... 

ul. …........................................................., kod pocztowy …............................................................, na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej…........................................................., z siedzibą w …............................................................. 

NIP: ….............................................................; REGON: ….....................................................zwanym 

w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

I :gqggrs‘azsirifizfgjsme ‘ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisim Polska Unie Europejska

CZESC’ C — WZOR UMOWY

Zaméwienie realizowane w ramach projektu: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury
wodociqgowej w celu poprawy jakoéci wody i éwiadczonych uslug na terenie Miasta Suwalk”
w ramach dzialania FENX.02.05 Woda do spoiycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektoréw

energetyka i érodowisko z EFRR, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturg, Klimat,
Srodowisko 2021—2027

UMOWA Nr ......../2026

W dniu.............................................W Suwalkach pomiqdzy Stronami:
Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Suwalkach
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki
zarejestrowanym podatnikiem podatkéw 0d towaréw i usiug
NIP: 8440004199; REGON: 790011345
KRS: 0000091808
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzadu — Lukasza Kurzyne;, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacj i Spéiki,
zwanq w dalszej czqéci umowy Zamawiajacym,

gdy Wykonawcqjest spo’lka prawa handlowego:

zarejestrowanym podatnikiem podatkéw 0d towaréw i usiug
NIP:. . .............................................................. ;:.REGON ...............................................................
KRS ............................................................
reprezentowanq przez:
1
2
zwanq w dalszej czgéci umowy Wykonawca

gdy Wykonawcqjest osobafizyczna prowadzqca dzialalnos’é gospodarczq:

a Paniq/Panem .. ...................................prowadzc/cym, dzialalnoéé gospodarczq pod firmq 0 nazwie

ul. .. .......................................................... , kod pocztowy .. ............................................................. , na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacj i o Dzialalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej .. .......................................................... , z siedzibq w .. ..............................................................
NIP: .. .............................................................. ; REGON: .. ......................................................zwanym
w dalszej czgéci umowy Wykonawcq
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w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego zamówienia w trybie konkurencyjności zgodnie 

z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z uwzględnieniem Regulaminu  

udzielania  zamówień  obowiązującego w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 01.02.2025 r., oraz  

zgodnie z protokołem komisji przetargowej z dnia…..................................................... dokonano 

wyboru oferty Wykonawcy i zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej, Hetmańskiej, Partyzantów i Husarii w Suwałkach  

z podziałem na sześć zadań. 

2. Miejsce realizacji robót: 

206301_1 M. Suwałki, obręb: 0007 M. Suwałki, 

dz. geod.nr:  

Zadanie 1a i 1b: 31915/40, 31916, 

Zadanie 2a i 2b: 34505/11, 31827/4, 31845/5, 31844, 34505/1, 

Zadanie 3a i 3b: 34505/1, 34506/4. 

3. Zakres robót obejmuje m.in: 

1) Zadanie 1a: Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej i Hetmańskiej 

Budowa sieci wodociągowej od Tr1 do Tr6 (trójnik istniejący) oraz od Tr3 do N18. Połączenie 

z istniejącym odgałęzieniem sieci wodociągowej z rur PE DN110mm w ul. Zastawie (Tr1) za 

pomocą trójnika z żeliwa sferoidalnego DN100/100/100. Budowa sieci z rur  Dn110 PE SDR17 

PN10, a następnie redukcja DN110/160 i budowa sieci rurociągiem  Dn160 PE SDR17 PN10 

do drugiego połączenia z istniejącą siecią PE DN160mm w skrzyżowaniu ul. Rycerskiej  

i ul. Kawaleryjskiej poprzez istniejący trójnik z żeliwa sferoidalnego 150/150/150. Dodatkowo 

nowobudowana sieć będzie połączona z siecią wodociągową PE DN160mm w ul. Hetmańskiej 

(N18). 

a) Rura DN160mm PE100 SDR17 PN10 L=347m, 

b) Rura DN110mm PE100 SDR17 PN10 L=2,5m, 

c) Rura DN90mm PE100 SDR17 PN10 L=19m – podłączenie hydrantów, 

d) Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 80mm 

wraz zasuwami klinowymi miękkouszczelnionymi z żeliwa sferoidalnego PN10/16 z 

obudową i skrzynką uliczną, kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm z trójnikiem 

żeliwnym kołnierzowym 150/80/150– 3 szt., 

e) Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego o średnicy 100/100/100 – 1 szt., 

f) Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150mm – 1 szt., 

g) Zasuwa liniowa klinowa miękkouszczelniona z żeliwa sferoidalnego z obudową  

i skrzynką uliczną, kołnierzowa o średnicy 100mm – 1 szt., 

h) Zasuwa liniowa klinowa miękkouszczelniona z żeliwa sferoidalnego z obudową  

i skrzynką uliczną, kołnierzowa o średnicy 150mm – 1 szt., 

i) Bez odgałęzień. 

2) Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej i Hetmańskiej 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gładkościennych DN200mm PVC SN8 kielichowych 

(łączonych na uszczelkę), jednorodnych, litych jednowarstwowych od istniejącej studni S2  

w skrzyżowaniu ul. Rycerskiej i ul. Kawaleryjskiej do S7 (włącznie) w ul. Hetmańskiej. 

a) Rury PVC SN8 lite o średnicy DN200mm L=290m, 

b) Studnia kanalizacyjna betonowa  o średnicy DN1000mm – 5 szt., 

c) Bez odgałęzień. 

Zadanie 1a i 1b należy wykonać na podstawie projektu budowlanego, w tym technicznego  

pn. „Budowa ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej 

W rezultacie przeprowadzonego przez ZamaWiajqcego zamoWienia W trybie konkurencyjnoéci zgodnie
z Wytycznymi kwalifikowalnoéci wydatkow na lata 2021—2027, 2 uwzglqdnieniem Regulaminu
udzielania zamowiefi obowiqzujqcego W PWiK W Suwalkach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r., oraz
zgodnie z protokolem komisji przetargowej z dnia.. ...................................................... dokonano
wyboru oferty Wykonawcy i zawarto umowe; o nastqpujqcej treéci:

§1.
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy sq roboty budowlane polegajqce na budowie sieci W0dociqgowej

i kanalizacji sanitarnej W 111. Rycerskiej, Hetmafiskiej, PartyzantéW i Husarii W Suwaikach
z podziaiem na szeéé zadafl.

2. Miej sce realizacji robot:
206301_1 M. Suwalki, obrqb: 0007 M. Suwaiki,
dz. geodnr:
Zadanie 1ai 1b: 31915/40, 31916,
Zadanie 2a i 2b: 34505/11, 31827/4, 31845/5, 31844, 34505/1,
Zadanie 3a i 3b: 34505/1, 34506/4.

3. Zakres robot obejmuje m.in:
1)

2)

Zadanie 1a: Budowa sieci wodociagowej W ul. Rycerskiej i Hetmafiskiej
Budowa sieci wodociqgowej od Tr1 do Tr6 (tréjnik istniejqcy) oraz od Tr3 do N18. Polqczenie
z istniejqcym odgalqzieniem sieci wodociqgowej z rur PE DN110mm W 111. ZastaWie (Tr1) za
pomocq tréjnika z Zeliwa sferoidalnego DN100/100/100. Budowa sieci z rur Dn1 10 PE SDR17
PN10, a nastqpnie redukcja DN1 10/ 160 i budowa sieci rurociqgiem Dn160 PE SDR17 PN10
do drugiego polqczenia z istniejc sieciq PE DN160mm W skrzyZowaniu ul. Rycerskiej
i 111. Kawaleryj skiej poprzez istniejqcy trojnik z Zeliwa sferoidalnego 150/ 1 50/150. Dodatkowo
nowobudowana siec' qzie polqczona z sieciq W0dociqgowq PE DN160mm W 111. Hetmafiskiej
(N18).
a) Rura DN160mm PE100 SDR17 PN10 L=347m,
b) Rura DN110mm PE100 SDR17 PN10 L=2,5m,
c) Rura DN90mm PE100 SDR17 PN10 L=19m — podlqczenie hydrantow,
d) Hydrant przecioZarowy nadziemny z Zeliwa sferoidalnego o érednicy nominalnej 80mm

wraz zasuwami klinowymi miqkkouszczelnionymi z Zeliwa sferoidalnego PN10/16 z
obudowq i skrzynkq ulicznq, koinierzowe o érednicy nominalnej 80mm 2 tréjnikiem
Zeliwnym kolnierzowym 150/80/ 1 50— 3 szt.,

e) Trojnik koinierzowy z Zeliwa sferoidalnego o érednicy 100/100/100 — 1 szt.,
f) Trojnik koinierzowy z Zeliwa sferoidalnego o érednicy 150mm — 1 szt.,
g) Zasuwa liniowa klinowa miqkkouszczelniona z Zeliwa sferoidalnego z obudowq

i skrzynkq ulicznq, kolnierzowa o érednicy 100mm — 1 szt.,
h) Zasuwa liniowa klinowa miqkkouszczelniona z Zeliwa sferoidalnego z obudowq

i skrzynkq ulicznq, kolnierzowa o érednicy 150mm — 1 szt.,
i) Bez odgalqziefi.
Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej w 111. Rycerskiej i Hetmafiskiej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gladkoéciennych DN200mm PVC SN8 kielichowych
(lqczonych na uszczelkq), jednorodnych, litych jednowarstwowych od istniejqcej studni S2
W skrzyZowaniu ul. Rycerskiej i 111. Kawaleryjskiej do S7 (qcznie) W 111. Hetmafiskiej.
a) Rury PVC SN8 lite o érednicy DN200mm L=290m,
b) Studnia kanalizacyjna betonowa o érednicy DN1000mm — 5 szt.,
c) Bez odgalqziefi.

Zadanie 1a i 1b naleZy wykonaé na podstaWie projektu budowlanego, W tym technicznego
pn. ,,Budowa ul. Rycerskiej, ul. Hetmafiskiej (przed1uZenie do 111. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej
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(przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ww. dokumentacja techniczna obejmuje cały zakres 

inwestycji, ale przedmiotem zamówienia jest zakres określony w opisie powyżej oraz w załączniku 

graficznym nr 2 do postępowania. Zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej decyzją nr 5/2022 wydaną przez Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 

grudnia 2022 r., znak sprawy: AGP.6740.253.2022.SZ. 

3) Zadanie 2a: Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów 

Budowa sieci wodociągowej DN110mm PE 100 SDR 17 PN10 od W90 do W15  

w ul. Partyzantów. Połączenie poprzez trójniki kołnierzowe (istniejący i wybudowany w zad 

3a). 

a) Rura DN110mm PE100 SDR17 PN10 L=145,5m, 

b) Zasuwa liniowa klinowa miękkouszczelniona z żeliwa sferoidalnego z obudową  

i skrzynką uliczną, kołnierzowa o średnicy 100mm – 2 szt., 

c) Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 80mm 

wraz zasuwami klinowymi miękkouszczelnionymi z żeliwa sferoidalnego PN10/16  

z obudową i skrzynką uliczną, kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm z trójnikiem 

żeliwnym kołnierzowym 100/80/100– 1 szt., 

d) Bez odgałęzień. 

4) Zadanie 2b: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gładkościennych DN200mm PVC SN8 kielichowych 

(łączonych na uszczelkę), jednorodnych, litych jednowarstwowych z włączeniem do istniejącej 

studni ist. S12 do S16 (włącznie). 

a) Kanał z rur PVC SN8 lite o średnicy DN200mm L=147,5m, 

b) Studnia kanalizacyjna betonowa  o średnicy DN1000mm – 4 szt., 

c) Bez odgałęzień. 

5) Zadanie 3a: Budowa sieci wodociągowej w ul. Husarii 

Budowa sieci wodociągowej Dz160mm PE 100 SDR 17 PN10 od węzła W1 do W5 oraz od 

węzła W7 do W18.  

Połączenie z istniejącą siecią poprzez odgałęzienie DN110mm w ul. Zastawie poprzez 

wbudowanie mufy elektrooporowej redukcyjnej PE Ø160/110mm (W1) oraz poprzez istniejący 

trójnik kołnierzowy żeliwny 150/100/150mm w skrzyżowaniu ul. Husarii i ul. Hetmańskiej 

(W5), a następnie połączenie z istniejącą zasuwą kołnierzową DN150mm w skrzyżowaniu  

ul. Husarii i ul. Hetmańskiej (W7) oraz trójnikiem kołnierzowym żeliwnym 150/100/150mm 

w skrzyżowaniu ul. Kosynierów i ul. Husarii (W18). 

a) Rura Dz160mm PE100 SDR17 PN10 L=232m, 

b) Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 80mm 

wraz zasuwami klinowymi miękkouszczelnionymi z żeliwa sferoidalnego PN10/16 z 

obudową i skrzynką uliczną, kołnierzowe o średnicy nominalnej 80mm z trójnikiem 

żeliwnym kołnierzowym 150/80/150– 1 szt., 

c) Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego  150/100/150– 1 szt., 

d) Bez odgałęzień. 

6) Zadanie 3b: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Husarii 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gładkościennych DN200mm PVC SN8 kielichowych 

(łączonych na uszczelkę), jednorodnych, litych jednowarstwowych z włączeniem do istniejącej 

studni S8 do S11 (włącznie), od istniejącej studni S16 do S18 (włącznie) oraz od istniejącej 

studni S24 do S31 (włącznie). 

a) Kanał z rur PVC SN8 lite o średnicy DN200mm L=130m, 

b) Studnia kanalizacyjna betonowa  o średnicy DN1000mm – 4 szt., 

c) Bez odgałęzień. 

Zadanie 2a, 2b, 3a i 3b należy wykonać na podstawie projektu budowlanego (wykonawczego)  

pn. „Budowa ulic 16KD, 29KD, 30KD, 31KD, 32KD, 33KD, 34KD, 36KD z uzbrojeniem 

(przediuZenie do 111. Rycerskiej), ul. Powstaficow Slqskich (przedluZenie do 111. Rycerskiej) wraz
z niezqnq infrastrukturq techniczna”. WW. dokumentacja techniczna obejmuje caly zakres
inwestycji, ale przedmiotem zamowienia jest zakres okreélony w opisie powyZej oraz w zalqczniku
graficznym nr 2 do postopowania. Zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na
realizac inwestycji drogowej decyzjq nr 5/2022 wydanq przez Prezydenta Miasta Suwalk z dnia 21
grudnia 2022 r., znak sprawy: AGP.6740.253.2022.SZ.

3)

4)

5)

6)

Zadanie 2a: Budowa sieci wodociagowej w ul. Partyzantéw
Budowa sieci wodociqgowej DN110mm PE 100 SDR 17 PN10 od W90 do W15
W 111. Partyzantow. Polqczenie poprzez trojniki kolnierzowe (istniejqcy i wybudowany w zad
3a).
a) Rura DN110mm PE100 SDR17 PN10 L=145,5m,
b) Zasuwa liniowa klinowa miqkkouszczelniona z Zeliwa sferoidalnego z obudowq

i skrzynkq ulicznq, kolnierzowa o érednicy 100mm — 2 szt.,
c) Hydrant przeciwpoZarowy nadziemny z Zeliwa sferoidalnego o érednicy nominalnej 80mm

wraz zasuwami klinowymi miqkkouszczelnionymi z Zeliwa sferoidalnego PN10/16
z obudowq i skrzynkq ulicznq, kolnierzowe o érednicy nominalnej 80mm 2 trojnikiem
Zeliwnym kolnierzowym 100/80/100— 1 szt.,

d) Bez odgalqziefi.
Zadanie 2b: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 111. Partyzantow
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gladkoéciennych DN200mm PVC SN8 kielichowych
(lqczonych na uszczelkg), jednorodnych, litych jednowarstwowych z wlqczeniem do istniejqcej
studni ist. 812 do S16 (qcznie).
a) Kana1z rur PVC SN8 lite o érednicy DN200mm L=147,5m,
b) Studnia kanalizacyjna betonowa o érednicy DN1000mm — 4 szt.,
c) Bez odgalqziefi.
Zadanie 3a: Budowa sieci wodociagowej w ul. Husarii
Budowa sieci wodociqgowej Dzl60mm PE 100 SDR 17 PN10 od qla W1 do W5 oraz od
qla W7 do W18.
Polqczenie z istniejc sieciq poprzez odgalqzienie DN110mm w 111. Zastawie poprzez
Wbudowanie mufy elektrooporowej redukcyjnej PE 0160/1 10mm (W1) oraz poprzez istniejqcy
trojnik ko1nierzowy Zeliwny 150/ 100/150mm W skrzyZowaniu ul. Husarii i 111. Hetmafiskiej
(W5), a nastgpnie poiqczenie z istniejc zasq komierzowq DN150mm w skrzyZowaniu
ul. Husarii i 111. Hetmafiskiej (W7) oraz trojnikiem koInierzowym Zeliwnym 150/ 100/150mm
W skrzyZowaniu ul. Kosynierow i 111. Husarii (W18).
a) Rura Dzl60mm PE100 SDR17 PN10 L=232m,
b) Hydrant przeciwpoZarowy nadziemny z Zeliwa sferoidalnego o érednicy nominalnej 80mm

wraz zasuwami klinowymi miqkkouszczelnionymi z Zeliwa sferoidalnego PN10/16 z
obudowq i skrzynkq ulicznq, ko1nierzowe o érednicy nominalnej 80mm 2 trojnikiem
Zeliwnym kolnierzowym 150/80/150— 1 szt.,

c) Trojnik koinierzowy z Zeliwa sferoidalnego 150/100/ 150— 1 szt.,
d) Bez odgalqziefi.
Zadanie 3b: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 111. Husarii
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur gladkoéciennych DN200mm PVC SN8 kielichowych
(lqczonych na uszczelkeg), jednorodnych, litych jednowarstwowych z qczeniem do istniejqcej
studni S8 do S11 (w1qcznie), od istniejqcej studni S16 do S18 (wiqcznie) oraz od istniejqcej
studni S24 do S31 (qcznie).
a) Kanal z rur PVC SN8 lite o érednicy DN200mm L=130m,
b) Studnia kanalizacyjna betonowa o érednicy DN1000mm — 4 szt.,
c) Bez odgalqziefi.

Zadanie 2a, 2b, 3a i 3b naleZy wykonaé na podstawie projektu budowlanego (wykonawczego)
pn. ,,Budowa ulic 16KD, 29KD, 30KD, 31KD, 32KD, 33KD, 34KD, 36KD z uzbrojeniem
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technicznym w rejonie Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach”. Ww. dokumentacja techniczna 

obejmuje cały zakres inwestycji, ale przedmiotem zamówienia jest zakres określony w opisie powyżej 

oraz w załącznikach graficznych nr 3, 4, 5 do postępowania. Zatwierdzono projekt budowlany  

i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej decyzją nr 5/2017 wydaną przez Prezydenta 

Miasta Suwałk z dnia 11 lipca 2017 r., znak sprawy: AGP.6740.170.2017.EW oraz decyzją 8/2017 

wydaną przez Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 listopada 2017 r., znak sprawy: 

AGP.6740.353.2017.EW.EŁ 

4. Jeżeli rzeczywiste zagłębienie wodociągu i kanalizacji sanitarnej będzie mniejsze niż 1,5 m należy 

przewidzieć dowóz gruntu w celu zapewnienia wymaganego przykrycia przewodów. Szacowana 

ilość gruntu to 735m3. 

5. Zamówienie materiałów oraz montaż w ścisłej koordynacji z przedstawicielem PWiK  

w Suwałkach Sp. z o.o. Materiały mające styczność z wodą pitną muszą posiadać Atest NIZP PZH 

wydany przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska, parametry materiałów muszą być 

potwierdzone stosowną Aprobatą Techniczną lub deklaracją zgodności.  

6. Logowanie włazów wg. wytycznych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o..  Możliwość zakupu 

logowanego włazu w siedzibie PWiK w cenie 840 zł/szt netto. 

7. Umowa realizowana w ramach Projektu: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej 

w celu poprawy jakości wody i świadczonych usług na terenie Miasta Suwałk” w ramach 

działania FENX.02.05 Woda do spożycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka  

i środowisko z EFRR, program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–

2027. 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy: 
1. Prace objęte umową wykonywane będą na ul. Rycerskiej, Hetmańskiej, Partyzantów i Husarii  

w Suwałkach, nr geod. dz. 31915/40, 31916, 34505/11, 31827/4, 31845/5, 31844, 34505/1, 34506/4 

obręb nr 0007 M. Suwałki. 

2. Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem Kierownika Budowy/Robót posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienie samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  

3. Koordynatorem ds. bhp na budowie jest przedstawiciel Wykonawcy.  

4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje własnym 

staraniem i na koszt własny. 

 

§ 3. 

Integralną częścią umowy, oprócz dokumentów wskazanych w § 1, są: 
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

§ 4. 

Hierarchia dokumentów: 
W przypadku rozbieżności w dokumentach, obowiązywać będzie następująca hierarchia ważności:  

1) Zawarta Umowa, 

2) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

 

§ 5. 

Termin wykonania: 
1. Umowę należy wykonać w terminie: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

technicznym W rejonie Powstaficow Wielkopolskich W Suwaikach”. WW. dokumentacja techniczna
obejmuje caly zakres inwestycj i, ale przedmiotem zamowienia jest zakres okreélony W opisie powyZej
oraz W zalqcznikach graficznych nr 3, 4, 5 do postqpowania. Zatwierdzono projekt budowlany
i udzielono zezwolenia na realizacje; inwestycji drogowej decyzj 21 nr 5/2017 wydane; przez Prezydenta
Miasta Suwalk z dnia 11 lipca 2017 r., znak sprawy: AGP.6740.170.2017.EW oraz decyzjq 8/2017
wydane; przez Prezydenta Miasta Suwalk z dnia 24 listopada 2017 r., znak sprawy:
AGP.6740.353.2017.EW.EL
4. JeZeli rzeczyWiste zagiobienie wodociqgu i kanalizacji sanitarnej qzie mniej sze niZ 1,5 m naleZy

przewidzieé dowoz gruntu W celu zapewnienia wymaganego przykrycia przewodéw. Szacowana
iloéé gruntu to 735m3.

. ZamoWienie materialoW oraz montaZ W écisiej koordynacji z przedstawicielem PWiK
W Suwaikach Sp. z 0.0. Materialy majqce stycznoéé z wodq pitnq muszq posiadac' Atest NIZP PZH
wydany przez Zaklad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska, parametry materialow muszq byé
potwierdzone stosownq Aprobatq Technicznq lub deklarac zgodnoéci.

. Logowanie Wiazow wg. wytycznych PWiK W Suwalkach Sp. z 0.0.. MoZliwoéé zakupu
logowanego Wiazu W siedzibie PWiK W cenie 840 21/szt netto.

. Umowa realizowana W ramach Projektu: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury wodociqgowej
w celu poprawy jakoéci wody i éwiadczonych uslug na terenie Miasta Suwalk” W ramach
dziaiania FENX.02.05 Woda do spoZycia, priorytetu FENX.02 Wsparcie sek’toréw energetyka
i érodowisko z EFRR, program Fundusze Europej skie na Infrastrukturq, Klimat, Srodowisko 2021—
2027.

§2.
Warunki realizacji Umowy:
1.

£
0

3

Prace oqte umowq wykonywane bode} na ul. Rycerskiej, Hetmafiskiej, Partyzantow i Husarii
W Suwaikach, nr geod. dz. 31915/40, 31916, 34505/11, 31827/4, 31845/5, 31844, 34505/1, 34506/4
obrqb nr 0007 M. Suwalki.

. Wykonawca prowadzi prace pod nadzorem Kierownika Budowy/Robot posiadaj qcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi W specjalnoéci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
i kanalizacyjnych lub inne waZne uprawnienia budowlane uprawniaj ace do pe1nienie samodzielnej
funkcj i technicznej W budownictWie, ktore zostaly wydane na podstaWie wczeéniej obowiqzujqcych
przeplsow.

. Koordynatorem ds. bhp na budowie jest przedstaWiciel Wykonawcy.

. Wszystkie materialy niezqne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje W1asnym
staraniem i na koszt W1asny.

§3.
Integralna czgécia umowy, oprécz dokumentéw wskazanych w § 1, sa:
1.
2.

Zapytanie ofertowe wraz z zalqcznikami.
Oferta Wykonawcy wraz z zalqcznikami.

§4.
Hierarchia dokumentéw:
W przypadku rozbieZnoéci W dokumentach, obowiqzywaé bgdzie nastqpujqca hierarchia waZnoéci:
1) Zawarta Umowa,
2) Zapytanie ofertowe wraz z zalqcznikami,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zaiqcznikami.

§5.
Termin wykonania:
1. Umowe; naleZy wykonaé W terminie: 4 miesigcy od dnia podpisania umowy.
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2. W terminie o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace 

objęte umową oraz zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do ich odbioru końcowego.   

 

§ 6. 

Obowiązki Stron:               

1. Do Obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy, 

2) udzielenie wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

3) protokolarne przekazane Wykonawcy placu budowy wspólnie z UM w Suwałkach  

w wyznaczonym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony na wniosek Wykonawcy, 

4) weryfikacja i akceptacja uzgodnionych projektów umów i umów z podwykonawcami oraz 

aneksów do nich przedkładanych przez Wykonawcę, 

5) wykonanie kamerowania sieci wodociągowej po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę, 

6) dokonywanie odbiorów: prób, sprawdzeń, robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego, 

7) powołanie komisji i przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, 

8) weryfikacja  dokumentacji odbiorowej, 

9) sporządzenie protokołu odbioru końcowego, 

10) rozpatrywanie wniosków Wykonawcy o zatwierdzenie materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy,  

11) dokonywanie zmian w dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej w przypadku 

ujawnienia jej wad w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,  

12) udzielenie informacji o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywanej pracy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) współpraca z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy, 

2) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie niniejszą umową, projektem budowlanym, zakresem 

robót i złożoną ofertą, 

3) wyznaczenie kierownika budowy oraz dostarczenie kopii decyzji o nadaniu kierownikowi 

budowy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz 

kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

4) prowadzenie dziennika budowy,  

5) przygotowanie i przekazanie planu BIOZ Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac,  

6) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. 

Jeżeli termin ten nie może być dotrzymany z winy Wykonawcy, Strony ustalą inny termin,   

7) opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa 

drogowego, 

8) opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu robót do 7 dni od daty podpisania umowy,  

9) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem, specyfikacją techniczną i przepisami prawa dotyczącymi 

wyrobów budowlanych,  

10) organizacja placu budowy, m.in. odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie 

miejsca robót, 

11) zapewnienie ochrony mienia przed kradzieżą i zniszczeniem na placu budowy/w obiekcie,  

12) zabezpieczenie obiektów i urządzeń Zamawiającego przed uszkodzeniem w związku  

z prowadzonymi pracami, w przypadku uszkodzenia dokonanie niezwłocznej naprawy 

2. W terminie o ktorym mowa W ust.1, Wykonawca zobowiqzany jest zakoficzyé wszystkie prace
oqte umowq oraz zglosié pisemnie Zamawiajqcemu gotowoéé do ich odbioru koficowego.

§ 6.
Obowiqzki Stron:
1. Do Obowiqzkéw Zamawiajqcego naleiy:

1) wspoipraca z Wykonawcq przy realizacj i niniej szej umowy,
2) udzielenie wyjaéniefi niezqnych do wykonania przedmiotu umowy,
3) protokolarne przekazane Wykonawcy placu budowy wspolnie z UM W Suwalkach

W wyznaczonym terminie, lecz nie diqzym niZ 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
W uzasadnionych przypadkach termin ten moZe byé przed1uZony na wniosek Wykonawcy,

4) weryfikacja i akceptacja uzgodnionych projektoW umoW i umoW z podwykonawcami oraz
aneksow do nich przedldadanych przez Wykonawcq,

5) wykonanie kamerowania sieci W0dociqgowej po zgloszeniu gotowoéci przez Wykonawcq,
6) dokonywanie odbiorow: prob, spraWdzefi, robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu oraz

odbioru koficowego,
7) powolanie komisji i przystqpienie do odbioru koficowego W ciqgu 14 dni od daty otrzymania

pisemnego zgioszenia Wykonawcy o zakoficzeniu robot,
8) weryfikacja dokumentacji odbiorowej,
9) sporzqdzenie protokoiu odbioru koficowego,

10) rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy o zatwierdzenie materialow niezqnych do wykonania
przedmiotu umowy,

11) dokonywanie zmian W dostarczonej przez siebie dokumentacj i projektowej W przypadku
ujawnienia jej wad W zakresie niezqnym do wykonania przedmiotu umowy,

12) udzielenie informacji o zagroZeniach wystqpujqcych W miej scu wykonywanej pracy.
2. Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy:

1) WSpoipraca z Zamawiajqcym przy realizacj i niniej szej umowy,
2) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie niniej szq umowq, projektem budowlanym, zakresem

robot i zloZonq ofertq,
3) wyznaczenie kierownika budowy oraz dostarczenie kopii decyzj i o nadaniu kierownikowi

budowy uprawnier'l budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer'l
W specjalnoéci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych potwierdzonych za zgodnoéé z oryginalem oraz
kopie; zaéwiadczenia o Wpisie kierownika budowy na liste; czlonkoW Wlaéciwej izby samorzqdu
zawodowego najpoiniej W dniu podpisania umowy,

4) prowadzenie dziennika budowy,
5) przygotowanie i przekazanie planu BIOZ Zamawiajqcemu przed przystqpieniem do prac,
6) protokolarne przejocie placu budowy od Zamawiajqcego W wyznaczonym przez niego terminie.

JeZeli termin ten nie moZe byé dotrzymany z Winy Wykonawcy, Strony ustalq inny termin,
7) opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia zarzqdcy drog na zajgcie pasa

drogowego,
8) opracowanie rzeczowo-finansowego harmonogramu robot do 7 dni od daty podpisania umowy,
9) przedioZenie wniosku materialowego do akceptacj i Zamawiajqcego przed Wbudowaniem

materiaioW/urzqdzefi; wniosek musi zawieraé dokumenty potwierdzajqce speinienie parametroW
technicznych zgodnych z projektem, specyfikac technicznq i przepisami prawa dotyczqcymi
wyroboW budowlanych,

10) organizacja placu budowy, m.in. odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie
miej sca robot,

11) zapewnienie ochrony mienia przed kradzieZq i zniszczeniem na placu budowy/W obiekcie,
12) zabezpieczenie obiektoW i urzqdzefi Zamawiajqcego przed uszkodzeniem W zwiqzku

z prowadzonymi pracami, W przypadku uszkodzenia dokonanie niezwiocznej naprawy
5
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składników majątku Zamawiającego i ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

objętych umową,  

13) prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

14) zapewnienie sprzętu, rozładunku materiałów oraz obsługi geodezyjnej potrzebnych do 

wykonania prac,  

15) stosowanie materiałów podanych w dokumentacji projektowej. Stosowanie innych materiałów 

wymaga zgody Zamawiającego,  

16) dokonywanie wszystkich uzgodnień, prób i badań technicznych wymaganych przepisami  

i normami, niezbędnych do poprawnego wykonania robót będących przedmiotem umowy oraz 

na życzenie Zamawiającego przedstawienie dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 

17) przeprowadzenie inspekcji video TV nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz dołączenie 

materiału z monitoringu do dokumentacji odbiorowej,  

18) zgłoszenie gotowości i umożliwienie wykonania kamerowania sieci wodociągowej przez gestora 

sieci przed wykonaniem próby ciśnieniowej i badań wody przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca poniesie koszty 

ponownego kamerowania po ich usunięciu, 

19) zgłaszanie (pisemne lub telefoniczne) do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów przeprowadzanych prób i sprawdzeń, oraz pisemne zgłoszenie zakończenia całości 

przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, 

20) sporządzanie protokołów z odbiorów prób i przeglądów technicznych, częściowych  

i protokołów z usunięcia wad, 

21) przedkładanie do weryfikacji i akceptacji projektów umów i umów oraz aneksów do umów  

z podwykonawcami, 

22) zapewnienie obsługi geodezyjnej,  

23) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez siebie i inne 

podmioty za które ponosi odpowiedzialność w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

24) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody  

i spowodowane straty w związku z prowadzoną działalnością, 

25) informowanie na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu wykonania robót, 

26) utrzymanie miejsca wykonywania robót w czystości i porządku,  

27) usuwanie z miejsca wykonywania robót odpadów budowlanych i innych powstałych  

w związku realizacją przedmiotu umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawy  

o odpadach,  

28) dokonywanie niezwłocznej naprawy składników majątku Zamawiającego i ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót objętych umową, 

29) uporządkowanie po zakończeniu robót placu budowy i terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych oraz usunięcie zaplecza budowy,  

30) wykonanie na własny koszt i ryzyko napraw: dróg, powierzchni terenu, sieci uzbrojenia 

podziemnego, obiektów, budynków, instalacji i innych, uszkodzonych w wyniku transportu  

i wykonywania robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy, 

31) zgłaszanie robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli ich wykonanie jest konieczne do realizacji 

przedmiotu umowy,  

32) dostarczenie najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego, dokumentacji 

odbiorowej i powykonawczej wynikającej z prawa budowlanego (w tym m.in. inwentaryzacji 

geodezyjnej, wyników badań, pomiarów i sprawdzeń) w dwóch egzemplarzach.  

33) Wykonawca powiadomi gestorów sieci, z którymi występują kolizje o terminie wykonania robót 

w miejscu kolizji oraz wykona zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z wytycznymi tych 

skiadnikoW matku Zamawiajqcego i ewentualnych szkod spowodowanych realizac robot
oqtych umowq,

13) prowadzenie robot zgodnie z przepisami prawa, W tym przepisami bezpieczefistwa i higieny
pracy, przepisami przecioZarowymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wspoiczesnej
wiedzy technicznej i obowiqzujqcymi normami,

14) zapewnienie sprzegtu, rozladunku materialoW oraz obsiugi geodezyjnej potrzebnych do
wykonania prac,

15) stosowanie materiaiow podanych W dokumentacji projektowej. Stosowanie innych materialoW
wymaga zgody Zamawiajqcego,

16) dokonywanie wszystkich uzgodniefi, préb i badar'l technicznych wymaganych przepisami
i normami, niezbegdnych do poprawnego wykonania robot qqcych przedmiotem umowy oraz
na Zyczenie Zamawiajqcego przedstawienie dokumentoW potwierdzajqcych ich wykonanie.

17) przeprowadzenie inspekcji Video TV nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz doiqczenie
materia1u z monitoringu do dokumentacji odbiorowej,

18) zgloszenie gotowoéci i umoZliWienie wykonania kamerowania sieci wodociqgowej przez gestora
sieci przed wykonaniem proby ciénieniowej i badafi wody przez Powiatowq Stacjc; Sanitarno-
Epidemiologicznq. W przypadku ujawnienia nieprawidlowoéci Wykonawca poniesie koszty
ponownego kamerowania po ich usuniqciu,

19) zgiaszanie (pisemne lub telefoniczne) do odbioroW robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
odbioroW przeprowadzanych prob i spraWdzefi, oraz pisemne zgloszenie zakoficzenia caloéci
przedmiotu umowy i osiqgniqcia gotowoéci do odbioru koficowego,

20) sporzqdzanie protokoloW z odbioréw prob i przeglqdow technicznych, czqéciowych
i protokoiow z usuniqcia wad,

21) przedldadanie do weryfikacji i akceptacji projektow umoW i umoW oraz aneksow do umoW
z podwykonawcami,

22) zapewnienie obs1ugi geodezyjnej,
23) ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za szkody i straty spowodowane przez siebie i inne

podmioty za ktore ponosi odpowiedzialnoéé W trakcie realizacj i przedmiotu umowy,
24) posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cyWilnej za wyrzqdzone szkody

i spowodowane straty W zwiqzku z prowadzonq dzialalnoéciq,
25) informowanie na bieco o problemach i okolicznoéciach, ktore mogq, Wplynqé na jakoéé robot

lub opoZnienie terminu wykonania robot,
26) utrzymanie miej sca wykonywania robot W czystoéci i porzqdku,
27) usuwanie z miejsca wykonywania robot odpadow budowlanych i innych powstalych

W ZWiqzku realizac przedmiotu umowy, z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow ustawy
o odpadach,

28) dokonywanie niezwiocznej naprawy skladnikoW matku Zamawiajqcego i ewentualnych szkod
spowodowanych realizac robot objgtych umowq,

29) uporzqdkowanie po zakoficzeniu robot placu budowy i terenoW sqsiadujqcych zatych lub
uZytkowanych oraz usuniqcie zaplecza budowy,

30) wykonanie na Wlasny koszt i ryzyko napraW: drog, powierzchni terenu, sieci uzbrojenia
podziemnego, obiektoW, budynkoW, instalacji i innych, uszkodzonych W wyniku transportu
i wykonywania robot przez Wykonawce; lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialnoéé, W ZWiqzku z realizac umowy,

31) zgiaszanie robot dodatkowych lub zamiennych, jeéli ich wykonanie jest konieczne do realizacji
przedmiotu umowy,

32) dostarczenie najpoiniej W dniu zgloszenia robot do odbioru koficowego, dokumentacji
odbiorowej i powykonawczej wynikajqcej z prawa budowlanego (W tym min. inwentaryzacji
geodezyjnej, wynikoW badar'l, pomiaroW i spraWdzer'i) W dWéCh egzemplarzach.

33) Wykonawca powiadomi gestoroW sieci, z ktorymi wystqpujq kolizje o terminie wykonania robot
W miejscu kolizji oraz wykona zabezpieczenie istniejqcych sieci zgodnie z wytycznymi tych
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gestorów. 

34) armaturę zabudowaną na rurociągu Wykonawca oznakuje na stałe w terenie zgodnie  

z normą PN-B-09700:1986. Należy stosować tabliczki domiarowe metalowe z tłoczonymi 

cyferkami. Tabliczki należy montować na słupkach betonowych o przekroju min. 14x14cm  

w kolorze biało -niebieskim. Nie dopuszcza się pisania oznaczeń ręcznie. Tabliczki należy 

lokalizować poza jezdnią. Dopuszcza się montaż tabliczek domiarowych na latarniach ulicznych, 

tabliczkę należy zamontować na wysokości 2,5 m, przy użyciu taśm ze stali nierdzewnej, które 

nie będą powodowały uszkodzenia powłoki zabezpieczającej słup oświetleniowy. Dodatkowo 

hydranty na sieci wodociągowej oznakować na znaku trójściennym o boku 250 x 250mm 

wykonanym na folii odblaskowej 3M na konstrukcji wykonanej z materiału kompozytowego. 

Oznakowanie przeznaczone do montażu na zewnątrz obiektu. Znak mocowany na 

dedykowanych rurkach stalowych ocynkowanych o średnicy 38mm x 1m (przystosowane do 

uchwytu znaku). 

3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje własnym 

staraniem i na koszt własny. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, dokumentacja projektową i uznaje je za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie obowiązują również w okresie usuwania wad  

i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia 

wad przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi oraz 

niezakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego, układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy, 

zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających  

z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

 

§ 7. 

Podwykonawstwo:  
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

jaka część przedmiotu umowy będzie przez niego wykonywana.  

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy (a także projektu jej 

zmian) określającej zakres oraz wartość podzleconych robót o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami postanowienia następującej 

treści: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) termin wykonania robót objętych umową, 

3) kwotę wynagrodzenia, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie umowy przez podwykonawcę,  

z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca  

w ciągu 7 dni po upływie ustalonego terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

gestorow.
34) armature zabudowanq na rurociqgu Wykonawca oznakuje na stale W terenie zgodnie

z normq PN-B—09700:1986. NaleZy stosowaé tabliczki domiarowe metalowe z tloczonymi
cyferkami. Tabliczki naleZy montowac' na shpkach betonowych o przekroju min. 14X14cm
W kolorze bialo -niebieskim. Nie dopuszcza sie pisania oznaczefi recznie. Tabliczki naleZy
lokalizowaé poza jezdniq. Dopuszcza sie montaz tabliczek domiarowych na latarniach ulicznych,
tabliczke naleZy zamontowaé na wysokosci 2,5 m, przy uZyciu tasm ze stali nierdzewnej, ktore
nie bedq powodowaly uszkodzenia powloki zabezpieczajqcej siup osWietleniowy. Dodatkowo
hydranty na sieci W0dociqgowej oznakowaé na znaku tréjsciennym o boku 250 x 250mm
wykonanym na folii odblaskowej 3M na konstrukcji wykonanej z materiaiu kompozytowego.
Oznakowanie przeznaczone do montaZu na zewnqtrz obiektu. Znak mocowany na
dedykowanych rurkach stalowych ocynkowanych o srednicy 38mm X 1m (przystosowane do
uchwytu znaku).

3. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyskuje Wiasnym
staraniem i na koszt W1asny.

4. Wykonawca osWiadcza, Ze zapoznal sie z terenem budowy, dokumentacja projektowq i uznaje je za
wystarczajc podstawe do realizacji przedmiotu niniej szej umowy.

5. Obowiqzki okreslone W niniejszym paragrafie obowiqzujq townieZ W okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych W okresie rekojmi i gwarancji, a2 do protokolarnego stWierdzenia usuniecia
wad przez Zamawiajqcego.

6. Wykonawca W okresie obowiqzywania umowy, W tym W okresie gwarancji i rekojmi oraz
niezakoficzonych rozliczefi z niej wynikajqcych jest zobowiqzany do informowania ZamaWiajqcego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego, ukiadowego qi upadlosciowego, a takZe o zmianie adresu siedziby firmy,
zmianie adresu zamieszkania jej Wlasciciela pod rygorem skutkoW prawnych wynikajqcych
z zaniechania oraz uznania za doreczonq korespondencje kierowanq na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

§ 7.
Podwykonawstwo:
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji czesci zamoWienia podwykonawcy, Wykonawca

zobowiqzany jest poinformowaé ZamaWiajqcego, podajqc nazwe podwykonawcy oraz wskazujqc,
jaka czesé przedmiotu umowy bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca zamierzajqcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo jest obowiqzany W trakcie realizacji
zaméwienia, do przedloZenia ZamaWiaj qcemu pisemnego projektu tej umowy (a takZe projektu jej
zmian) okreslajqcej zakres oraz wartosé podzleconych robot 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie zawrzeé W umowach z podwykonawcami postanowienia nastepujqcej
tresci:
1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,
2) termin wykonania robot objetych umowq,
3) kwote wynagrodzenia,
4) termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moZe byc' dlqzy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajqeej wykonanie umowy przez podwykonawce,
z tym, Ze termin p1atnosci wynagrodzenia powinien byé ustalony W taki sposob, aby przypadal
wczesniej niZ termin zaplaty przez Zamawiajqcego wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy,

5) W przypadku opéZnienia Wykonawcy W zaplacie naleZnosci podwykonawcy, podwykonawca
W ciqgu 7 dni po uplyWie ustalonego terminu wymagalnosci platnosci zobowiqzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajqcego o opoinieniu W zapiacie.

4. Tresé projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajqcego. JeZeli ZamaWiajqcy W terminie 7 dni nie
zglosi na pismie zastrzeZeI'l oznacza to, Ze wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

     dostawy lub usługi oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy  

i jego przedstawicieli i pracowników tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych  

     przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego podwykonawcy nie  

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 

umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować  

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia za udział w realizacji 

odebranych robót, za które to wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy. 

11. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców  

o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę jego wynagrodzenia za odebrane roboty.  

W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i 

wykonał swoje prace bez zastrzeżeń. 

12. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacji opisanej w ust. 11 

obciążają w całości Wykonawcę.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający będzie miał prawo do 

potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z innej  dowolnej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy przysługującej  

z jakiegokolwiek innego stosunku prawnego od Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Przedstawiciele Stron: 

1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas wykonywania umowy są:  

1) Agata Alboszta – tel. 791 915 994, e-mail: aalboszta@pwik.suwalki.pl, 

2) Szymon Marcinkiewicz - tel.504 852 935, e-mail: smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl.   

2. Przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonywania umowy są:  

1)   ………………………. tel. ………………….... e-mail: …………………………………………   

2) kierownik budowy/robót …………………….. tel. …………………. e-mail: ………………….. 

3. Zmiana powyższych osób nie wymaga zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia 

drugiej Strony o zmianie jej przedstawicieli. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy: 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:   

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

10.

11.

12.

13.

. Wykonawca zobowiqzany jest do przedloZenia Zamawiajqcemu posWiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
dostawy lub uslugi oraz jej zmiany W terminie 7 dni 0d dnia zawarcia tej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kaZdego podwykonawcy
i jego przedstawicieli i pracownikow tak jakby byly to dzialania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca przejmuje na siebie pelnienie funkcj i koordynatora W stosunku do robot realizowanych
przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zakresu umownego podwykonawcy nie
zmienia zobowiqzafi Wykonawcy wobec Zamawiajqcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy qZ Wprowadzié podwykonawce W zakresie nie przeWidzianym W ofercie.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy Wykonawca jest
zobowiqzany do dokonania we Wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnoéci okreslonych W umowie z podwykonawcq.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajqcego kaZdej czesci naleZnego wynagrodzenia za odebrane
roboty, jest przedstaWienie przez Wykonawce Zamawiajqcemu pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia za udzial W realizacji
odebranych robot, za ktore to wynagrodzenie bedzie wyplacane Wykonawcy.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce wszystkich osWiadczefi podwykonawcow
o ktorych mowa W ust. 10, wstrzymuje sie wyplate jego wynagrodzenia za odebrane roboty.
W takiej sytuacji Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przyslugujqcego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowe o podwykonawstwo i
wykonal swoje prace bez zastrzeZefi.
Wszelkie koszty, W tym odsetki za opoinienie, ktore powstaly W sytuacji opisanej W ust. 11
obciajq W calosci Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajqcy bedzie mial prawo do
potrqcenia calej zaplaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innej dowolnej wymagalnej Wierzytelnosci Wykonawcy przyslugujqcej
z jakiegokolWiek innego stosunku prawnego od Zamawiaj qcego.

§8.
Przedstawiciele Stron:
1. Przedstawicielami Zamawiajacego podczas wykonywania umowy sa:

1) Agata Alboszta — tel. 791 915 994, e—mail: aalboszta@pwik.suwalki.pl,
2) Szymon MarcinkieWicz — tel.504 852 935, e—mail: smarcinkiewicza—Dpwik.suwalki.pl.

2. Przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonywania umowy sq:

3.

1) ............................ tel. ......................... e-mail: ................................................
2) kierownik budowy/robot .......................... tel. ...................... e-mail: .......................
Zmiana powszych osob nie wymaga zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie jej przedstawicieli.

§9.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego W § 1, Wykonawcy przyslugiwaé bedzie lqczne

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zloZonq ofertq W wysokosci:

netto: ............................zl
(slownie zlotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie zlotych: ................................................................)

mailto:aalboszta@pwik.suwalki.pl
mailto:smarcinkiewicz@pwik.suwalki.pl
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1) W tym: 

Zadanie Nr 1a - Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej i Hetmańskiej 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie Nr 1b - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej i Hetmańskiej 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie Nr 2a - Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie Nr 2b - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie Nr 3a - Budowa sieci wodociągowej w ul. Husarii 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

 

Zadanie Nr 3b - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Husarii 

 

netto: ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….) 

VAT …… %  

brutto: ………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….). 

 

 

1) Wtym:
Zadanie Nr 1a - Budowa sieci wodociagowej w 111. Rycerskiej i Hetmal'lskiej

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie Nr 1b - Budowa kanalizacji sanitarnej w 111. Rycerskiej i Hetmafiskiej

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie Nr 2a - Budowa sieci wodociagowej w 111. Partyzantéw

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie Nr 2b - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 111. Partyzantéw

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie Nr 3a - Budowa sieci wodociagowej w 111. Husarii

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................)

Zadanie Nr 3b - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 111. Husarii

netto: ............................zl
(slownie ziotych: ................................................................)
VAT ...... %
brutto: ...........................zl
(slownie ziotych: ................................................................).
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2. Powyższe wynagrodzenie może być zmniejszane w przypadku niewykonania pełnego zakresu 

rzeczowego wynikającego z treści zapytania ofertowego.  

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą według następujących zasad: kosztorysem 

sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych i wartości wskaźników takie jak 

w Sekocenbudzie dla województwa podlaskiego (ostatni kwartał przed ogłoszeniem postępowania).  

4. W przypadku braku cen materiałów w Sekocenbudzie, ceny jednostkowe materiałów będą 

przyjmowane z faktur dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa  

w ust.3, wymaga uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku podpisanego przez 

kierownika/kierowników robót i Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w  razie takiej 

potrzeby również przez projektanta i protokołu konieczności, zawierającego szczegółowe 

uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaźników, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. 

W razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy w przypadku, o którym mowa  

w ust.3, po przedłożeniu Zamawiającemu protokołu konieczności, Strony umowy przystąpią 

niezwłocznie do negocjacji zakresu robót i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie 

sporządzony protokół negocjacji, który wraz z protokół konieczności stanowić będzie podstawę do 

sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w ust.3 może 

nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie 

protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

 

§ 10. 

Rozliczenie – zasady wypłaty wynagrodzenia: 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych 

oraz na podstawie faktury końcowej zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru 

końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół usunięcia stwierdzonych wad 

podpisany przez Strony.  

3. Faktura końcowa wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w dniu 

wystawienia faktury, płatna będzie w terminie 30 dni. 

4. Należność będzie płatna przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy: nr……………………….. 

…………………………… 

5. Strony dopuszczają zapłatę części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych. Faktury 

częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu albo po wykonaniu określonej 

części zamówienia. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru 

częściowego.  

6. Termin płatności dla faktury częściowej wynosi 14 dni. 

7. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać 90 %  wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w umowie.  

8. W przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego z uwagami zawierającymi wady nieistotne 

(tj. takie, które nie wpływają na użytkowanie), Wykonawca może wystawić fakturę na 90 % 

wynagrodzenia umownego brutto. Na pozostałe 10 % wartości Wykonawca będzie mógł wystawić 

fakturę po podpisaniu protokołu usunięcia uwag. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół 

odbioru końcowego bez uwag lub protokół zawierający uwagi o wadach nieistotnych albo protokół 

usunięcia wad nieistotnych. 

9. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany w przypadku, gdy podczas oględzin komisja 

odbiorowa odnotuje uwagi o wadach, które mają charakter istotny tzn. uniemożliwiają normalne 

wykorzystanie rezultatu robót lub odbierają przedmiotowi zamówienia cechy wyróżnione 

. Powsze wynagrodzenie moZe byé zmniejszane W przypadku niewykonania peinego zakresu
rzeczowego wynikajqcego z treéci zapytania ofertowego.

. W przypadku wystqpienia robot dodatkowych lub zamiennych niezqnych do wykonania
przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bode} wedfug nastqpujqcych zasad: kosztorysem
sporzqdzonym przez Wykonawcq na podstaWie cen jednostkowych i wartoéci wskaZnikoW takie jak
W Sekocenbudzie dla wojeWodztwa podlaskiego (ostatni kwartal przed ogloszeniem postqpowania).
W przypadku braku cen materialéw W Sekocenbudzie, ceny jednostkowe materialow qq
przyjmowane z faktur dostarczonych ZamaWiajqcemu przez Wykonawceg.

. Wprowadzenie zmian W wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku, o ktérym mowa
W ust.3, wymaga uprzedniego przedloZenia ZamaWiajqcemu pisemnego wniosku podpisanego przez
kierownika/kierownikow robot i Inspektora/InspektoroW Nadzoru Inwestorskiego, W razie takiej
potrzeby towniez przez projektanta i protokoiu koniecznoéci, zawierajqcego szczegolowe
uzasadnienie faktyczne i doldadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy po
zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskainikoW, o ktorych mowa W ust. 3 i 4 powyZej.
W razie zloZenia przez Wykonawce; wniosku o zmiane; umowy W przypadku, o ktorym mowa
W ust.3, po przedioZeniu Zamawiajqcemu protokolu koniecznoéci, Strony umowy przystqpiq
niezwiocznie do negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia Wykonawcy, z czego zostanie
sporzqdzony protokol negocjacji, ktory wraz z protokoi koniecznoéci stanowié qzie podstawe; do
sporzqdzenia aneksu do umowy.
Rozpoczegcie wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych, o ktorych mowa W ust.3 moZe
nastqpié wyiqcznie na podstaWie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstaWie
protokoiu koniecznoéci sporzqdzonego przez Wykonawce; i zatwierdzonego przez Zamawiajqcego.

§ 10.
Rozliczenie — zasady wyplaty wynagrodzenia:
1.

2.

\l

Zapiata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpowaé qzie na podstawie faktur czqéciowych
oraz na podstaWie faktury koficowej zgodnie z zasadami ustalonymi W niniej szym paragrafie.
Rozliczenie koficowe nastqpi dopiero po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce; przedmiotu
Umowy. Podstawq wystaWienia przez Wykonawcq faktury koficowej qzie protokol odbioru
koficowego zaakceptowany przez Zamawiajqcego albo protokol usuniqcia stWierdzonych wad
podpisany przez Strony.

. Faktura koficowa wystaWiona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami obowiqzujqcymi W dniu
wystaWienia faktury, piatna qzie W terminie 30 dni.

. NaleZnoéé qzie platna przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy: nr.............................

. Strony dopuszczajq zaplate; czqéci wynagrodzenia na podstaWie faktur czqéciowych. Faktury
czqéciowe mogq byé wystawiane nie czqéciej niZ raz W miesiqcu albo po wykonaniu okreélonej
czqéci zamowienia. Podstawq wystaWienia faktury czqéciowej qzie protokéi odbioru
czgéciowego.

. Termin piatnoéci dla faktury czqéciowej wynosi 14 dni.

. Suma wystaWionych faktur czqéciowych nie moZe przekraczaé 90 % wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego W umowie.

. W przypadku podpisania protokoiu odbioru koficowego z uwagami zawierajqcymi wady nieistotne
(tj. takie, ktore nie Wplywajq na uZytkowanie), Wykonawca moZe wystawié fakture; na 90 %
wynagrodzenia umownego brutto. Na pozostaie 10 % wartoéci Wykonawca bgdzie mogl wystaWié
fakture; po podpisaniu protokoiu usuniqcia uwag. Podstawq wystaWienia faktury qzie protokol
odbioru koficowego bez uwag lub protokéi zaWierajqcy uwagi o wadach nieistotnych albo protokéi
usuniqcia wad nieistotnych.

. Protokol odbioru koficowego nie zostanie podpisany W przypadku, gdy podczas oglqdzin komisja
odbiorowa odnotuje uwagi o wadach, ktore majq charakter istotny tzn. uniemoZliWiajq normalne
wykorzystanie rezultatu robot lub odbierajq przedmiotowi zamoWienia cechy wyroZnione
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oznaczone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość. Zamawiający uzna, że roboty budowlane 

nie zostały wykonane, a tym samym przedmiot umowy uważa się za nieodebrany co zostanie 

potwierdzone protokolarnie. 

10. Każda faktura winna uwzględniać poprzednio wystawione faktury związane z niniejszą Umową  

i dokonane już płatności. 

11. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wymaga aneksowania umowy. 

12. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym obowiązkiem 

Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

podwykonawcy potwierdzających rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcą. 

13. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Odbiór przedmiotu umowy: 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:   

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,   

2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie  

części robót,   

3) Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu  

dokumentów,   

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji,   

5) Odbiór robót przerwanych.      

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych  

w terminie, o którym mowa w § 5 ust.1, jest: protokół odbioru końcowego wykonania wszystkich 

zadań: Zadania Nr 1 a i 1 b i Zadanie Nr 2 a i 2 b oraz Zadania Nr 3 a i 3 b - bez uwag,   

a w przypadku wad nieistotnych - protokół odbioru końcowego zawierający uwagi. 

3. Za dzień faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania wyżej  wymienionych 

protokołów przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

4. Odbiór końcowy odbywa się na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku przez 

Wykonawcę. Zgłoszenie odbioru końcowego może być złożone przez Wykonawcę dopiero po 

wykonaniu całego zakresu prac określonego w umowie oraz dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej wraz załącznikami niezbędnymi do złożenia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego, będzie faktyczne zakończenie robót, potwierdzone przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego dokumentację odbiorową  zawierającą  m.in.: 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej, 2  egz. 

dokumentacji  powykonawczej  wraz  z niezbędnymi  protokołami, dokumentami  

poświadczającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie, ksero z wypełnionego 

dziennika budowy, materiał z monitoringu sieci. W przypadku braku w/w dokumentów, 

Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia  

i uzupełnienia.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 

termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru w takich 

10.

11.
12.

13.

oznaczone w umowie, istotnie zmniej szajac ich wartoSé. Zamawiajacy uzna, Ze roboty budowlane
nie zostaiy wykonane, a tym samym przedmiot umowy uwaZa Sig za nieodebrany co zostanie
potwierdzone protokolarnie.
KaZda faktura winna uwzglgdniaé poprzednio wystawione faktury zwiazane z niniejsza Umowa
i dokonane juZ platnoSci.
Zmiana numeru rachunku Wykonawcy wymaga aneksowania umowy.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiajacym obowiazkiem
Wykonawcy jest dolaczenie do kaZdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu oSwiadczer'l
podwykonawcy potwierdzajacych rozliczenia Wykonawcy z podwykonawca.
Strony postanawiaja, Ze Wykonawca nie moZe przenieSé na osoby trzecie wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§11.
Odbiér przedmiotu umowy:
1. Strony postanawiaja, Ze bgda stosowane nastgpuj ace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czgSciowy stanowiacy podstawg do wystawienia faktury czgSciowej za wykonanie

czgSci robot,
3) Odbior koficowy po zakoficzeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu

dokumentow,
4) Odbior w okresie rgkojmi i gwarancji,
5) Odbior robot przerwanych.
Dokumentem potwierdzajacym odbior przedmiotu umowy w zakreSie robot budowlanych
W terminie, o ktorym mowa w § 5 ust.1, jest: protokéi odbioru koficowego wykonania wszystkich
zadafi: Zadania Nr 1 a i 1 b i Zadanie Nr 2 a i 2 b oraz Zadania Nr 3 a i 3 b - bez uwag,
a w przypadku wad nieistotnych - protokol odbioru koficowego zawierajacy uwagi.
Za dzieI'1 faktycznego odbioru przedmiotu umowy uznaje Sig datg podpisania wyZej wymienionych
protokoiow przez upowaZnionych przedstawicieli Stron.
Odbior koficowy odbywa Sig na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, nie poZniej jednak niZ w terminie 14 dni, liczac od daty zloZenia wniosku przez
Wykonawcg. Zgloszenie odbioru koficowego moZe byé zloZone przez Wykonawcg dopiero po
wykonaniu calego zakresu prac okreSlonego w umowie oraz dostarczeniu dokumentacji
powykonawczej wraz zalacznikami niezbgdnymi do zloZenia zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowoSci
do odbioru koficowego, bgdzie faktyczne zakoficzenie robot, potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Odbior koficowy odbywa Sig komisyjnie. Przewodniczacym komisji jest osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca przedloZy Zamawiajacemu najpoiniej W dniu zgioszenia robot do odbioru
koficowego dokumentacjg odbiorowa zawierajaca m.in.: 2 egz. inwentaryzacj i geodezyjnej, 2 egz.
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi protokolami, dokumentami
poSwiadczajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie, ksero z wype1nionego
dziennika budowy, materiai z monitoringu Sieci. W przypadku braku w/w dokumentow,
Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru koficowego i wezwie Wykonawcg do ich zloZenia
i uzupeinienia.

. JeZeli w toku czynnoéci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowoSci do odbioru z powodu niezakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. JeZeli w toku czynnoéci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
1) nadajace Sig do usunigcia — to Zamawiajacy moZe Zadaé usunigcia wad wyznaczaj ac odpowiedni
termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a termin odbioru w takich

1 1



12 
 

 

 

sytuacjach będzie terminem usunięcia wad, określony w protokole ich usunięcia,                                                 

2) nie nadające się do usunięcia – to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

od umowy odstąpić z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16 umowy. 

 

§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

z oferty brutto, co stanowi kwotę: ............................ zł (słownie złotych: .........................................).  

Zabezpieczenie w całej kwocie zostało przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego  

o nr .................................................przed podpisaniem umowy, co Zamawiający potwierdza 

składając podpis pod niniejszą umową. 

lub 

Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej nr ........................................ z dnia.....................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujących  terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane,   

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub  

gwarancji.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy Zamawiającemu na pokrycie roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i będzie m.in. wykorzystane do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, usunięcia wad, naprawienia szkody  

i zapłaty kar umownych i innych wierzytelności przysługujących od Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o  faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą  zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość  

i zakres wykonywania przez  Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.   

5. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie   

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest   

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji/poręczenia należytego wykonania   

umowy, zmieniający ważność gwarancji/poręczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy 

jest  późniejszy niż określony w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, 

Zamawiający  ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia 

aneksu do  gwarancji/poręczenia należytego wykonania umowy.   

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie  przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej  formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do  przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.   

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed   

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w  pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z  dotychczasowego zabezpieczenia.   

sytuacj ach bcdzic tcrmincm usuniccia wad, okrcslony W protokolc ich usuniccia,
2) nic nadajqcc sic do usuniccia — to Zamawiajqcy mc:

a) ccli wady nic unicmoZliWiajq uZytkowanic przcdmiotu umowy zgodnie z jcgo
przcznaczcnicm, obniZyé wynagrodzcnic Wykonawcy odpowiednio do utraconcj waitosci
uZytkowcj, cstctyczncj i tcchniczncj,

b) jcli wady unicmoZliWiajq uZytkowanic przcdmiotu umowy zgodnie z jcgo przcznaczcnicm,
od umowy odstqpié z Winy Wykonawcy, zachowujqc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrconych kar umownych i odszkodowar'i na zasadach okrcslonych W § 16 umowy.

§ 12.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wnosi zabczpicczcnic nacytcgo wykonania umowy W wysokosci 5% wynagrodzcnia

z ofcrty brutto, co stanowi kwotc: ............................ zl (slownic zlotych: ......................................... ).
Zabczpicczcnic W calcj kwocic zostalo przckazanc na rachunck bankowy Zamawiajqccgo
o nr .................................................przed podpisaniem umowy, co Zamawiajqcy potWicrdza
skladajqc podpis pod ninicjszq umowq.
lub
Zabczpicczcnic zostalo wnicsionc przed podpisaniem umowy W formic gwarancji
ubczpicczcniowcj/gwarancji bankowej nr ........................................ z dnia.....................................

. Zabczpicczcnic nacytcgo wykonania umowy wnicsionc W formic picniccj zostanie zwroconc
Wykonawcy W nastcpujqcych tcrminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — W tcrminic 30 dni od dnia wykonania zamowicnia i uznania

przcz ZamaWiajqccgo za nacycic wykonanc,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W tcrminic 15 dni po uplyWic okresu rckojmi za wady lub

gwarancji.
. Zabczpicczcnic nacytcgo wykonania umowy s1uZy Zamawiajqccmu na pokrycic roszczcr’1

z tytufu niewykonania lub nicnacytcgo wykonania umowy i bcdzic m.in. wykorzystanc do
wykonania przcdmiotu zamoWicnia zgodnie z umowq, usuniccia wad, napraWicnia szkody
i zaplaty kar umownych i innych Wicrzytclnosci przysfugujqcych od Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiqzany jest zapcwnié, aby zabczpicczcnic nacytcgo wykonania umowy
zachowa1o moc Wiqcq W okrcsic wykonywania Umowy oraz W okrcsic gwarancji i rckojmi
za wady fizycznc. Wykonawca jest zobowiqzany do niczwloczncgo informowania
Zamawiajqccgo o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktorc majq lub mogq micé
WplyW na moc Wiqcq zabezpieczenia nacytcgo wykonania umowy oraz na moZliwosé
i zakrcs wykonywania przcz Zamawiajqccgo praW wynikajqcych z zabezpieczenia.

. Wykonawca przcdfuZy termin zabezpieczenia nacytcgo wykonania umowy, o ilc jest 0110 W formic
inncj niZ picniqdz, ccli nastqpila zmiana tcrminu rcalizacji umowy. Wykonawca zobowiqzany jcst
niczw1ocznic dostarczyé ZamaWiajqccmu ancks do gwarancji/porcczcnia nacytcgo wykonania
umowy, zmicniajqcy waZnosé gwarancji/porcczcnia gdy tcrmin odbioru przcdmiotu umowy
jcst poinicjszy niZ okrcslony W § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku nic dostarczcnia ancksu,
Zamawiajqcy ma prawo wstrzymaé zaplatc za wykonanc pracc do czasu dostarczcnia
ancksu do gwarancji/porcczcnia nacytcgo wykonania umowy.

. Jcli okrcs na jaki ma zostaé wnicsionc zabczpicczcnic bcdzic przckraczaé 5 lat, zabczpicczcnic
W picniqdzu wnosi sic na caly tcn okrcs, a zabczpicczcnic W inncj formic wnosi sic na okrcs nic
krotszy mi 5 lat, z jcdnoczcsnym zobowiqzanicm sic Wykonawcy do przcd1u2cnia zabezpieczenia
lub wnicsicnia nowcgo zabezpieczenia na kolcjnc okrcsy.

. W przypadku nicprzcdfcnia lub nicwnicsicnia nowcgo zabezpieczenia najpoinicj na 30 dni przed
upfywcm tcrminu waZnosci dotychczasowcgo zabezpieczenia wnicsioncgo W inncj formic niZ
W picniqdzu, Zamawiajqcy zmicnia formc na zabczpicczcnic W picniqdzu, poprzcz wypiatc
kwoty z dotychczasowcgo zabezpieczenia.
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8. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś   

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie,   

na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go 

do  skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych  dokumentów.   

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości niezbędnej do usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.   

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę  

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek  

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub  

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel,  

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.   

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu  

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym  

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami,  

w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, 

przeznaczona  do pokrycia tych roszczeń.  

 

§ 13. 

Gwarancja i rękojmia: 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na 

wykonany przedmiot Umowy.  
2. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

albo protokołu odbioru końcowego z uwagami o ile wady mają charakter nieistotny. 

3. W efekcie ujawnienia wad Zamawiający nabywa uprawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad powstałych  

z winy wadliwego wykonawstwa lub wbudowania wadliwych materiałów i urządzeń. 

6. O wszelkich ujawnionych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie, 

faksem lub pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna wysyłana będzie na adres: 

………………………..…... 

7. Wykonawca przystąpi do usuwania wad na swój koszt w terminie do 10 dni roboczych od daty 

otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Czas usuwania wad ustala się na 7 dni roboczych. 

8. Termin przystąpienia do usunięcia wad (niebędących awariami) i czas ich usuwania  

w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego. 

9. W sytuacji, gdy wada powoduje awarię uniemożliwiającą zwykłe korzystanie z przedmiotu 

zamówienia lub grozi uszkodzeniem mienia lub grozi bezpieczeństwu ludzi albo wada może 

powodować dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do usuwania takiej wady niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

10. Nieusunięcie wad w  terminach  wskazanych w ust.7 traktowane będzie, jako nienależyte wykonanie 

umowy. 

11. W przypadku nieusunięcia wad w ww. terminach, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia i wyznacza  dodatkowy termin.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust.11, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi lub Zamawiający 

usunie je sam (wykonanie zastępcze). W obu przypadkach koszty usunięcia wad i  całe ryzyko 

10.

11.

. Wykonawca zapewni, aby zobowiazanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwolalne, zas
kwoty objete tym zabezpieczeniem piatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze Zadanie,
na podstaWie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu sie warunkow uprawniajacych go
do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
w wysokosci niezbednej do usuniecia wad W przypadku, gdy Wykonawca nie usunai W terminie
stwierdzonych W trakcie odbioru wad lub jest W trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyc' na pokrycie naleZnosci za usuniecie wad lub usterek
powstaiych z winy Wykonawcy, ujawnionych W czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym W pisemnym powiadomieniu.
wysokosci kwoty zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wykorzystanej na powszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczefi w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienaleZytego wykonania Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zadoséuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy wraz z powstaiymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pienieZna, zostanie w czesci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczefi.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia:
1.

2.

3.

10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu: 36 miesiecznej gwarancji oraz 36 miesiecznej rekojmi na
wykonany przedmiot Umowy.
Termin gwarancji i rekojmi rozpoczyna swéj bieg od dnia podpisania protokoiu odbioru koficowego
albo protokoiu odbioru koficowego z uwagami o ile wady maja charakter nieistotny.
W efekcie ujawnienia wad Zamawiajacy nabywa uprawnienia dochodzenia roszczefi z tytuiu
rekojmi i gwarancj i oraz z tytuiu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawniefi z tytuiu rekojmi za wady, niezaleZnie od uprawnier'l
wynikajacych z gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszelkich wad powstaiych
z winy wadliwego wykonawstwa lub Wbudowania wadliwych materialow i urzadzefi.

. O wszelkich ujawnionych wadach Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie pisemnie,
faksem lub poczta elektroniczna. Poczta elektroniczna wysylana bedzie na adres:

. Wykonawca przystapi do usuwania wad na swéj koszt W terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego. Czas usuwania wad ustala sie na 7 dni roboczych.

. Termin przystapienia do usuniecia wad (niebedacych awariami) i czas ich usuwania
w uzasadnionych przypadkach moZe zostaé wydiuZony za pisemna zgoda Zamawiajacego.

. W sytuacji, gdy wada powoduje awarie uniemoZliwiajaca zwykie korzystanie z przedmiotu
zamowienia lub grozi uszkodzeniem mienia lub grozi bezpieczefistwu ludzi albo wada moZe
powodowaé dodatkowe koszty po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
przystapié do usuwania takiej wady niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia.
Nieusuniecie wad w terminach wskazanych w ust.7 traktowane bedzie, jako nienaleZyte wykonanie
umowy.
W przypadku nieusuniecia wad w W. terminach, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia i wyznacza dodatkowy termin.
JeZeli Wykonawca nie usunie wad W dodatkowym terminie, o ktorym mowa W ust.11,
Zamawiajacemu przysiuguje prawo zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi lub Zamawiajacy
usunie je sam (wykonanie zastepcze). W obu przypadkach koszty usuniecia wad i cale ryzyko
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ponosi Wykonawca. W pierwszej kolejności koszty usuwania wad pokrywane będą z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Okres gwarancji na naprawiony element będzie przedłużony o ilość dni, które upłynęły od daty 

powiadomienia o wadach do daty ich usunięcia. 

14. Termin gwarancji podany w ust. 1 powyżej ulega przedłużeniu na cały przedmiot zamówienia  

o czas w którym Zamawiający, na wskutek wady nie mógł z przedmiotu w sposób pełny korzystać.  

15. Każde usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem z wyszczególnieniem wykonanych prac. 

16. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

17. Jeżeli Strony odstąpiły od realizacji umowy niezależnie od przyczyny, Wykonawca udzieli rękojmi 

i gwarancji w zakresie określonym w umowie na wszystkie prace wykonane przed odstąpieniem od 

umowy. 

§ 14. 

Zmiana umowy: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej   

oferty w zakresie wskazanym poniżej:   

1) zmiany wynagrodzenia: 
a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług,  

b) związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

d) związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W takiej  sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 

o zmianę  Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie  przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po  zmianie 

Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  

zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy w zakresie dostosowania umowy do 

tych zmian;   

zmiany terminu realizacji zamówienia (w dniach, tygodniach, miesiącach), w przypadku:   

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień,  ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

zamówienia,  pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym 

przede wszystkim  złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie,   

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu  

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu  

zamówienia  (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania  

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,   

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które  

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie  

13.

14.

15.
16.

17.

ponosi Wykonawca. W pierwszej kolejnoéci koszty usuwania wad pokrywane qq z kwoty
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Okres gwarancji na napraWiony element qzie przedIuZony o iloéé dni, ktore upiynqiy od daty
powiadomienia o wadach do daty ich usuniqcia.
Termin gwarancji podany W ust. 1 powyZej ulega przedluZeniu na caly przedmiot zaméWienia
o czas W ktorym Zamawiajqcy, na wskutek wady nie mogi z przedmiotu W sposob pelny korzystaé.
KaZde usuniqcie wad Winno byé potwierdzone protokolem z wyszczegolnieniem wykonanych prac.
Udzielona qojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajqcego do dochodzenia roszczer'l
o napraWienie szkody W pehiej wysokoéci na zasadach okreélonych W przepisach Kodeksu
cywilnego.
JeZeli Strony odstqpily od realizacj i umowy niezaleZnie od przyczyny, Wykonawca udzieli qojmi
i gwarancji W zakresie okreélonym W umowie na wszystkie prace wykonane przed odstqpieniem od
umowy.

§ 14.
Zmiana umowy:
1. Zamawiajqcy przeWiduje moZliwoéé zmiany zawartej umowy W stosunku do treéci wybranej

oferty W zakresie wskazanym poniZej :
1) zmianv wvnagrodzenia:
a) W zwiqzku ze zmianq stawki podatku 0d towaréw i uslug,
b) ZWiqzku ze zmianq wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace; albo wysokoéci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paidziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracq,

c) zwiqzku ze zmianq zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) ZWiqzku ze zmianq zasad gromadzenia i wysokoéci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa W ustaWie z dnia 4 paidziemika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitaiowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427),
- jeZeli zmiany te bgdq mialy WplyW na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcq.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony zloZyé ZamaWiajqcemu pisemny wniosek
o zmiane; Umowy W zakresie platnoéci wynikajqcych z faktur wystaWionych po
wejéciu W Zycie przepisoW zmieniajqcych wyZej wymienione skladniki. Wniosek
powinien zaWieraé wyczerpujqce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaW prawnych
zmiany oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleZnego Wykonawcy po zmianie
Umowy. Dowod potwierdzajqcy, Ze zmiany te bode; miaiy Wpi na koszty wykonania
zamoWienia przez Wykonawce; spoczywa wyiqcznie na Wykonawcy,

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy W zakresie dostosowania umowy do
tych zmian;
zmiany terminu realizacji zaméwienia (W dniach, tygodniach, miesiqcach), W przypadku:

a) opoZnienia organoW administracji publicznej W wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodniefi, ekspertyz lub innych aktoW administracyjnych niezqnych do wykonania
zamowienia, pomimo speinienia przez Wykonawce; warunkow ich uzyskania, W tym
przede wszystkim zloZenia przez Wykonawcc; prawidiowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie,

b) koniecznoéci uzyskania wyroku sqdowego lub innego orzeczenia sqdu albo organu
administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przeWidziane W opisie przedmiotu
zamoWienia (ani W Zadnym innym dokumencie stanowiqcym element dokumentacji
postqpowania o udzielenie zamoWienia publicznego), a jest niezqne celem wykonania
obowiqzkoW Wykonawcy wynikajqcych z Umowy,

c) wystqpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie; roszczefi osob trzecich, ktore
uniemoZliWiajq dalsze wykonanie przedmiotu zaméwienia, W szczegolnoéci uzyskanie
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odpowiednich decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji  

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,   

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego  

uniemożliwiającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące  możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń,  ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 

wykonania zamówienia,   

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych,  

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę  

obowiązków wynikających z Umowy,   

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo  

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,   

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co  

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających  

z Umowy,   

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy,   

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania  

zamówienia, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,   

j) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia   

lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał   

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu   

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn   

leżących po stronie Zamawiającego,   

k) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,   

l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe  

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową,  

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych,  

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

m) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było  

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było  

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły  

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar,  

powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu  

wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji  

robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,   

n) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów,   

o) warunków geologicznych  lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy  

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją,   

p) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych,  

w szczególności  istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,   

q) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do  wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień  dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia,   

r) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 

zmian  do umowy,  

s) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub  inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

Umową, co  uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,   

d)

g)

h)

j)

k)
1)

n)
0)

p)

odpowiednich decyzji, zezwolefi uzgodniefi wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takZe uzyskanie warunkoW przqczeniowych od gestorow sieci,
wszczgcia przez jakikolWiek podmiot postqpowania sqdowego lub administracyjnego
uniemoZliWiajqcego wykonanie zamowienia przez Wykonawcq, W szczegolnoéci
wstrzymujqce moZliWOéé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodniefi, zezwolefi, ekspertyz lub innych aktoW administracyjnych niezqnych do
wykonania zamoWienia,
zmiany warunkoW technicznych gestoroW sieci, W szczegélnoéci sieci energetycznych,
gazowych, W0dociqgowo-kanalizacyjnych, co uniemoZliWia realizacje; przez Wykonawce;
obowiqzkow wynikajqcych z Umowy,
opéZnienia gestoroW sieci W zakresie wydania warunkoW przqczeniowych, pomimo
speinienia przez Wykonawcq wszystkich warunkoW ich otrzymania,
zwloki ZamaWiajqcego W akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co
spowoduje opéZnienie Wykonawcy W realizacji dalszych zobowiqzafi wynikajqcych
z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajqcego realizacj i Umowy,
zwloki Zamawiajqcego W przekazaniu Wykonawcy dokumentoW niezqnych do wykonania
zamoWienia, ktorych obowiqzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
zmiany spowodowane przez zagroZenie Wplywajqce na bezpieczefistwo Zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sqsiadujqcych nieruchomoéci, a inspektor nadzoru wydal
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniqcia wad lub podjqcia innych czynnoéci W celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagroZenia, jeéli koniecznoéé polecenia wynikala z przyczyn
lecych po stronie ZamaWiaj qcego,
wykopalisk archeologicznych uniemoZliWiajqcych wykonanie robot,
wystqpienia niekorzystnych warunkoW atmosferycznych uniemoZliWiajqcych praWidlowe
wykonanie robot, W szczegolnoéci z powodu technologii realizacji prac okreélonej: Umowq,
normami lub innymi przepisami, wymagajqcych konkretnych warunk6W atmosferycznych,
jeZeli koniecznoéé wykonania prac W tym okresie nie jest nastqpstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,
sfly wszej, to znaczy niezaleZnego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byio
niemoZliwe do przeWidzenia W momencie wystaWiania zlecenia i ktoremu nie moZna bylo
zapobiec mimo dochowania naleZytej starannoéci. Strony uzgadniajq, Ze pod pojqciem sily
wszej rozumiejq W szczegolnoéci: wojnq, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, poZar,
powédi, trzqsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedTuZenia terminu
wykonania robot 2 powodu ,,si1y wszej”, bgdzie decydowal Zamawiajqcy W trakcie realizacji
robot, po zloZeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
ujawnienia na placu budowy niewypaloW i niewybuchoW,
warunkoW geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemoZliWiajqcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentac,
ujawnienia odmiennych od przntych W dokumentacji warunkow terenowych,
W szczegolnoéci istnienie podziemnych urzqdzefi, instalacj i lub obiektow infrastrukturalnych,
wystqpienia koniecznoéci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych
do wykonania zamoWienia ze wzglqdu na zasady Wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoWiefi dodatkowych, ktore wstrzymujq lub opéZniajq realizacje; zamoWienia,
wystqpienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych polegajqcych na Wprowadzeniu
zmian do umowy,
opéZnienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajqcego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujq z wykonaniem robot oqtych
Umowq, co uniemoZliWia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
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t) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy 

lub  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy  przez Wykonawcę,   

u) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,  

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,   

v) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich 

wykonywania  przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy,   

w) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące 

konieczność  zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,    

3) zmiany zamówienia, w szczególności zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zakresu 

robót,  lokalizacji robót w sytuacji wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, 

niewypałów lub  znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie 

robót na warunkach  przewidzianych w Umowie.   

4) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy:   

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania   

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu  

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu  

przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu  

przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego  

odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych,  

technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony  

do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji  

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,   

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia,   

której wprowadzenie jest wynikiem:   

 rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych/ 

urządzeń, a  wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 

przewidywać  najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub w zakresie  stosowanych materiałów budowlanych/urządzeń,   

 zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane  

w  pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze 

względów  funkcjonalnych projektowanego obiektu,   

 zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert,  powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym  

w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających  

 z opisu przedmiotu  zamówienia,   

 zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej  

w opisie  przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym  zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub 

technologiami.   

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę   

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez   

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być   

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas   

przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają   

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym 

są  niezbędne do realizacji celu umowy.   

5) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w  dokumentacji w przypadku:   

t)

3)

4)
a)

b)

5)

opéinienia Zamawiajqcego W wykonaniu jego zobowiqzafi wynikajqcych z Umowy
lub przepiSoW powszechnie obowiqzujqcego prawa, co uniemoZliWia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg,
wystqpienia awarii na terenie budowy, za ktérq odpowiedzialnoéci nie ponosi Wykonawca,
skutkujqcej koniecznoéciq wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,
braku moZliwoSci wykonywania robét W zwiqzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, 2 przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy,
W trakcie realizacji zamowienia wystqpiq nieprzeWidziane okolicznoéci powodujqce
koniecznoéé zmiany rozwiqzafi technicznych, technologicznych lub materialowych,
zmiany zamowienia, W szczegolnoéci zmiana sposobu wykonania zamoWienia, z zakresu
robot, lokalizacji robot W sytuacji wystqpienia na terenie budowy niewybuchoW,
niewypaiow lub znalezisk archeologicznych, ktore uniemoZliWiajq lub utrudniajq wykonanie
robot na warunkach przewidzianych W Umowie.
zmianv przedmiotu zamowienia w przvpadku, 2dv:
W trakcie realizacji zamowienia wystqpiq nieprzewidziane W dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamoWienia publicznego okolicznoSci powodujqce koniecznoéé zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, W tym W szczegolnoéci, jeZeli informacje wynikajqce z opisu
przedmiotu zamoWienia oka Sig nieprawidlowe, co powoduje koniecznoéé zmiany opisu
przedmiotu zamoWienia W zakresie cech, funkcjonalnoéci lub innych wymagafi Zamawiajqcego
odnoszqcych Sig do projektowanego obiektu, a takZe zmian rozwiqzafi technicznych,
technologicznych lub materialowych. Wystqpienie powszych okolicznoéci uprawnia strony
do zmiany Umowy W zakresie, W jakim informacje znajdujqce Sig W dokumentacji
postgpowania oka Sig niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
W trakcie realizacji zamoWienia konieczna okaZe Sig zmiana opisu przedmiotu zamoWienia,
ktorej Wprowadzenie jest wynikiem:
o rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych/

urzqdzefl, a Wprowadzenie zmiany Spowoduje, Ze zaprojektowane rozwiqzanie bgdzie
przewidywaé najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiqzania techniczne,
technologiczne lub W zakreSie stosowanych materiaiow budowlanych/urzqdzefi,

o zmian wymagar'i ZamaWiaj qcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie by1y przewidziane
W pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich Wprowadzenie jest zasadne ze
wzglgdow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

o zmian obowiqzujqcych przepiSoW prawa, ktore weszly W Zycie po terminie Skladania
ofert, powodujqcych koniecznoéé zmiany zakresu przedmiotu zamoWienia, W tym
W szczegolnoéci zmiany obowiqzkéw Wykonawcy lub rozwiqzafi wynikajqcych

o z opisu przedmiotu zamoWienia,
o zaprzestania z korzystania z rozwiqzafi, materialéw lub technologii przewidzianej

W opiSie przedmiotu zamoWienia lub Umowie i zastqpienie dotychczasowych
postanowiefi W tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiqzaniami, materialami lub
technologiami.

Wystqpienie powszych okolicznoéci umoZliWia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowiqzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, W tym przede wszystkim poprzez
Wprowadzenie nowych lub innych rozwiqzafi technicznych, technologicznych, jakie majq byé
zastosowane W projektowanym obiekcie, albo zmiany materiaiow oczekiwanych dotychczas
przez Zamawiajqcego, pod warunkiem, Ze Wprowadzone modyfikacje nie zmieniajq
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogolnego charakteru umowy, a przy tym
sq niezbgdne do realizacji celu umowy.
zmianv przedmiotu zamowienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych W dokumentacji W przypadku:
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a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe  

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad   

dokumentacji,   

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania   

zamówienia, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez   

Zamawiającego,   

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone   

wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,   

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane   

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 

w  dokumentacji.   

6) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, 

jeżeli w  wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie 

robót/urządzeń przy  zastosowaniu innej technologii lub materiałów które:   

a) podwyższają jakość wykonanych robót/urządzeń,   

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,   

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu   

eksploatacji robót/urządzeń po ich zakończeniu.   

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w  dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na 

rynku  budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, 

co utrudnia  możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 

postępie robót, a  Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 

zapobiec.   

8) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w szczególności:   

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub   

wadliwym wykonaniem zamówienia,   

b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu  innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te  

będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które  

ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania  

dokumentacji,   

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań   

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,   

d) w sytuacji zastosowania optymalizacji dokumentacji technicznej projektu.   

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy 

lub  projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi 

zawierać w  szczególności:   

1) zakres proponowanej zmiany,   

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,   

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub  

postanowień umowy,   

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające  

dokonanie zmiany umowy.   

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie  proponowanej zmiany, w tym w szczególności:   

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia:   

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji   

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany zamówienia,   

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,   

d)

6)

a)
b)
C)

7)

8)

b)

d)

1)
2)
3)

4)

1)
a)

b)

koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konjecznosé ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,
koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
zaméwienia, ktore nie zostaty przeWidziane W dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajqcego,
zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajqcego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje koniecznosé wykonania robot zamiennych,
zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sq roboty budowlane
objete Umowq, powodujqce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
W dokumentacji.
zmianv technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych W dokumentacji,
jeZeli W wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego moZliwe jest wykonanie
robot/urzqdzefi przy zastosowaniu innej technologii lub materiaiow ktore:
podwszajq jakosé wykonanych robot/urzqdzefi,
zmniejszajq koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacj i,
pozwolq na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwolq na wyd1uZenie okresu
eksploatacji robot/urzqdzefi po ich zakoficzeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych
W dokumentacji W przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoW lub materiaiow na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiaiéw przeWidzianych W dokumentacji,
co utrudnia moZliwosé wykonania zamowienia, tj. W szczegélnosci powoduje opoinienie W
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania naleZytej starannosci, nie mogl temu
zapobiec.
JeZeli powstanie koniecznosé zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwiazafi technicznvch/technologicznvch niZ wskazane W dokumentacji, W szczegolnosci:
W sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiqzafi groziioby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamoWienia,
koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwiqzafi
technicznych/technologicznych niZ wskazane W dokumentacji W sytuacji jeZeli rozwiqzania te
bedq miaiy znaczqcy Wplyw na obniZenie kosztoW eksploatacji, poprawy bezpieczefistwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane W okresie opracowywania
dokumentacji,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwiqzafi
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiqzujqcego prawa,
W sytuacji zastosowania optymalizacji dokumentacji technicznej projektu.
Podstawq Wprowadzenia zmian postanowiefi umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zaWierac' W szczegolnosci:
zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci faktycznych uprawniajqcych do dokonania zmiany,
podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawnq wynikajc z przepisow ustawy lub
postanowiefi umowy,
informacje i dowody potwierdzajqce, Ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajqce
dokonanie zmiany umowy.
Dowodami, o ktorych mowa W ust. 2 pkt 4, s2} wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajq
dokonanie proponowanej zmiany, W tym W szczegolnosci:
W odniesieniu do zmianv przedmiotu zaméwienia:
orzeczenie sqdu powszechnego lub administracyjnego, a takZe decyzja organu administracji
publicznej skutkujqca koniecznosciq dokonania zmiany zaméWienia,
dokument potWierdzajqcy wady lub niescislosci opisu przedmiotu zamowienia,

l7
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c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów,  

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy,   

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców,  

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty   

lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą,   

usługodawcą),   

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń:   

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem,  

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym   

szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzą wystąpienie opóźnienia,   

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na   

termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,   

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji   

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,   

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne   

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,   

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które   

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,   

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć   

przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych   

świadczeń,   

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian zamówienia ma wpływ na termin wykonania   

umowy lub poszczególnych świadczeń, 

h) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia  w dokumentacji projektowej  zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, 

i) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia (np. wystąpienia robót 

dodatkowych),  będzie ono ustalone wg następujących zasad:   w pierwszej kolejności na 

podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza  cenowego, w przypadku ich 

braku wskaźników cenotwórczych: Robocizna – wg minimalnej  stawki godzinowej ustalonej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w  sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki  godzinowej w 2026 r.  

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy  pisemnej podpisania aneksu do umowy.   

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie  stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.   

7. Zmiany przewidziane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 

– 2027 podrozdział 3.2 zasada konkurencyjności sekcja 3.2.4 umowa w sprawie zamówienia 

pkt. 4. 

 

§ 15. 

Kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego 

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, 

d)

2)
a)

g)

h)

analiza rynku potwierdzajqca brak lub istotne ograniczenie dostqpnoéci materialoW,
surowcoW, produktoW lub sprzqtu niezqnych do wykonania umowy,
dokument potwierdzajqcy obiektywne trudnoéci W uzyskaniu materialoW, surowcow,
produktoW lub sprzqtu niezqnych do wykonania umowy, takie jak W szczegolnoéci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcq,
ushgodawcq),
W odniesieniu do zmian! terminu wykonania umowy lub poszczegélnych éWiadczefi:
wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodniefi itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjq organu lub urzqdowq notatkq slqowq, lub innym dokumentem okreélajqcym
szczegolne wymogi dotyczqce realizacji umowy, ktore potWierdzq wystqpienie opéZnienia,
dokument potwierdzajqcy istnienie lub zg10szenie roszczefi osob trzecich Wplywajqcych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych éWiadczeI'l,
orzeczenie sqdu powszechnego lub administracyjnego, a takZe decyzja organu administracji
publicznej skutkujqce wstrzymaniem realizacj i umowy lub poszczegolnych éWiadczefi,
raport meteorologiczny za odpowiedni okres, W ktorym wystqpfly warunki atmosferyczne
skutkujqce opoZnieniem realizacji umowy lub poszczegolnych éWiadczeI'l,
dokument potwierdzajqcy wystqpienie opoiniefi W realizacji innych przedsiqwziqé, ktore
Wplywajq na termin realizacji umowy lub poszczegélnych éWiadczefi,
dokument potwierdzajqcy wystqpienie okolicznoéci, ktorych Strony nie mogly przeWidziec'
przed zawarciem umowy, a ktore Wplywajq na termin realizacji umowy lub poszczegolnych
éWiadczeI'l,
dokument potwierdzajqcy, Ze dokonanie zmian zamowienia ma Wp1yW na termin wykonania
umowy lub poszczegélnych éWiadczefi,
W przypadku wystqpienia koniecznoéci Wprowadzenia W dokumentacji projektowej zmian,
powodujqcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiqcych przedmiot
zaméwienia,
wystqpienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezqnych do
wykonania zamoWienia ze wzglqdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowiefi
dodatkowych, ktore wstrzymujq lub opoz'niajq realizacje; zamoWienia.
W przypadku wystqpienia zmianv wvsokoéci wvnagrodzenia (np. wystqpienia robot
dodatkowych), qzie ono ustalone wg nastqpujqcych zasad: W pierwszej kolejnoéci na
podstaWie cen jednostkowych z przed1oZonego formularza cenowego, W przypadku ich
braku WSkaZnikoW cenotWorczych: Robocizna — wg minimalnej staWki godzinowej ustalonej
na podstaWie przepisoW ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracq
oraz Rozporzqdzeniem Rady MinistroW W spraWie wysokoéci minimalnego wynagrodzenia
za prace; oraz wysokoéci minimalnej staWki godzinowej W 2026 r.
Zmiana umowy wymaga dla swej waZnoéci, pod rygorem niewaZnoéci, zachowania
formy pisemnej podpisania aneksu do umowy.
Powsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiajqcy moZe wyrazic' zgodg.
Nie stanowiq jednoczeénie zobowiqzania do wyraZenia zgody.
Zmiany przeWidziane W Wytycznych dotyczqcych kwalifikowalnoéci wydatkoW na lata 2021
— 2027 podrozdzial 3.2 zasada konkurencyjnoéci sekcja 3.2.4 umowa W spraWie zamowienia
pkt. 4.

§ 15.
Kary umowne:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare; umownq za:

1) odstqpienie od umowy przez ktoqolWiek ze Stron, z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnoéc’ Wykonawca W wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego netto okreélonego
W § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) zwłokę w terminowym wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad po terminach przewidzianych w § 13 ust. 7, 8, 9  

umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,    

6) złożenie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót bez załączników określonych  

w § 11 ust. 6 umowy - po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej, 

7) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła  na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości  0,05% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy,   

8) Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy/robót lub wyznaczonej osoby 

podczas prowadzenia robót budowlanych na budowie. W przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności kierownika robót – 1.000,00 złotych za każdy dzień nieobecności kierownika robót 

na terenie budowy, 

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, gdy 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 0,1 % 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

zapłaty określonego w umowie z podwykonawcą lub fakturze/rachunku podwykonawcy, 

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany 

tej umowy, w przypadku gdy wartość umowy przewyższa 10.000,00 zł netto - 10.000,00 złotych 

za każdy taki przypadek, 

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie określonym w § 7 – po 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną (za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 16) za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnej każdej ze Stron nie może przekroczyć 20%  

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 16. 

Odstąpienie od umowy: 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może 

odstąpić od umowy  w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo dwukrotnych 

wezwań Zamawiającego, a przerwa w wykonaniu umowy trwa przynajmniej 10 dni, 

2) zwioke; W terminowym wykonaniu umowy W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego netto
okreélonego W § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kaZdy rozpoczqty dziefi zwloki,

3) zwiokc; W przedloZeniu ZamaWiajqcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego W wysokoéci
500,00 21 2a kaZdy dzier'l zwloki,

4) zwiokc; W usunigciu wad stWierdzonych przy odbiorze W wysokoéci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 niniej szej umowy za kaZdy rozpoczqty dziefi zwloki,

5) zwiokc; W przystqpieniu do usuwania wad po terminach przewidzianych W § 13 ust. 7, 8, 9
umowy W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 za kaZdy
rozpoczgty dziefi zwloki,

6) zloZenie zgloszenia Wykonawcy o zakoficzeniu robot bez zaiqcznikow okreélonych
W § 11 ust. 6 umowy - po 500,00 zlotych za kaZdy dziefi zw1oki W dostarczeniu dokumentacji
powykonawczej ,

7) za przerwe; W realizacji robot budowlanych d1u2szq niZ 10 dni, chyba Ze przerwa nastqpila na
skutek okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci, W wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto, okreélonego W § 9 ust. 1 za kaZdy rozpoczqty dziefi przerwy,

8) Zamawiajqcy wymaga stalej obecnoéci kierownika budowy/robot lub wyznaczonej osoby
podczas prowadzenia robot budowlanych na budowie. W przypadku nieuspraWiedliWionej
nieobecnoéci kierownika robot — 1.000,00 zlotych za kaZdy dzier'l nieobecnoéci kierownika robét
na terenie budowy,

9) brak zaplaty wynagrodzenia naleZnego podwykonawcom W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto okreélonego W § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kaZdy dziefi zwloki, gdy
Zamawiajqcy dokona bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy,

10) nieterminowq zaplate; wynagrodzenia naleZnego podwykonawcy W wysokoéci 0,1 %
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za kaZdy dziefi zwloki W stosunku do terminu
zaplaty okreélonego W umowie z podwykonawcq lub fakturze/rachunku podwykonawcy,

11) nieprzedloZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
tej umowy, W przypadku gdy wartoéé umowy przewsza 10.000,00 21 netto - 10.000,00 zlotych
za kaZdy taki przypadek,

12) nieprzedloZenie poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany W terminie okreélonym W § 7 — po 100,00 z1otych za kaZdy dziefi zwloki.

. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq (za wytkiem sytuacji opisanych W § 16) za
odstqpienie od umowy przez ZamaWiajqcego W wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego netto
okreélonego W § 9 ust. 1 umowy.

. ZamaWiajqcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewszajqcego wysokoéé kar umownych
do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzyéci.

. czna maksymalna wysokoéé kar umownych naleZnej kaZdej ze Stron nie moZe przekroczyé 20%
wartoéci wynagrodzenia brutto okreélonego W § 9 ust.1 niniejszej umowy.

. Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorqczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoinienia z zaplatq kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moZe qaé odsetek ustawowych za kaZdy dzier'i opéinienia.

. Zaplata kary przez Wykonawcq, nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku ukoficzenia prac lub
jakichkolwiek innych obowiqzkow i zobowiqzafi wynikajqcych z niniej szej umowy.

§ 16.
Odstapienie 0d umowy:
1. NiezaleZnie od podstaW odstqpienia okreélonych W Kodeksie cyWilnym Zamawiajqcy moZe

odstqpié od umowy W caloéci lub czegéci W nastgpujqcych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpocq realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal realizacje;

umowy z przyczyn niezaleZnych od Zamawiajqcego i nie wznowii ich pomimo dwukrotnych
wezwar'l ZamaWiajqcego, a przerwa W wykonaniu umowy trwa przynajmniej 10 dni,
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2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, 

3) Wykonawca zleca prace podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

4) wykonanie umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

5) w razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym i Zamawiającego lub zaistniały inne okoliczności, w tym zmiana sytuacji 

finansowej, które z punktu widzenia Zamawiającego uniemożliwiają prowadzenie prac.  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

6) zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy, 

7) wydano nakaz zajęcia majątku lub części majątku Wykonawcy w wysokości uniemożliwiającej  

     mu realizację zamówienia, 

8) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, lub stosuje materiały niezgodne z dokumentacją lub uzgodnieniem 

materiałowym i mimo wezwań nie dokonuje ich zmiany, 

9) Wykonawca opóźnia się z realizacją prac tak dalece, że niemożliwe jest wykonanie umowy  

w terminie, 

10) Wykonawca nie zrealizował robót lub ujawnione wady uniemożliwiają normalne wykorzystanie 

przedmiotu umowy lub wady te istotnie zmniejszają wartość przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i wymaga uzasadnienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

postanowienia szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół prac w toku wraz z inwentaryzacją według stanu na dzień 

odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do inwentaryzacji, mimo wezwania na 

piśmie, Zamawiający sporządzi ją jednostronnie. Tak sporządzona inwentaryzacja obowiązywać 

będzie obie Strony umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca opuści plac budowy (miejsce wykonywania prac) i przekaże Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty dotyczące wykonanych robót, dostaw i usług oraz podwykonawców robót,   

4) Wykonawca usunie z terenu prowadzonych prac swój personel, sprzęt i zaplecze. 

6. Strony zgodnie postanawiają, ze odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek 

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy w zakresie robót 

wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.  

7. W przypadkach o których mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy w dacie odstąpienia. 

 

§ 17. 

Rozliczenie po odstąpieniu od umowy: 
1. Wszystkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia oraz niewbudowane materiały  

i niezamontowane urządzenia, lecz opłacone przez Zamawiającego stają się jego własnością. 

2. Zamawiający wstrzymuje wszelkie płatności, aż zostaną ustalone wszystkie koszty niezbędne do 

kontynuowania przedmiotu umowy i jego pomyślnego ukończenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający może odzyskać od Wykonawcy poniesione przez siebie straty i ściągnąć należne mu 

odszkodowania. Po odzyskaniu strat, ściągnięciu odszkodowań i opłacaniu dodatkowych kosztów, 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy saldo uwzględniające sumy należne Wykonawcy. Gdy saldo 

będzie ujemne, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.   

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecefi wydanych przez Zamawiajqcego lub
osobc; przez niego upowaZnionq,

3) Wykonawca zleca prace podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajqcego,
4) wykonanie umowy stanie sit; niemoZliwe wskutek okolicznoéci lecych p0 stronie Wykonawcy,
5) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujqcej, Ze wykonanie umowy nie leZy

W interesie publicznym i Zamawiajqcego lub zaistnialy inne okolicznoéci, w tym zmiana sytuacji
finansowej, ktore z punktu widzenia Zamawiajqcego uniemoZIiwiajq prowadzenie prac.
Zamawiajqcy moZe odstqpié od umowy w terminie 30 dni od powziqcia Wiadomoéci o tych
okolicznoéciach,

6) zostanie ogloszona upadloéé firmy Wykonawcy,
7) wydano nakaz zajqcia matku lub czegéci matku Wykonawcy w wysokoéci unicmoZliwiajqcej

mu realizac zamowienia,
8) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa} lub teZ nienaleZycie wykonuje swoje

zobowiqzania umowne, lub stosuje materialy niezgodne z dokumentac lub uzgodnieniem
materiaiowym i mimo wezwafi nie dokonuje ich zmiany,

9) Wykonawca opoZnia sic; z realizac prac tak dalece, Ze niemoZliwe jest wykonanie umowy
w terminie,

10) Wykonawca nie zrealizowal robot lub ujawnione wady unicmoZliwiajq normalne wykorzystanie
przedmiotu umowy lub wady te istotnie zmniej szajq wartoéé przedmiotu umowy.

3. Oéwiadczenie o odstqpieniu 0d umowy wymaga formy pisenmej pod rygorem niewaZnoéci

4.

5.

i wymaga uzasadnienia.
Oéwiadczenie o odstqpieniu 0d umowy powinno byc' zloZone w terminie 30 dni od daty powziqcia
Wiadomoéci o okolicznoéciach uzasadniajqcych odstqpienie 0d umowy.
W przypadku odstqpienia od umowy Wykonawce; oraz Zamawiajqcego obciajq nastegpujqce
postanowienia szczegolowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego

sporzqdzi szczegolowy protokol prac w toku wraz z inwentaryzac wediug stanu na dzier'l
odstqpienia. W przypadku nieprzystqpienia Wykonawcy do inwentaryzacj i, mimo wezwania na
piémie, Zamawiajqcy sporzqdzi jg jednostronnie. Tak sporzqdzona inwentaryzacja obowiqzywaé
qzie obie Strony umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony,
ktora spowodowaia odstqpienie od umowy,

3) Wykonawca opuéci plac budowy (miej sce wykonywania prac) i przekaZe Zamawiajqcemu
wszystkie dokumenty dotyczqce wykonanych robot, dostaw i ushg oraz podwykonawcow robot,

4) Wykonawca usunie z terenu prowadzonych prac swoj personel, sprzqt i zaplecze.
6. Strony zgodnie postanawiajq, ze odstqpienie od umowy przez ktoqolwiek ze Stron odniesie skutek

wqcznie na przyszioéé (ex nunc), co oznacza, Ze umowa pozostanie w mocy w zakresie robot
wykonanych do chwili odstqpienia od umowy.

7. W przypadkach o ktérych mowa w ust.1 Wykonawca moZe qaé wqcznie wynagrodzenia
naleZnego z tytu1u wykonania czqéci umowy W dacie odstqpienia.

§ 17.
Rozliczenie p0 odstqpieniu 0d umowy:
1. Wszystkie wbudowane materialy i zamontowane urzqdzenia oraz niewbudowane materially

i niezamontowane urzqdzenia, lecz oplacone przez Zamawiajqcego stajq sio jego wlasnoéciq.
2. Zamawiajqcy wstrzymuje wszelkie piatnoéci, a2 zostanq ustalone wszystkie koszty niezqne do

kontynuowania przedmiotu umowy i jego pomyélnego ukoficzenia przez Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy moZe odzyskaé od Wykonawcy poniesione przez siebie straty i éciqgnqé naleZne mu
odszkodowania. Po odzyskaniu strat, éciqgnigciu odszkodowafi i opiacaniu dodatkowych kosztéw,
Zamawiajqcy wyplaci Wykonawcy saldo uwzglqdniajqce sumy naleZne Wykonawcy. Gdy saldo
qzie ujemne, Zamawiajqcy wystqpi do Wykonawcy o zwrot wszystkich poniesionych kosztow.
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3. Strony najszybciej jak to możliwe dokonują inwentaryzacji, a następnie w oparciu o nią, dokonają 

rozliczenia wykonanych robót, dostaw i usług na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy.  

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa 

żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie części umowy w dacie odstąpienia, żadnych 

rekompensat za poniesione straty lub szkody. 

 

§ 18. 

Sprawy sporne: 
1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy Strony będą chciały w pierwszej kolejności 

załatwić polubownie. 

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów, Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia  

jest Sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19. 

Pozostałe ustalenia: 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszej umowie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie 

udzielania zamówień, który obowiązuje w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 01.02.2025 r. oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

§ 20. 

Zamawiający oświadcza o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

§ 21. 

1. W przypadku podpisania umowy w formie papierowej, umowę sporządza się w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej obowiązują dokładnie te same możliwości 

zawarcia umowy, jak w przypadku zwykłej formy pisemnej wyrażone w art. 78 k.c.  Do zachowania 

elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci 

elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli 

złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 

pisemnej. 

3. Datą podpisania umowy w formie elektronicznej jest data ostatniego ze złożonych chronologicznie 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 
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3. Strony najszybcicj jak to moZliwc dokonujq inwcntaryzacj i, a nastcpnic W oparciu o niq, dokonajq
rozliczcnia wykonanych robot, dostaW i usfug na dzicr'l odstqpicnia lub rozwiqzania umowy.

4. PrzcdstaWicicl Zamawiajqccgo poéwiadczy, W moZliWic najkrotszym tcrminic, wysokoéé
nacncgo Wykonawcy wynagrodzcnia W dacic odstqpicnia od umowy. Wykonawca nic ma prawa
qaé, oprocz kwot nacnych za wykonanie czcéci umowy W dacic odstqpicnia, Zadnych
rckompcnsat za ponicsionc straty lub szkody.

§ 18.
Sprawy sporne:
1. Spory, ktérc mogq wyniknqé z rcalizacji umowy Strony bcdq chcialy W picrwszcj kolcjnoéci

zalatWié polubownie.
2. W przypadku braku polubowncgo zalatwicnia sporoW, Sqdcm Wlaéciwym dla jcgo rozstrzygniccia

jest Sad powszcchny Wlaéciwy dla sicdziby Zamawiajqccgo.

§ 19.
Pozostale ustalenia:
1. Wszclkic zmiany ninicj szej umowy wymagajq formy piscmncj pod rygorcm nicwaZnoéci.
2. W sprawach nicujctych W ninicj szcj umowie obowiqzujq przepisy zawarte W Regulamim'e

udzz'elam'a zaméwiefi, ktory obowiqzujc W PWiK W Suwa1kach Sp. z 0.0. od dnia 01.02.2025 r. oraz
przepisy Kodcksu Cywilnego i innc przepisy powszcchnic obowiqzujqcc.

§ 20.
ZamaWiajqcy oéWiadcza o posiadaniu statusu dcgo przcdsicbiorcy W rozumieniu prcisoW ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przccizialaniu nadmicmym opoinicniom W transakcjach handlowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 21.
1. W przypadku podpisania umowy W formic papicrowcj, umowc sporzqdza sic W dWoch

jcdnobrzmiqcych cgzcmplarzach, po jcdnym cgzcmplarzu dla kacj zc Stron.
2. W przypadku podpisania umowy W formic clcktroniczncj obowiqzujq dokladnic tc samc moZliWOéci

zawarcia umowy, jak W przypadku zwyklcj formy piscnmcj wyraZonc W art. 78 kc. Do zachowania
clcktroniczncj formy czynnoéci prawncj wystarcza zlcnic oéwiadczcnia woli W postaci
clcktroniczncj i opatrzcnic go kwalifikowanym podpisem clcktronicznym. OéWiadczcnic woli
zloZonc W formic clcktroniczncj jcst rownowac z oéWiadczcnicm W01i zioZonym W formic
piscmncj.

3. Date; podpisania umowy W formic clcktroniczncj jcst data ostatnicgo zc zioZonych chronologicznic
kwalifikowanych podpisow clcktronicznych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

(pieczgc' i podpis) @ieczgc' i podpis)

pieczgc'firmowa pieczgéfirmowa
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