o0znaczenie sprawy
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH RPUZ/B/0063/2025/0D/RD-3

Umowa nr CRU/B/00102/2025/0D/RD-3
zawarta W dniu ......ccccceeeeeeeeeennnnns w Chojnicach pomiedzy:
ENEA Operator sp.z 0.0.,
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan
NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398,

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznain Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego w Poznaniu pod nr 0000269806
Kapitatl zakladowy: 4 696 937 500 PLN,
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sepolenska 15
89-600 Chojnice

zwang dalej Zamawiajgcym lub ENEA Operator sp. z 0.0., reprezentowang przez:

zwane dalej indywidualnie Strong lub fgcznie Stronami
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych polegajgcych na
realizacji zadania:

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn w miejscowosci
Modrzejewo (Modrzejewo 33188) na terenie dziatki nr 172, 171/32 i 168; S-2019-08044

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie roboty budowlanej na podstawie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego w oparciu o Warunki Zamowienia z dnia 03.04.2025 r.
wraz z:

e naprawg nawierzchni,

e naprawg trawnikéw i terenéw zielonych,

e naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot (np. ogrodzen),

e zapewnieniem obstugi geodezyjnej,

e wszelkimi robotami przygotowawczymi i porzgdkowymi,

e pozyskaniem wtérnikdw projektowych i wspoétrzednych obiektéw energetycznych.
Dane wymagane w zatgczniku nr 3 do umowy winny by¢ przekazane wraz z dokumentacjg
powykonawczg,

e zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

e utrzymaniem zaplecza budowy,

e zajeciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.

e poniesieniem ryzyka handlowego wynikajgcego z realizacji zaméwienia,

e ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej transport do miejsca

wskazanego przez Zamawiajacego,

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 1 z 30



o0znaczenie sprawy
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH RPUZ/B/0063/2025/0D/RD-3

e poniesieniem kosztow z tytutu korzystania na cele budowy z nieruchomosci oséb trzecich
oraz ewentualnych szkdéd tym osobom wyrzgdzonym,

e wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami,

e obstugg logistyczna,

e wymaganymi w kraju Zamawiajgcego atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, ctami
oraz innymi opfatami niezbednymi do uzyskania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy,

e serwisem w okresie gwarancji,

o dostarczeniem instrukcji obstugi i montazu w jezyku polskim,

e poniesieniem kosztow ewentualnej obstugi archeologicznej, w przypadku gdy bedg
wystepowac.

3. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia RD Chojnice jedno
wylfaczenie sieci SN i nn, nie diuzsze niz 8 godzin. Na czas wylgczenia wykonawca zapewni 2
agregaty o mocy nie mniejszej niz 100 kVA dla zasilania stacji Mylof Zapora i Klonia k/Rytla.
Czas wylaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgloszonej
gotowosci do zalgczenia urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowiazujagcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.

Liczba godzin wytagczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydluzeniu ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe Iub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajgce realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych
materiatdw, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla
ukfadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia
z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydluzenie czasu wytaczenia wymaga sporzgdzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez kierownika odpowiedniego PE.
Opisane zmiany terminu wykonania rob6t nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

4. Wszelkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 (z wyjagtkiem
materiatéw objetych dostawami inwestorskim) zapewnia Wykonawca zadania.

5. Dostawe inwestorskg stanowig:

* Istniejgcy transformator 40 kVA — 1 szt.,
* Rozdzielnica stacyjna z modutem AMI o wymiarach wys. 1340, szerokos$¢ 800, gteboko$¢ 600.

6. Wszelkie materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny byc¢ fabrycznie nowe, nie
starsze niz 12 miesiecy od dnia ich montazu, a takze posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

7. W przypadku zastosowania materiatdw i urzgdzen innych niz okreslone przez Zamawiajacego
w ust. 2 lub niespetniajgcych wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzuje sie do
ich wymiany na wtasciwe na wtasny koszt.

§2

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Warunkami Zamodwienia oraz nie bedzie kierowat
przeciwko Zamawiajagcemu zadnych roszczen zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem zakresu
przedmiotu umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wykona zakres prac objetych niniejszg umowg w terminie: 3 miesigce od dnia
podpisania umowy.

2. W razie przeszkoéd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u Zamawiajgcego, wylgczenia czy awarie, termin
umowy moze ulec przesunieciu o okres zaistniatego opdznienia — zaistnienie takich okolicznosci

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 2 z 30



o0znaczenie sprawy
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH RPUZ/B/0063/2025/0D/RD-3

musi zostaé potwierdzone protokélarnie, przez Strony.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od pisemnego wystgpienia
Wykonawcy o przekazanie placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia
zaistniate w trakcie realizacji robét niespowodowane przyczyng lezgcg po stronie Wykonawcy,
a majgce wptyw na termin realizacji, muszg by¢ zgtoszone Zamawiajagcemu w formie pisemnej nie
pozniej niz 3 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg oceni zaistniatg sytuacje,
a nastepnie Zamawiajacy okresli na piSmie sposob jej rozwigzania. Nie zgtoszenie zdarzen, o
ktérych mowa powyzej w terminie nie pdzniej niz 3 dni od ich zaistnienia nie moze by¢ przyczyng do
zmiany postanowien umowy.

§4
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje catosci lub czesci zamdwienia Podwykonawcom, pod
warunkiem zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce szczegétowego
przedmiotu wykonanych przez nich robét budowlanych przed przystgpieniem do wykonywania tych
robét, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu zgtoszenia Zamawiajacy
ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
Podwykonawce. Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa sie zgodnie z
zasadami okre$lonymi w niniejszym ustepie.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:

a) ktorym mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) — powyzsze ma
zastosowanie w okresie obowigzywania ww. Rozporzgdzenia Rady (UE),

b) na ktérego natozona zostata decyzja ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych w
sprawie wpisu na liste os6b i podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki, o ktérych
mowa w ustawie o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego liste, o ktorej
mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine.

3. Wykonanie catosci lub czesci zaméwienia nie moze by¢ w zadnym przypadku powierzone
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedacemu jednoczesnie pracownikiem
Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode, a przy wykonywaniu powierzonej mu
czesci zamoéwienia Wykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie wystepowat jako przedsiebiorca
prowadzacy we wiasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach
0 swobodzie dziatalnosci gospodarcze;.

4. Zapfata wynagrodzenia z tytutlu wykonania czesci zamdwienia, ktérej wykonanie Wykonawca
powierzyt - w cato$ci lub czeéci - Podwykonawcy, bedzie uzalezniona od udokumentowania przez
Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu wykonania rozliczanej czesci. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww.
kwestii faktura nie bedzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw.

5. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez Podwykonawcow oraz za
wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajagcemu jak i osobom trzecim.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowg na zasadach ogdlnych, a w
szczegollnosci jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych uméw o ubezpieczenia
majatkowe i od odpowiedzialnosci cywilnej (waznych w Polsce) w petnej wysokosci na okres
wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczenh zawarte sg w wynagrodzeniu. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na udziat w realizacji zadania podwykonawcy, co do ktérego zachodzg
przestanki, o ktérych mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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8.

1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
11 s zl netto (stownie zh.: ........oiiiii 00/100),

1.2. Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek od towaréw i ustug (VAT) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Kwota, o ktoérej mowa powyzej obejmuje tgcznie wynagrodzenie Wykonawcy, w tym:
wynagrodzenie podwykonawcéw Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotéw
zewnetrznych, koszty wynikajace z tresci refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki
ponoszone przez Wykonawce w zwigzku ze swiadczeniem ustug objetych niniejszg Umowa.

Wynagrodzenie netto, o ktbrym mowa w ust. 1, zostanie umniejszone o wysokos¢ optat uiszczonych
przez Zamawiajacego z tytutu zajecia pasa drogowego na czas robdét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przed wystawieniem faktury,
o ktoérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 zwrdci sie do Zamawiajgcego o podanie wysokosci ww. optat.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy, jesli sg one korzystne
dla Zamawiajacego Ilub wynikajg z okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy. Wystgpienie powyzszych przestanek powinno byé potwierdzone przez
Strony na pisSmie pod rygorem niewaznosci najpdzniej przy zawieraniu wynikajgcego z nich aneksu
do umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 nie podlega Zzadnym korektom i obowigzuje przez caty okres
realizacji umowy, z zastrzezeniem ust.2 i 3 oraz § 17.

Wynagrodzenie zostato skalkulowane w taki sposob, ze Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
przedmiot umowy w sposob kompletny, a wiec zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w §1 ust. 2
niniejszej umowy. Z tego wynika, iz wszystkie koszty wynikajgce z realizacji kontraktu od momentu
przejecia przez Wykonawce terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami
wynikajgcymi z warunkow rekojmi i gwaranciji sg pokrywane przez Wykonawce i zawarte zostaty
w wynagrodzeniu. Dotyczy to zaréwno kosztow wynikajgcych wprost z zakresu prac, jak rowniez
kosztéow robét nieujetych w tym zakresie, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz
jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczegdlnosci kosztow wszelkich robét
przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt
utrzymania zaplecza, wspotpracy z Zamawiajacym, zajecie pasa drogowego, przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego, obstugi geodezyjnej, utylizacji itp.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji przystugujgcego mu z tytutu umowy wynagrodzenia bez zgody
ENEA Operator sp. z 0.0. wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalajg maksymalng warto$¢ umowy w wysokosCi .....................
§6
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PLATNOSCI
Strony ustalajg nastepujgcy sposoéb rozliczania realizacji umowy:

1.1. fakturami czeSciowymi — za poszczegolne etapy prac, ktérych zrealizowanie zostato
potwierdzone protokotem odbioru; suma warto$ci tak wystawionych faktur nie moze przekroczy¢
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10.

11.

wysokosci 70% wynagrodzenia.
1.2. fakturg koncowg po:

a) dokonanym odbiorze koncowym przedmiotu umowy potwierdzonym zatwierdzonym
protokotem odbioru technicznego

Rozliczenie koncowe nastgpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze roboty budowlanej, na ktéry
skitadajg sie:

a) przekazane przez Wykonawce wszelkie protokoty badan, pomiaréw, atestéw oraz innych
dokumentéw niezbednych do uzytkowania przedmiotu zamowienia,

b) odbidr koricowy dokonywany przez Zamawiajacego zgodnie z §9 Umowy,
Podstawe zaptaty stanowi¢ bedzie faktura wraz z protokotem odbioru robdt, ktérych ona dotyczy.

Zaptaty realizowane bedg przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za dzieh zapfaty przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata bedzie realizowana na konto bankowe Wykonawcy o numerze:
a) Bank: .ciiciiiiiiiiiiiiens
b) Numer konta: ....ccocviviiiiiiiriiiereereenereaas

W przypadku, gdy termin ptatnosci przypada w sobote lub dzieh ustawowo wolny od pracy, ptatno$é
wynagrodzenia nastgpi w pierwszy dzieh roboczy przypadajacy po tych dniach.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o0.0. prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku/noty wraz z wymagang dokumentacjg okreslong w zawartej umowie.

Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji jg kredytujgcych i
transferujgcych $rodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przestania faktury drogg elektroniczng na adres email:
faktury.elektroniczne @operator.enea.pl

Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie
z podziatem na poszczegdlne elementy sieci elektroenergetycznej, okreSlonym w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury/rachunku/noty i dostarczy jg do Centrum
Zarzadzania Dokumentami (65-775 Zielona Goéra, ul. Zacisze 28) lub drogg elektroniczng na adres
poczty elektronicznej faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.

Faktura/rachunek/nota winna zawiera¢ dodatkowe oznaczenia, w szczegdlnosci:

e nazwa komorki organizacyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji Chojnice,

e NuUMEer umowy,
e nr zamdwienia,

e oznaczenie protokotu odbioru jakiego dotyczy faktura*, (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru
i akceptacji zrealizowanych prac),

e nr rachunku bankowego, na ktory ENEA Operator bedzie zobowigzana dokonac¢ ptatnosci.

e oznaczenie dokumentu/protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru
i akceptacji zrealizowanych prac) — jesli dotyczy,

Nalezno$¢ wynikajgca z btednie wystawionej faktury lub wystawionej sprzecznie z warunkami
umowy nie jest wymagalna do czasu spetnienie wszystkich warunkédw umowy koniecznych dla
wymagalnosci naleznosci lub do wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej do wysokosci
zgodniej z warunkami umowy.

Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawce za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o0.0., czyli
numerem PEPPOL jest numer NIP Spétki.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze platnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, ( split payment.).

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci(split payment).

Ptatnosci za faktury bedg realizowane wytgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennych
rachunkéw w spotdzielczej kasie oszczednosciowo--kredytowej, ktérej podmiot jest czionkiem,
otwartych w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg — wskazanych w
zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowe;j.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, iz:

e jest mikroprzedsiebiorcg* matym przedsiebiorcg* srednim przedsiebiorcg w rozumieniu
zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.8) -
*niepotrzebne skreslié.

e posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 424 ze zmianami).

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie towary/Materiaty/urzadzenia wchodzgce w sktad Przedmiotu
Umowy beda legalne i Wykonawca nie bedzie uczestniczyt w tancuchu transakcji majgcych na celu
wytudzenie z budzetu panstwa podatku VAT.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce wtasciwego prawa podatkowego w
Polsce, w tym zwr6oci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego opfaty i
obcigzenia natozone na Zamawiajgcego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy
podatkowe wynikte z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji
VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych UMOWA,

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu
Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a takze, ze faktura spetnia¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Ptatnos¢ za prawidlowg realizacje Przedmiotu Umowy bedzie dokonana przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidiowo wystawionej faktury. Wykonawca oswiadcza, Zze rachunek bankowy
wskazany na fakturze zostal wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu
aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika wiasciwego urzedu skarbowego i
znajduje sie na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie
spetnia wymogéw okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy dokona zaptaty oraz
zlozy zawiadomienie o zaptacie naleznosci na rachunek inny niz zawarty na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli odwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 20 oraz 21
niniejszego paragrafu okazg sie niezgodne z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwrécié
Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajgacego przez organy
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administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajgcg
w szczegoélnosci, ale nie wylgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej
prawidiowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez
Zamawiajgcego wydatkéw poniesionych z realizacjg Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania
przychodu.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

przystepowania do odbioréw przedmiotu umowy na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowsa;

udostepnienia Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 umowy;
§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zaméwienia, obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie okreslonym w umowie,

1.2. zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP na placu
budowy,

1.3. usuwania na swoj koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym
przez strony,

1.4. zmiany sposobu wykonywania roboét w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je wykonywat
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

1.5. przedtozenia Zamawiajacemu atestow, pozwolen oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania przedmiotu umowy,

1.6. umozliwienia i utatwienia Zamawiajgcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,
1.7. pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ukonczeniu prac.

Z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ na
zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt i ryzyko do nalezytego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia
rezultatow okreslonych w Umowie jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyraznie wskazane
w Umowie lub nie byly one przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania Oferty.

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania w formie pisemnej przedstawicielom
Zamawiajgcego wszelkich zaistniatych przeszkéd w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia oraz
niezwtocznego zgtaszania powstatych op6znieh.

Wykonawca jest wylgcznie odpowiedzialny za witasciwe i bezpieczne sktadowanie swoich
materiatow i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urzgdzen
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich szkodach powstatych w
zwigzku z wykonywanymi robotami niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od powstania
szkody; Wykonawca ponosi konsekwencje i koszty z tym zwigzane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowg na zasadach ogélnych niezaleznie od postanowien § 11.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami
lub aprobate techniczng. Wykonawca obowigzany jest takze do zapewnienia zbadania, na zgdanie
Zamawiajacego, jakosci robot w tym materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, a ktére znajdujg sie na terenie budowy. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na
koszt Zamawiajacego. Jesli jednak przeprowadzone badania wykazg stosowanie niewtasciwych
materiatéw lub nieprawidiowe wykonywanie robét, koszty te poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg robot oraz naprawe ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robot
objetych umowag na nieruchomosciach sgsiadujgcych. Kosztami z tym zwigzanymi, w tym kosztami
wyceny Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za takie wyroby Strony uwaza¢ bedg wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych wydano:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat oraz
wiasciwych dokumentéw technicznych;

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska/Europejskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania polecen przedstawicieli Zamawiajacego oraz
upowaznionych przez niego oséb, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych na terenie
budowy, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, rygoréw dotyczacych
warunkéw wykonania i odbioru robét, koordynaciji robét, dyscypliny pracy, porzadku na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru poszczegdlnych elementéw robdt, w tym w
szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez Zamawiajacego
lub pod rygorem dokonania przez Wykonawce odkrycia wykonanych robét na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego
personelu, wyposazonego w sprzet ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w
zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa pracy w stosunku do pracownikéw
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczegdlnosci przepiséw regulujgcych forme
zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopédw wypoczynkowych oraz zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, spetniajacych
wymagania okreslone w Polskich/Europejskich Normach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt, na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajagcego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wytgczny koszt wszelkich
wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robot.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robé6t budowlanych, stosowanych w ich toku
materiatdw, urzadzen i sprzetu oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko do utrzymywania w czystosci terenu i
zaplecza budowy oraz drég i chodnikow wewnetrznych oraz publicznych prowadzacych do terenu
budowy, a takze zabezpieczenh BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to réwniez dostawcow i
Podwykonawcéw Wykonawcy, za ktérych dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za
wiasne); Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed Zamawiajgcym, Policja,
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25.
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28.
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31.

1.

Strazg Miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze wykonac¢ je sam lub zleci¢ wykonanie innemu podmiotowi, a
kosztami obcigzy¢é Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy polegajgcego na usunieciu
wiasnych urzgdzeh z placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkciji, a takze
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy oraz jego
uporzgdkowanie najpozniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejecia przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wywigzania sie z tego terminu Zamawiajacy usunie ww.
urzgdzenia i uprzatnie teren budowy, a kosztami ich usuniecia obcigzy Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze wszystkie materiaty powstajgce w wyniku realizacji zamdwienia, stanowig
Odpady, ktorych wytwodrca jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do utylizacji materiatdw z demontazu we wtasnym zakresie.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o utylizagj.
Do wykonania inwestycji Wykonawca uzyje maszyn, ktérymi dysponuje we wiasnym zakresie.

Materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji zakupi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy oraz we wszystkich miejscach gdzie prowadzi
prace zwigzane z przedmiotem Umowy.

Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiajacego.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania w jezyku
polskim wszelkich instrukcji obstugi i serwisu dotyczacych urzgdzen montowanych w przedmiocie
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego niezbednych
pozwolen i decyzji administracyjnych, koniecznych do przeprowadzenia wycinki roslinnosci wraz z
dokonaniem nasadzen zastepczych, pokryciem kosztow ewentualnych odszkodowan, roszczonych
przez osoby trzecie.

W zwigzku z tym, ze przedmiot niniejszej Umowy podlega kredytowaniu z instytucji multilateralnej,
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) do niezwtocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopig do
Zamawiajacego) o rzeczywistym zarzucie, skardze Ilub informacji o Przestepstwie
zwigzanym realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy, przy czym Przestepstwo oznacza
dowolne z ponizszych:

— oszustwo,

- korupcja,

— wymuszenie,

— zmowa przetargowa,

— utrudnianie przetargu publicznego,
— pranie brudnych pieniedzy,

— finansowanie terroryzmu.

b) do umozliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w zwigzku z Przestepstwem, o
ktorym mowa powyzej, wgladu do ksigg i rejestrow w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do kopiowania dokumentdéw w zakresie dozwolonym przez prawo;

c) do prowadzenia ksigg i rejestrow wszystkich transakgcji finansowych i wydatkow zwigzanych z
prowadzong inwestycja.

§9
NADZOR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY

Z ramienia Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie:
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10.

11.

1.1 Inspektor nadzoru:
Nie dotyczy

Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce bedzie:

Zamawiajacy przystgpi do odbioru wykonanych robét w terminie 5 dni od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci danego etapu do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 5 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru oraz jednoczesnie dokonaniu odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Data zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce nie moze by¢é wczesniejsza niz data
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub data, w ktérej mija 21 dniowy okres od daty
zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obiektu.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy:
5.3. wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,
5.4. swiadectwa materiatowe i inne certyfikaty urzgdzen,

W przypadku nie przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, w oznaczonych przez
Wykonawce terminach, z zastrzezeniem zapisow ust. 5, Wykonawca moze dokona¢ odbioru
jednostronnie. Protokét tak dokonanego odbioru powinien zosta¢ przedtozony Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni celem zatwierdzenia.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad Ilub usterek,
Zamawiajacy uprawniony bedzie wedtug swojego wyboru do:

7.3. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek,

7.4. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad
i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidtowos$cig i terminowoscig
wykonywania przez Wykonawce poszczegdlnych $wiadczeh wchodzgcych w sktad przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu, w kazdym czasie,
przeprowadzenie kontroli z realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy. Koszty kontroli ponosi Zamawiajacy.

W ramach uprawnien przewidzianych w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy ma w szczegoélnosci prawo:

a) niezaleznie od personelu Zamawiajgcego, wyznaczy¢ osoby trzecie, ktére w jego imieniu
beda w catosci lub w czesci wykonywaé czynnosci zwigzane z kontrolg nad poszczegdlnymi
swiadczeniami wchodzgcymi w sktad przedmiotu Umowy,

b) przeprowadzaé - na swdj koszt - dodatkowe audyty, w tym réwniez za pomocg osdb
trzecich,

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu Umowy, wskazac
obszary, dla ktérych wykonanie przez Wykonawce zaleceh audytu bedzie jednym z
warunkow dokonania odbioru.

W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiajgcego audytu, Wykonawca, bez prawa
do odrebnego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do wspotdziatania z Zamawiajacym, jak rowniez ze
wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbednym do nalezytego i terminowego
przeprowadzenia audytu. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkg
posiadang dokumentacje Wykonawcy oraz udzieli¢ wszelkich informaciji, o ktére Zamawiajacy lub
upowaznione przez niego osoby sie zwrdca.

W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu wykonania kontroli, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do:

a) powstrzymania sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy czesci ceny wynagrodzenia,
co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego oraz
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b) wezwania Wykonawcy do umozliwienia kontroli wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — do odstgpienia od Umowy (w catosci lub w
zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu w terminie 14
dni).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu
umowy w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednoczesnie producentem,
kontrola dokonywana przez pracownikéw Zamawiajagcego moze odbywaé sie na etapie produkcji
wyrobu.

W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 13 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢
osobom dokonujgcym weryfikacji bezptatny wstep do miejsca produkcji i dostep do dokumentacji
zwigzanej z realizacjg projektu dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wynikéw badan
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
0.0., a takze kart charakterystyk uzytych produktéw i materiatdw w procesie wytwarzania wyrobu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy w kazdym czasie do wydania
wyrobu bedacego przedmiotem zamodwienia i/lub reprezentatywnych prébek wyrobu, w celu
wykonania stosownych badan i testow jakosciowych.

Zamawiajgcy ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedgcego przedmiotem
zamoéwienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badan i testow.

Pobér wyrobu winien by¢ potwierdzony protokotem pobrania wyrobu, w ktérym nalezy opisaé
wlasciwosci pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzér protokotu pobrania wyrobu
stanowi Zatgcznik nr 5.

Wynik weryfikacji, o ktérej mowa powyzej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wynikow z
przeprowadzonych préb i testéw) winien byé podsumowany sporzgdzeniem raportu podpisanego
przez osoby uczestniczgce w weryfikacji ze strony ENEA Operator sp. z 0.0. w przypadku wykrycia
niezgodnoéci w pobranym wyrobie lub prébce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie
niezwtocznie powiadomiony.

W przypadku potwierdzenia niezgodnosci zastosowanego wyrobu z wyrobem dostarczonym przez
Zamawiajgcego w ramach dostawy inwestorskiej lub wykonywania prac w sposob niezgodny ze
Standardem obowigzujgcym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.:

a) koszty przeprowadzenia préb i testow w takim przypadku ponosi Wykonawca,
b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

c) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardow w zakresie jednego
asortymentu Wykonawca zostanie obcigzony karg finansowg w wysokosci 2% tgcznego
wynagrodzenia brutto,

d) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentéw
Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym ustepie, do wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto,

e) naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia mozliwosci natozenia kar w
ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie moze przewyzszac¢ 20% tgcznego
wynagrodzenia brutto,

f) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwaranciji.

W przypadku potwierdzenia niezgodnosci zastosowanego wyrobu z wyrobem dostarczonym przez
Zamawiajgcego w ramach dostawy inwestorskiej lub wykonywania prac niezgodnie ze Standardem
obowigzujgcym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.:

a) koszty przeprowadzenia badan i testéw ponosi Wykonawca,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

c) wprzypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardéw w zakresie jednego
asortymentu Wykonawca zaptaci kare 2% tgcznego wynagrodzenia brutto,
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d) wprzypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentéw
Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym ustepie, tacznie nie wiecej niz
10% fgcznego wynagrodzenia brutto,

e) naliczenie kar umownych wramach przeprowadzonej weryfikacji nie uchybia mozliwosci
natozenia kar w ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie moze przewyzszac¢
20% tgcznego wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 5 ust. 1 pkt 1.1. umowy,

f) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwarancji.

22. Dla unikniecia watpliwosci, przeprowadzenie przez Zamawiajacego jakichkolwiek czynnosci
opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem ustug osob trzecich,
nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidliowosci prac Wykonawcy, ani nie oznacza
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania wchodzgcego w sktad przedmiotu Umowy
ani tez zwolnienia z odpowiedzialnosci za wykonanie catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy zgodnie z jej trescig.

23. Niezaleznie od czynnosci Zamawiajacego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje
zgodnosci wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. publikowanymi na
stronie internetowej Zamawiajacego. Powyzsze czynno$ci mogg by¢ prowadzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wspodidziatania ze stuzbami Zamawiajgcego dokonujgcymi weryfikacji, w
szczegoblnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych
materiatach oraz zrédtach pochodzenia materiatdw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych
prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatdéw ze
standardami obowigzujagcymi w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. Zamawiajagcy ma prawo do
wezwania Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca
obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajgc rowniez koszty
przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawce $rodkéw dla
ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie agregatéow prgdotworczych).

24. Wskazane wyzej w ust. 20, ust. 21 kary umowne sg niezalezne od kar okreslonych w § 11 niniejszej
umowy.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI i GWARANCJI

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ w ramach rekojmi i gwaranc;ji
na wykonane prace.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
urzadzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesiecznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne
zastosowanych konstrukcji stalowych oraz przewoddw.

Dostepnosé do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczac od zakonczenia realizaciji
zamowienia.

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie:

3.1. zareagowa¢ na zgtoszong wade ftj.: rozezna¢ uszkodzenia i okresli¢ sposob usuniecia -
maksimum 12 godz. od momentu wykrycia wady lub usterki,

3.2. usung¢ wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw - maksimum 24 godz. od
momentu wykrycia wady lub usterki,

3.3. usung¢ wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany catego
elementu na nowy - maksimum 5 dni od momentu wykrycia przez Zamawiajacego wady lub
usterki.

4. Terminy rekojmi oraz gwarancji liczone bedg od daty odbioru koncowego robdét bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje producenta dostarczonych urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwaranciji producenta danego urzgdzenia.
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6. Woystgpienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie wad Zamawiajagcy zawiadamia Wykonawce listem poleconym doreczonym
Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.

7. W przypadku niestawiennictwa sie Wykonawcy, ogledziny odbedg sie jednostronnie, bez jego
udziatu.

8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie okre$lonym ust. 6, Strony ustalg protokolarnie sposéb
i termin ich usuniecia.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie bgdz niestawiennictwa
na ogledziny, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

10. Niezaleznie od czynno$ci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje
zgodnosci wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. publikowanymi na
stronie internetowej Zamawiajacego. Powyzsze czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy Iub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca
zobowigzuje sie do wspoétdziatania ze stuzbami Zamawiajacego dokonujgcymi weryfikacji, w
szczegolnosci poprzez udostepnienie informacji o przebiegu realizacji prac i zastosowanych
materiatdow oraz zrodtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych
prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze
standardami obowigzujagcymi w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. Zamawiajacy ma prawo do
wezwania Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca ma
obowigzek ich usuniecia kosztem i staraniem wtasnym, uwzgledniajgc rowniez koszty przygotowania
sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawce srodkéw dla ograniczenia
braku zasilania Klientdéw ( np. stosowanie agregatéw pradotwoérczych ).

§11
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych sytuacjach:

1.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

1.2. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie roboét, od ktérych realizacji odstgpiono,

1.3. za zwitoke w usunieciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwioki,

1.4. za naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 4 — w odniesieniu do kazdego
podwykonawcy  w wysokodci 5%  ustalonego  wynagrodzenia netto  okreslonego
w§5ust. 1,

1.5. z tytulu nieprzedtozenia obliczen, raportéw z badan i certyfikatow wystawionych zgodnie z
prawem Unii Europejskiej potwierdzajgcych spetnienie przez zaoferowane urzadzenia wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego w WZ — 10 000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
obliczen, certyfikatu lub raportu z badan. Z tego tytulu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
Umowy.

1.6. Z tytulu przekroczenia czaséw wytgczen okreslonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy za kazdag
nastepng rozpoczetg godzine wylaczenia spod napiecia urzadzen elektroenergetycznych
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci : 800,00 zt (stownie ztotych:
osiemset ztotych 00/100) dla wytgczen w sieci SN-15 kV oraz 400,00 zt (stownie ziotych:
czterysta ziotych 00/100) dla wytgczen w sieci nn-0,4 kV. Okredlona kara umowna nie
wyczerpuje uprawnien Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci
poniesionych szkéd, w tym zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich (kar i odszkodowan ktére
Zamawiajacy bedzie ponosit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa osobom trzecim za
wstrzymanie dostaw energii elektrycznej).

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 13 z 30



o0znaczenie sprawy

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH RPUZ/B/0063/2025/0D/RD-3

10.

11.

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Wskazane wyzej kary umowne nie wykluczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczona przez ktérgkolwiek ze stron nie moze przekroczy¢ 20%
wartos¢ umowy okreslonej w paragrafie 5 ust. 1 pkt 1.1. umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu noty obcigzeniowe;.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczajg wysoko$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar
umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.

Zaptata kary umownej za zwtoke lub nieterminowe usuniecie opdznienia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonczenia robét bedgcych przedmiotem Umowy.

W zakresie kar umownych opisanych Umowg, odpowiedzialnos¢ za zwioke oznacza
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie, chyba ze takie
opodznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Kary umowne sg niezalezne i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku gdy z powodu
jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara.

Strony zgodnie postanawiajg, iz postanowienia dotyczgace kar umownych zachowujg swojg moc w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek z nich.

Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z korncem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jesli Wykonawca wezwany do zaptaty kary
umownej, kary tej w terminie nie zapfaci, Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ kary umowne z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w odniesieniu do:
11.1. szkdd wyrzgdzonych umysinie oraz w wyniku razgcego niedbalstwa;

11.2. szkéd wynikajgcych z wad prawnych dostarczonych ROBOT lub jej poszczegdlnych
elementéw, a w szczegdlnosci roszczen osob trzecich w zwigzku z naruszeniem przez
ZAMAWIAJACEGO ich praw wiasnosci intelektualnej w nastepstwie uzywania ROBOT lub
jej poszczegodlnych czesci;

11.3. szkdd zwigzanych z naruszeniem poufnosci.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
nastepujgcych okolicznoci:

1.1. zwtoki w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 14 dni,
1.2. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 14 dni,
1.3. zwtoki w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce przekraczajgcej 14 dni,

1.4. Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy oraz z
dokumentacjg lub nie stosuje sie do istotnych zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego,

1.5. Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajgacego, nie przestrzega
przepisow BHP lub przepiséw przeciwpozarowych,

1.6. Wykonawca nie reguluje naleznosci na rzecz swoich podwykonawcéw pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do regulacji naleznosci ze strony Zamawiajacego jezeli ten tylko
powezmie takg informacje;
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1.7. razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
wykonania przedmiotu zamdéwienia niezgodnie z Warunkami Zamowienia, ofertg Wykonawcy.

Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku razgcego naruszenia postanowien niniejszej
umowy przez Zamawiajacego.

Prawo odstgpienia przystuguje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunigcia uchybien
nie dtuzszego niz 7 dni i po jego bezskutecznym uptywie.

W przypadku odstgpienia od umowy bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita,
Wykonawca;

4.1. wstrzyma dalszg realizacje umowy, poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

4.2. uwzgledniajac postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzet budowlano
montazowy i wycofa swoj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy,

4.3. przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,

4.4, dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na
dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg wartos¢ zrealizowanych i odebranych zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy dostaw i ustug do dnia odstgpienia od umowy, pomniejszong o
kary, o ktérych mowa w §11 ust.1 pkt.1.2.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje we wilasnym
zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy konczac sam (lub zatrudniajgc osobe trzecig) realizacje umowy ustali
koszty konieczne do catkowitej realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli ustalone koszty konieczne do
catkowitej realizacji przekraczajg wynagrodzenie zaptacone do dnia odstgpienia, Wykonawca,
oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

Zamawiajgcy moze, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu za wykonane prace.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane
u Zamawiajacego prace i przystapi do sporzadzenia pisemnego sprawozdania opisujgcego stan
wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaze Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy pozostaje bez wpltywu na obowigzek zachowania poufnosci informaciji
uzyskanych przez Wykonawce w toku wykonywania Umowy.

§13
INFORMACJE GIELDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE

Zamawiajacy jest spotkg zalezng spotki gietdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie
wykonywania umowy informacje moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. w zwigzku z powyzszym strony, cztonkowie ich
organdéw, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a) nieujawniania przekazywanych w zwigzku z umowg informaciji (,informacje zastrzezone”);

b) wykorzystywania informacji zastrzezonych wytgcznie w celu wykonania Umowy.
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2. Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia informacji zastrzezonych przez ENEA S.A. lub
otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iz zadna z informaciji zastrzezonych nie stanowi informacji
poufnej. Nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na
ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karna.

3. Wykonawca ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez
ENEA Operator sp. z o0.0. (wedlug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celéw
wykonania niniejszej umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w
jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢é w trakcie przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia,

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (ij. rowniez
trwale usungé¢ z systemoéw teleinformatycznych) albo zwrécié natychmiast po zakonczeniu
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Za informacje sensytywne uznaje sie informacje zawarte w wykazie stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. W przypadku konieczno$ci powierzenia realizacji catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce, zakaz udostepniania informac;ji
sensytywnych, o ktérych m.in. mowa w ust 3 lit. a) powyzej nie ma zastosowania pod warunkiem
spetnienia fgcznie dwdch ponizszych przestanek:

a) ENEA Operator sp. z 0.0. udzielita Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji catosci lub
czesci zobowigzah wynikajgcych z niniejszej Umowy podwykonawcy,

b) w umowie pomiedzy podwykonawcg a Wykonawca, podwykonawca zobowigzany zostat do
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z 0.0.

§ 14
DOSTAWY INWESTORSKIE

1. Materialy wynikajace z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdzniej na 14 dni przed
planowanymi robotami wynikajgcymi z umowy.

2. Materiaty stanowigce dostawe inwestorskg bedg do odbioru z magazynu ENEA Operator sp. z 0.0.,
RD Chojnice, ul. Koscierska oraz ul. Sepolenska 15. (szafka AMI). Odbiér materiatéw winien by¢
potwierdzony stosownym Protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do petnienia nadzoru nad powierzonymi mu przez
Zamawiajgcego materiatami stanowigcymi dostawe inwestorskg, o ktérych mowa w §1 ust. 5 od
momentu odbioru osobistego przez Wykonawce z odpowiedniej jednostki Zamawiajacego
zajmujgcej sie obstugg logistyczng lub od momentu dostarczenia na plac budowy przez
Zamawiajacego.

4. Wszelkie szkody powstate na skutek nienalezytego wykonania obowigzku nadzoru, o ktérym mowa
w ust. 1, obcigzajg Wykonawce.

5. Wszelkie materiaty stanowigce dostawe inwestorska, ktére nie zostaty wykorzystane przy realizaciji
robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ na witasny koszt do odpowiedniej jednostki
Zamawiajgcego zajmujgcej sie obstugg logistyczng

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwigzku z tym, Zze w celu wykonania niniejszej Umowy ENEA Operator sp. z 0.0. powierzy
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientéw i wiascicieli nieruchomosci, przez
ktére przebiega¢ bedzie przedmiotowa inwestycja, w zwigzku z postanowieniami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarly ,Umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych”, w ramach Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
(WWK).

2. Z tytutu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie ponad okreslone w niniejszej Umowie.

3. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspoétpracownicy oraz inne
osoby, ktérych dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia,
realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane,
ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz ze
odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o =zasadach ich przetwarzania,
zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowe;:

a) Zamawiajacego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

b) Wykonawecy: ...
§ 16
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

1. Zdalny dostep do srodowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT
(Operational Technology) Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu okreslonego w umowie,
moze sie odbywaé wylgcznie przez zatwierdzone i udostepnione przez Zamawiajacego zestawiane
na zgdanie kanaty VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego
dostepu nagrywajgce zdalne sesje lub przez kanaty VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie
wielosktadnikowe np. z wykorzystaniem tokendw RSA, zabezpieczone przez systemy do
monitorowania zdalnego dostepu nagrywajgce zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu
pierwszym nie dotyczg =zasobdéw, ktére sg dostepne bez ograniczen dla pracownikéw
Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

2.  Wykonawca ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujgcych sie w systemach teleinformatycznych
Zamawiajgcego, przekazanych lub udostepnionych jedynie do celdéw realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ w trakcie realizacji zobowigzan
wyhnikajgcych z niniejszej Umowy,

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. rowniez
trwale usung¢ z systeméw teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwréci¢é natychmiast po
zakonczeniu realizacji Umowy.

§17

ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowienn Umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1.1. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy,
zgodnych z trescig art. 455 ust. 1 pkt. 1 PZP w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy w
nastepujacych przypadkach:

a) przesuniecia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli z przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest
mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy; w takim
przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw;

b) przesunieciu terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w
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takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw;

C) przesuniecia termindw realizacji poszczegdinych lub niektérych $wiadczen wchodzacych
w zakres Przedmiotu Umowy (w tym takze kolejnosci ich wykonania) bez zmiany
terminu wykonania catego Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin realizacji
$wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy moze zostaé okreslony na nowo,
jednakze termin wykonania catego Przedmiotu Umowy pozostanie niezmieniony;

d) gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznosci, ktdrych przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, zmiany bedg konieczne, gdyz bez ich
dokonania $wiadczenie wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy nie bedzie mogto by¢
zrealizowane , badZz nie bedzie mogt zosta¢ osiggniety cel, dla ktédrego miato by¢
wykonywane; w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia;

e) gdy wystapi sytuacja, gdy rezultat bedacy przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy bedzie mogt by¢ wykonany szybciej,
bardziej efektywnie, mniejszym naktadem sit i Srodkdow badz przy zastosowaniu
rozwigzan korzystniejszych dla Zamawiajacego z punktu widzenia kosztéw wykonania
Przedmiotu Umowy, kosztow eksploatacji, niezawodnosci w okresie eksploatacji lub
mozliwosci rozwoju; w takim przypadku Strony mogg okreslic zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia;

f) powstania nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,sitg wyzszg”), grozacych razaca
stratg w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezaleznych od Stron, ktérych
Strony nie przewidziaty przy zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony mogg okresli¢
zmieniony spos6b osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy celem unikniecia razacej straty przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy;

g) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dniu zawarcia
Umowy; w takim przypadku Strony mogg okreslic zmieniony sposob osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzacego w  zakres
Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;

1.2. zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku od towaréw i ustug na podstawie odrebnych
przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce swiadczenia, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz
zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatkéw ulega zmianie
kwota naleznego podatku,

1.3. gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznoéci, ktérych przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, zmiany beda konieczne, gdyz bez ich
dokonania swiadczenie wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy nie bedzie mogto byé
zrealizowane, bgdz nie bedzie moégt zosta¢ osiggniety cel, dla ktérego miato byé
wykonywane; w takim przypadku Strony mogg okreslic zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia,

1.4. gdy wystgpi sytuacja, gdy rezultat bedgcy przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w
zakres przedmiotu Umowy bedzie moégt by¢ wykonany szybciej, bardziej efektywnie,
mniejszym naktadem sit isrodkéow bagdz przy zastosowaniu rozwigzan korzystniejszych
dla Zamawiajacego z punkitu widzenia kosztow wykonania przedmiotu Umowy, kosztow
eksploatacji, niezawodnoéci w okresie eksploatacji lub mozliwosci rozwoju; w takim
przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedgcego
przedmiotem danego $wiadczenia,

1.5. gdy wprowadzenie zmian wynika z koniecznosci dostosowania robé6t do planowanych lub
dokonanych zmian w organizacji Zamawiajacego, jezeli zmiany takie sg konieczne w celu
zapewnienia prawidiowego dziatania inwestycji irealizacji zwigzanych z nim celow
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

biznesowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w organizaciji
Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg rowniez okreslic zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian w organizacji Zamawiajacego,

gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego, pod warunkiem ze sg one konieczne
ze wzgledu na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji przedmiotu
Umowy do nowych warunkéw. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w
infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogag
rowniez okreslic zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Sswiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego,

powstania nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,sitg wyzszg”), grozacych razaca
stratg w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznych od Stron, ktérych Strony
nie przewidziaty przy zawarciu Umowy; w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony
sposoéb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego
w zakres przedmiotu Umowy celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu przedmiotu
Umowy,

wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dniu zawarcia
Umowy; w takim przypadku Strony mogg okreslic zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu
bedagcego przedmiotem danego sSwiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy
celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego,

w przypadku, gdy jakiekolwiek urzgdzenie lub sprzet wchodzgcy w zakres przedmiotu Umowy
zostat wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawit sie nowy
model, a zaproponowane przez Wykonawce w jego miejsce urzgdzenie lub sprzet posiada
nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalnosci, w zakresie parametrow cech, funkcjonalnosci
wymaganych w WZ oraz w zakresie pozostatych parametrow, taka zmiana przedmiotu
Umowy bedzie dopuszczalna. warunki dostaw, Swiadczenia ustug w tym gwarancyjnych
pozostajg bez zmian z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tej przyczyny nie moze zosta¢ zwigkszona,

wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug zamiennych (polegajacych na zastgpieniu
jednych robét budowlanych, dostaw Ilub ustug innymi), je$li bedg korzystne dla
Zamawiajacego, tj.:

1.10.1. niezbedne do prawidtowego ukonczenia przedmiotu Umowy,

1.10.2. prowadzi¢ bedg do skrécenia terminu realizacji zamoéwienia lub

1.10.3. prowadzi¢ bedg do poprawienia jego funkcjonalnosci lub

1.10.4. prowadzi¢ bedg do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

co skutkowaé moze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiang terminéw umownych,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktérych niewykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu
Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku Strony
mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Swiadczenia,
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku Strony
mogg okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Swiadczenia,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych; w takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony
mogg roéwniez okreslic zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem
danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej
straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - poprzez zastosowanie tej technologii
co skutkowa¢ bedzie skréceniem czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenia kosztow;
w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego Swiadczenia poprzez zastosowanie nowej technologii,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réowniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
materiatowych lub technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, poprzez
zmiany wynikajgce ze zmienionych regulacji; w takim przypadku Strony mogg okresli¢
zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia poprzez
zastosowanie tych materiatéw lub tych rozwigzan technicznych,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz
0 czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okreslic zmieniony
sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w
zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu,

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych dla
unikniecia lub usuniecia kolizji,

zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjetych warunkami terenowymi,
w szczegolnosci istnieniem niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, w szczegdlnosci
podziemnych instalacji; w takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy
poprzez wykonanie odpowiednich rob6t pozwalajgcych na unikniecie kolizji lub usunieciu
przeszkod,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. Zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie swiadczen, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije,

zalecen organéw administracji publicznej dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy, w
sposob wynikajacy z tych zalecen; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
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10.

moze zostaé przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw,

1.23. zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
0 czas trwania ich nastepstw,

1.24. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej,

1.25. gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego termin przekazania placu budowy,
bedzie diuzszy niz zaktadany w §3 ust. 3 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy
zostanie przesuniety o liczbe dni rébwnej opdznieniu Zamawiajacego w przekazaniu placu
budowy;

Wszelkie zmiany Umowy o jakich mowa w §17 Umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Sita wyzsza — takie okolicznosci, wydarzenia, sytuacje awaryjne, ktdrych wystgpienie nie jest
spowodowane przez zadng ze Stron i ktére zaistniaty po wejsciu w zycie Umowy, a uniemozliwiajg
one wykonanie lub wiasciwe wykonanie zobowigzan jednej ze Stron. Sita wyzsza oznacza zdarzenie
zewnetrzne niezalezne od danej Strony, ktéremu dana Strona nie mogta zapobiec.

Za site wyzszg, warunkujgca mozliwos¢ zmiany Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony
mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
$wiadczenia wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutkéw
wystgpienia sity wyzszej.

. Strony Umowy nie ponoszg odpowiedzialnosci za:

a) niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie Umowy, jezeli zostato to spowodowane okoliczno$ciami
o charakterze sity wyzszej;
b) szkody spowodowane sitg wyzszg oraz decyzjami wtadz panstwowych lub samorzadowych.
Strona podlegajgca dziataniu sity wyzszej zawiadomi pisemnie drugg Strone o wystgpieniu sity
wyzszej tak szybko jak to bedzie mozliwe przedstawiajac dokumentacje o obiektywnym charakterze
potwierdzajgca (dokumentujgcg) wystgpienie sity wyzszej.
Procedura zmiany zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez przedstawiciela jednej ze
Stron przedstawicielowi drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. Zamawiajacy podejmuje
decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia wniosku o dokonanie zamiany.

W ciggu 21 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie zmiany zfoZzonego
przez Wykonawce, Zamawiajacy podejmie decyzje, czy wnioskowana zmiana powinna zostaé
wprowadzona, ajezeli tak, to uzgodni z Wykonawcg na jakich warunkach (w szczegdlnosci
okres$lajgc wptyw wprowadzanej zmiany na harmonogram).

Niezwtocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany sktadany przez Zamawiajacego lub
wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca powinien
przediozy¢é Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci Iub celowosci
wstrzymania realizacji $wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac
nad proponowang zmiang. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umowa,
0 ile Zamawiajacy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig wytgczny katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody oraz podstawy
do dochodzenia roszczen.

§18
UBEZPIECZENIE OC
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1. Wykonawca w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowigzany jest, z zastrzezeniem pkt. 4, do
zawarcia i zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji UMOWY nastepujgcych umoéw
ubezpieczen:

1.1. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC).

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawcéw] wymaog dotyczacy zawarcia
powyzszych ubezpieczeh bedzie uznany za spetniony poprzez:

a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach ktérej ochrona
ubezpieczeniowa uwzglednia¢ bedzie odpowiedzialnos¢ kazdego czionka KONSORCJUM
(wspétubezpieczeni);

b) przedstawienie przez kazdego czionka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem
ochrony odpowiadajgcym czynnosciom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY,
spetniajgcej wszystkie wymogi okreslone ponize;.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
(OC) =zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caly okres zwigzania UMOWA,
z sumg gwarancyjng w wysokosci 200 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC
obejmie ochrong odpowiedzialnos¢ ponoszong z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢
kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz
wykonang ustuge. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe i
szkody rzeczowe, zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych
korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach
ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowac:

2.1. szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem;

2.2. szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY beda wykorzystywani podwykonawcy;

2.3. szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations);

2.4. szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi, z limitem
odpowiedzialnosci min. 50 000,00 zt, w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg PRZEDMIOTU
UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.5. szkody powstate w instalacjach podziemnych — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.6. szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem — o ile mienie to bedzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,
z mozliwoscig zastosowania sublimitu w wysokosci dostosowanej do wartosci powierzonego
mienia;

2.7. szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki — w przypadku
gdy w zwigzku z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko (rozszerzenie
nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, ktore to
czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z mozliwoscig
zastosowania sublimitu w wysokosci dostosowanej do wartosci mienia stanowigcego
przedmiot ustugi;

2.8. szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku z uzyciem miotéw
pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréow — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.9. szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY
wystgpi omawiane ryzyko;

2.10. szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych;
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2.11. szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem $rodowiska
substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym,
w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu laséw i parkoéw, z limitem
odpowiedzialnosci 100 000,00 zt;

2.12. Franszyza lub udziat wlasny bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci
nieprzekraczajgcej 2 000,00 zt dla szkoéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz
2 000,00 zt dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw
wiasnych w odniesieniu do szkdd osobowych.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu, nie p6zniej niz w terminie podpisania
UMOWY, dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z
majgcymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty
zawarte i sg obowigzujgce, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane.

4. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa powyzej z krétszym okresem ubezpieczenia
wzgledem calego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajacy zastrzega, ze w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umow ubezpieczenia spetniajagcych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci
ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU UMOWY. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pézniej niz na 7 dni przed koncem
okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony:

4.1uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkdéw poniesionych na
ubezpieczenie  Wykonawcy  potrgcic z  WYNAGRODZENIA lub zaspokoi¢ z
ZABEZPIECZENIA lub

4.2powstrzymaé sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci WYNAGRODZENIA, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwiloki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego
wptacania skladek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 DNI ROBOCZE, a po
bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od UMOWY (w catosci lub w zakresie
Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia odwiadczenia o odstgpieniu).

5. Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych,
do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Jezeli ubezpieczenia, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca spetnig
wymagania okreslone w UMOWIE, Zamawiajacy nie moze odméwic¢ zatwierdzenia lub wstrzymywac
jego udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia
Zamawiajacy nie przekaze na piSmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie
wskaze w jakim zakresie przediozone dokumenty nie spetniajg wymogéw UMOWY, uznaje sie, iz
zatwierdzenie zostato udzielone.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zgdania
przedstawi potwierdzenie terminowego wptacania sktadek.

7. W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji UMOWY nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy koszt wszystkich zwigzanych =z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen
uzupetniajgcych, w szczegoélnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.9) nalezy kierowa¢ na
adresy Stron podane ponizej:

Adres Zamawiajacego:

ENEA Operator Sp. z o.0.,
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Chojnice
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10.

11.

12.

89-600 Chojnice, ul. Sepolenska 15
Adres Wykonawcy:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiany
adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu oséb do kontaktu nie stanowig zmiany umowy
i nie wymagajg zawierania dodatkowych anekséw. Zmiany w powyzszym zakresie Strony
kazdorazowo dokonujg poprzez powiadomienie w formie pisemne;j.

Zatagczniki stanowig integralng czesé niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodno$ci
pomiedzy zapisami w umowie a zapisami w zatgcznikach rozstrzygajgce znaczenie bedg miaty
zapisy w umowie.

W przypadku wystgpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dotozg wszelkich staran celem
osiggniecia rozwigzania ugodowego. W przypadku nie osiggniecia porozumienia spor zostanie
rozstrzygniety przez wtasciwy rzeczowo Sgdu Powszechnego w Bydgoszczy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentéw ENEA
Operator sp. z 0.0. zamieszczonymi na stronie
https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowigzuje sie ich przestrzegad;

Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem wyjasnien, w przypadku gdy pozyska
informacje o naruszeniu przez wykonawce zasad, o ktérych mowa w ustepie 7 powyzej z
jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania naruszen

W razie ponownego naruszenia zasad, o ktérych mowa w ustepie 7 powyzej lub braku reakcji na
wezwanie, o ktérym mowa w ustepie 8 powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 3 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w paragrafie 5
ust. 1 pkt 1.1. umowy, a nawet jednostronnie rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa niniejsza stanowi tajemnice Stron i nie moze by¢ udostepniana osobom lub podmiotom
zewnetrznym bez zgody drugiej Strony.

Strony postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia Umowy
bedg interpretowane w taki sposdb, aby byly zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz intencjg Stron.

W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy zostatoby uznane za niezgodne z prawem,
niewazne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone w
Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostajg w mocy. Postanowienie uznane za
niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o podobnym
znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci odzwierciedlajgcej pierwotne intencje Stron w granicach
dopuszczalnych przez prawo.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

1.

o > 0N

Oferta Wykonawcy,

Wykaz informacji sensytywnych,
Wymagania dla wtérnikdw projektowych,
Harmonogram realizacji i finansowania,

Wz6r protokotu pobrania wyrobu,
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6. Tabela elementéw scalonych,

7. Wykaz materiatow.

PODPISY STRON
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1

Oferta Wykonawcy

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 26 z 30



o0znaczenie sprawy
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH RPUZ/B/0063/2025/0D/RD-3

Zatgcznik nr 2

Wykaz sensytywnych informacji

Za informacje sensytywne uznaje sie:

1. Informacje dotyczgce Uzytkownikéw Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikow Systemu
uzyskane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD,
ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu
korzy$ci handlowe, do ktdrych zalicza sieg:

— warunki uméw, w tym finansowe:
¢ indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do sieci;
e MOC UMOWNa;
e poziom zuzycia energii elektrycznej;
e termin ptatnosci faktury;
e okres rozliczeniowy;
— dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcéw i przygotowanie dedykowanych ofert:

e nazwalimie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;

struktura poboru energii elektrycznej;

dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia odbiorcéw;

historia ptatnosci;
e zadluzenie odbiorcy;

2. Informacje o Systemie zarzagdzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i o Dziatalnosci
podstawowej OSD, ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym
Uzytkownikom Systemu korzy$ci handlowe:

— ekspertyzy wptywu przytgczania do sieci elektroenergetycznej urzgdzen, instalacji lub
sieci wytworczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

— informacje dotyczgce infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzgdzania tg
infrastrukturg, nie bedgce Informacjami ogélnodostepnymi.
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Zatgcznik nr 3

Wymagania dotyczace pozyskania wtornikéw projektowych i wspéirzednych obiektow
energetycznych.

1. Wtérnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatow
plikéw rastrowych:

a. Format plikdéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku
georeferencjq).

b. Georeferencja moze by¢ rowniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).

Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
Gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).

Minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi.

~ o o o

Dopuszcza sie przekazywanie plikéw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP,
PNG, GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej
skali, uktadu wspoétrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspétrzednymi.

g. Dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzyé w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspétrzednych (x,y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika
do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspoétrzednymi obiektow energetycznych powinien miec¢ strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspétrzedne opisujemy),Y, X
np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21

3e5,5988070.90,3334766.90
4eS5,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspotrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt
wspotrzednych ma byé oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci
dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac¢ kolejnos¢ wspétrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢
zgodna z numeracjg punktdw na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar
wspotrzednych geodezyjnych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci dla punktéw: zataman linii,
posadowienia stupdw, stacji transformatorowych, ztacz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami
transformatorami itp.

Wspotrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujgcych polskich uktadach wspétrzednych
(obecnie obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2
- PL1965/3
- PL1965/4
- PL1992
- PL2000/7
- WGS84
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Zatgcznik nr 4 Harmonogram realizacji i finansowania

(piecze¢ wykonawcy)

Element sieci

%
L.p. elektroenergetycznej (%]

Przewidywany
miesigc realizacji

Nakfady finansowe
[PLN] - [%]

(Srodek trwaty)
2025

2025

jedn.

cena

- [0
jedn. Kwota - [%]

10

RAZEM Suma - [ 100% ]

Piecz¢é imienna i podpis przedstawiciela Zamawiajacego

Pieczg¢¢ imienna i podpis przedstawiciela Wykonawcy

* Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozyé u Zamawiajacego uzupetiony ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy”
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Zatgcznik nr 5

Wz6r protokotu pobrania wyrobu.

Protokét pobrania wyrobunr ......................

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

7. Okre$lenie warunkéw przechowywania i transportu, jezeli wyréb wymaga szczegdlnych warunkéw
przechowywania i transportu:

(pieczec i podpis osoby sporzgdzajgcej protokdt)

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 30 z 30



