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Zalacznik nr 2 do WZ - Opis przedmiotu zaméwienia RPUZ/B/0198/2025/0D/ZIR/RI

Zamowienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé wszystkie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Cato$¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z WZ wraz z zatacznikami do WZ, a w czesci nieopisanej w powyzszym opracowaniu zgodnie z
wytycznymi okreslonymi, jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody uktadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania

odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napiecia” pod warunkiem:

e ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowe;j

e zastosowania kabli jednozytowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe s$redniego napiecia”, o budowie powtoki przystosowanej do
mechanicznego uktadania,

e zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach: rolnych,
zalesionych, wzdtuz drég, autostrad i toréw kolejowych,

e  zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wytgczeniem gruntéw od klasy | do
IVb oraz w gruntéw piaskowo — gliniastych klasy V, w ktérych dopuszcza sie uktadanie kabli bezposrednio
w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowej,

¢ utozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii nieperforowane;j
o szerokosci nie mniejszej niz 10cm,

e  zastosowania do ukfadania kabla urzadzenia spetniajgce wymagania producenta kabla,

e ukfadania linii kablowych z wykorzystaniem wytgcznie maszyny fabrycznie dedykowanej do uktadania
kabli energetycznych, zapewniajace;j:

zachowanie witasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale nie

mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z o.0.
— nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej sity ciggniecia kabli,

— swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajacy sity tarcia i ograniczajacy ryzyko
uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkéw centrujgcych o$

bebna kablowego,

— opcjonalnie — jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociggu ostonowego do kabli

Swiattowodowych (wtérnika Swiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma mozliwos¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Zadania.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
1.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robot oraz:

a) uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego ograniczonego prawa rzeczowego w
postaci stuzebnosci przesytu lub innego trwatego prawa do gruntu pod infrastrukture elektroenergetyczna
na zasadach okreslonych w pkt. 5. tego rozdziatu,

¢) uzyskaniem pisemnej zgody na sprzedaz nieruchomosci, przeznaczonej na zabudowe kontenerowej stacji
transformatorowej na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskaniem od wtasciciela/wtascicieli pisemnej zgody na
zabudowe przedmiotowej stacji.

1.2. Wykonanie robdét budowlanych na podstawie wczesniej opracowanego projektu budowlanego wraz z
kosztorysem i przedmiarem robét oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, o ktérych mowa w pkt. 1.1..

2. Zakres prac projektowych obejmuje:

2.1. Opracowanie projektu budowlanego:

2.1.1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz., z czego 2 egz.

dla stosownego organu administracji budowlanej oraz 2 egz. dla Zamawiajacego (w tym 1 egz. zawierajacy
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2.1.2.

2.1.3.

2.2,
2.3.
2.4,

oryginaty wszystkich uzgodnien z napisem na stronie tytutowej w prawym gdérnym rogu ,,ORYGINAL” oraz
numer postepowania RPUZ/B/0198/2025/0D/ZIR/RI wraz z numerem umowy CRU/B/00288/2025/0D/ZIR/RI,

Zgodnie z ustaleniami art. 34 pkt. 3b. ustawy Prawo budowlane, dopuszcza sie, aby projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu zawierat w sobie projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Wéweczas liczba
wymaganych projektéw budowlanych musi by¢ zgodna z powyzszym,

projekt techniczny — 3 egz. wraz z oswiadczeniem projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu technicznego, zgodnie z art. 41 pkt. 4a. ustawy Prawo budowlane,

kosztorys inwestorski — 1 egz.,
przedmiar robdt — 1 egz.,

kopie zaswiadczen osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlanej, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci — 1 egz.

Cato$¢ materiatow nalezy przekazaé w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF oraz w formacie
umozliwiajagcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word, w ilosci 5 szt. Dodatkowo na ptycie CD umiescié¢
schematy, plany zagospodarowania terenu w formie edytowalnej (preferowany format plikéw to dwg). Kosztorys i
przedmiar w formie elektronicznej winien by¢ zatgczony w rozszerzeniu ath lub xml.

W przypadku braku mozliwosci technicznych opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi standardami

nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa.

3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych zgodnie z
ponizszym:

Zabudowad stacje transformatorowg kontenerowg w uktadzie L-L-T 20/630 kVA z transformatorem o mocy
100kVA na wydzielonym terenie dziatki nr 34 lub 51 (w granicy dziatki 34 lub 51 stanowiaca pas drogowy) z
zapewnieniem statego dostepu i dojazdu do drogi publicznej oraz z mozliwoscia wyprowadzenia nowych linii z
projektowanej stacji oraz pozostatych urzadzen. Urzadzenia w sieci SN-15kV dostosowaé¢ do nowego uktadu
zasilania.

Wokét stacji SN-15 kV nalezy przewidzieé opaske z typowej kostki brukowej betonowej (typu ,cegietka” o wym.
20 x 10) i obrzezy betonowych trawnikowych (o wym. 6 x 20) o tgcznej szerokosci 0,50 m —bez obstugi, 1,00 m —
od strony stacji z obstugg (drzwi). Opaske nalezy wykonaé z widocznym spadkiem od strony stacji SN-15 kV na
zewnatrz.

Projektowang stacje transformatorowa nalezy zasilié linig kablowg SN - 15kV o przekroju 70 mm? z
projektowanego stupa SN o ktérym mowa w pkt. 3.3.

W linii napowietrznej AFL-6 3*70mm? Czersk, wymienic istniejgce stanowisko nr 48 na stup wirowany/rozgatezny
i zabudowac roztgcznik liniowy SN-15kV w kierunku projektowane;j stacji.

Zabudowac ztagcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P na dziatce nr 51 w granicy dziatki nr 46 (stanowigcej
pas drogowy). Dokfadna i ostateczna lokalizacja zostanie ustalona na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Z projektowanej stacji wybudowat linie kablowa 0,4kV o przekroju 150mm? do projektowanego ztacza kablowo
pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P, o ktérym mowa w pkt. 3.4.

Wymienié stanowisko stupowe nr 216 na stup kraficowy.

Z projektowanej stacji wybudowaé linie kablowg 0,4kV o przekroju 150mm? ktéra nalezy wprowadzi¢ na
stanowisko stupowe nr 216.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowac¢ sprawy formalno — prawne zwigzane z terenem pod
projektowane ztgcze SN, linie kablowe SN oraz urzadzenia elektroenergetyczne z zapewnieniem do nich
catodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu oraz z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury
elektroenergetyczne;j.

Warunkiem przystgpienia do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce jest dostarczenie Zamawiajagcemu
kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robdt, o ktérym mowa w pkt. 1.1.
Zamawiajacy sprawdzi projekt w terminie 14 dni roboczych o daty dostarczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu informacji niezbednych do
uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie dokonywana przez Zamawiajacego.
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3.11. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania dokumentacje powykonawczg w

3.12.

5.1.

5.2.

jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie
CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na ptycie CD umiesci¢ schematy i rysunki (preferowany format plikow
dwg) oraz dokumentacje fotograficzng zgodna z wymaganiami Zamawiajacego.

Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Szczegotowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajgcego:
Zamawiajacy przewiduje realizacje zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:
e Transformator 100 kVA,
e Szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokos¢ 800, gtebokos¢ 250,
e Przekfadniki prgdowe 800/5 — 3 szt., ze statym rdzeniem naktadane na szyny do szafki AMI,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez zabudowa i powigzaé urzadzenia/aparaty z elementami stacji
transformatorowej zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z 0.0. — ktdre stanowig dostawe inwestorska.
Materiaty wynikajace z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdzniej na 30 dni przed planowanymi
robotami wynikajgcymi z umowy.

Materiaty stanowigce dostawe Inwestorskg beda do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.0. przy
Igrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI, przektadniki prgdowe)

Odbiér materiatdw stanowigcych dostawe inwestorskg przez Wykonawce zadania moze odbyc¢ sie wytgcznie przy
wspotudziale Inspektora Nadzoru podczas ich pobrania z magazynu ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Odbiér materiatéw winien by¢ potwierdzony stosownym Protokotem zdawczo-odbiorczym spisanym pomiedzy
Wykonawcg zadania i Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego.

Pozyskanie zgdd na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub innego
prawa do dysponowania nieruchomosci

W przypadku lokalizacji urzagdzen elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy uzyskac pisemnga zgode
na ustanowienie na rzecz zamawiajgcego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu,
polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowych urzadzen, a takze remontu,
modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojscia i dojazdu do w/w urzadzen z zastrzezeniem:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy dgzy¢ do uzyskania na rzecz Zamawiajacego, pisemnej nieodptatnej zgody
na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych i réwnoczesnie zgody na ustanowienie
nieodptatnej stuzebnosci przesytu, wydanej przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci
zgodnie z Zatacznikiem nr 7 do Wz,

b) w_przypadku braku mozliwosci uzyskania nieodptatnej stuzebnosci przesytu nalezy uzyskaé na rzecz
Zamawiajacego, pisemng nieodptatng zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych i
rownoczesnie zgode na ustanowienie odptatnej stuiebnosci przesytu wydang przez witasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do WZ. W dalszej kolejnosci
negocjacje cenowe prowadzi Zamawiajacy, po przekazaniu stosownych materiatéw przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca przekaze do Wydziatu Inwestycji OD Bydgoszcz do osoby
wskazanej w pkt. 1.10. a) Rozdziatu | niniejszych warunkéw zamodwienia,

W przypadku braku mozliwosci uzyskania pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub niemoznosci uzyskania przez
Zamawiajacego konsensusu, co do ceny za ustanowienie stuzebnosci przesytu, Wykonawca uzyska prawo
stuzebnosci przesytu na drodze decyzji administracyjnej w trybie, o ktérym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128 tejze ustawy. O koniecznosci
rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami Zamawiajacy poinformuje pisemnie
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

Wykonawce i przekaze mu stosowne materiaty z negocjacji z wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci.

Koszty oraz uczestnictwo w procesie administracyjnym zwigzanym z realizacjg art. 128 lezy Zamawiajacy

Zamodwienie obejmuje réwniez dziatania Wykonawcy w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami
(w przypadku braku Ksiegi Wieczystej lub braku zbiorow dokumentdéw okreslajgcych stan prawny nieruchomosci
lub w przypadku niemoznosci okreslenia stanu prawnego nieruchomosci z powodu braku spadkobiercow).
W przypadku braku mozliwosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu z
powodow obiektywnych dla budowanej infrastruktury liniowej dopuszcza sie uzyskanie innego tytutu prawnego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub wybudowania urzadzen wytacznie na podstawie nieodptatnej zgody
na dysponowanie nieruchomoscig, co wymaga odrebnej zgody Zamawiajgcego. Brak mozliwosci ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu wymaga udokumentowania przez Wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia oswiadczenie wtasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do WZ.
W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach podmiotu ubiegajacego sie o przytgczenie
nalezy uzyska¢ pisemng zgode na ustanowienie na rzecz zamawiajgcego nieodptatnego ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojscia i dojazdu
do w/w urzadzen oraz nieodptatnego dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku niemoznosci pozyskania powyzszego Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym Zamawiajgcego.
Szerokos$¢ powierzchni gruntdow pod infrastrukture elektroenergetyczna, dla ktérych nalezy uzyskac pisemng
zgode, o ktérej mowa powyzej lub decyzje administracyjng tyczacg ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebnos¢ przesytu (szerokosc; [m])

Stupy i konstrukcje Stup SN z roztacznikiem liniowym obrys obiektu + 1,3 m

wsporcze

Linia kablowa SN Linia kablowa SN jednotorowa do0,5m

Stacje

elektroenergetyczne Stacja stupowa obrys obiektu + 1,3 m

SN/nn

Ztacza/szafy kablowe .

nn 0,4 KV Ztacze kablowe obrys obiektu

Linie kablowe nn Linia kablowa jednotorowa nn do0,5m
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5.7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu dla urzgdzen elektroenergetycznych
nie sy wymagane:

a) w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedgcych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
» Wody Polskie”,

c) na gruntach bedacych w zarzadach innych organdw administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktére
wydajg zgody na budowe urzgdzen w formie decyzji,

d) na gruntach bedgcych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Panstwowe”, dla terenow
ktorych stosowne zgody i stuzebnosci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w tym przypadku pozyska
stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntow, ktdre przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

e) innych gruntach bedgcych wifasnoscig lub bedacych w zarzadzie organdw administracji publicznej
(wytacznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktérych wydaje sie zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

Przedmioty materialne niniejszego zamdwienia ujete w WWD:

a) kable SN
b) kable nn

Powyzsze stosowac zgodnie z zatgczonym wykazem WWD dostepnym na stronie:
https://www.operator.enea.pl/ospolce/prekwalifikacja-i-certyfikacja

Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze koniecznos¢ wyciecia drzewa, to Wykonawca
prac musi uzyskaé decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie nasadzenia zastepczego.
Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzic¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez wtasciwy organ.

Zaptata wynagrodzenia za projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robdt moze nastgpic
jednorazowo po jej wykonaniu, odbiorze bez zastrzezen i dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych decyzji
administracyjnych (o ile wymagane) wraz ze spetnieniem ustalen pkt. 5 niniejszego Opisu przedmiotu
Zaméwienia.

Rozliczenie za prowadzone roboty budowlane mozna rozpocza¢ sie po osiggnieciu min. 30% zaawansowania prac.

Rozliczenia naleznosci za wykonanie robét nastepowac bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci 80% wartosci
zrealizowanych robdt, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robét potwierdzonych przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika rob6t Wykonawcy.

Sprzet, aparatura i materiaty zastosowane w realizacji zamowienia powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, Swiadectwa jakosci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.

Dostarczony sprzet, materiaty i urzgdzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajacym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem, iz na dzien
ich instalacji powinny posiada¢ parametry deklarowane przez producenta oraz muszg byé dopuszczone do
stosowania na rynku Unii Europejskiej.

Niezbedne wytaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Chojnice dla potrzeb realizacji prac okreslonych w
niniejszym opisie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych przez stosowny
organ administracji publicznej, umozliwiajacych rozpoczecie robdt budowlanych, przedstawi w formie pisemnej
wiasciwej jednostce Zamawiajgcego, tj. Rejonowi Dystrybucji Chojnice harmonogram realizacji zadania, ktéry
zawiera¢ bedzie harmonogram wytgczen sieci SN 15 kV i nn 0,4 kV. Zamawiajgcy w okresie 10 dni roboczych od
wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zamdwienia maksymalny czas wytgczen sieci SN-15
kV wynosi 6 godzin. Rejon Dystrybucji Chojnice zapewnia jedno wytgczenie linii SN nie dtuzsze niz 7 godzin na
zabudowe stupa rozgateznego z roztgcznikiem i podtaczenie kabla zasilajgcego projektowana stacje
transformatorowa.

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do zataczenia
urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujacymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyfaczenia urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowac jako czas pozbawienia
odbiorcéw energii elektrycznej.

Nie przewiduje sie wytgczenie urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w energie
elektryczna istniejgcych odbiorcow nalezacych do Il grupy przytgczeniowe;.
Nie przewiduje sie uzycia agregatow pradotworczych.

Liczba godzin wytaczeh moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajace realizacje robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze,
brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin
wytaczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca winien zastosowa¢ materiaty takie jakie byly wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy - Wykaz
materiatéw. Ewentualna zmiana okresSlonego materiatu moze nastgpi¢ wyjgtkowo wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego, po pisemnym wystgpieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem moze wystgpi¢ wytacznie z
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy zadania. Nalezy tu zaznaczy¢, ze zastosowane materiaty
winny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w standardach.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw na przesytu i dystrybucje energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajacych opomiarowanie zuzycia energii przeznaczonej dla zasilania placu
budowy.

Warunkiem przystgpienia do robét budowlanych jest uzgodnienie przez Zamawiajgcego projektu budowlanego.
Uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego nastgpi po dostarczeniu jej w komplecie wraz z kosztorysem i
przedmiarem robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niekompletnosci projektu budowlanego,
przekazana cze$¢ dokumentacji zostanie odestana lub zatrzymana do uzupetnienia przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdt Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i badan
dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usuna¢ do dnia Odbioru technicznego.

Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego.

Nadzor petniony przez pracownikdw Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne, stanowi
koszt Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia charakteryzowaty sie
wysokg jakoscig, na ktérg bedg miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych dokumentow
oraz fragmentdéw tego samego dokumentu,

c¢) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakdow przedstawienie omawianego problemu,
obejmujgce catosc z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnosc i niesprzeczno$¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu

Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania w comiesiecznych raportach o stanie zaawansowania prac.
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiajgcym koncepcji przebiegu linii
elektroenergetycznej na kopii mapy do celdw opiniodawczych. Koncepcja zawieraé musi trase linii wraz ze
schematem jednokreskowym. Koncepcja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w
wersji elektroniczne;j.

Rozpoczecie Odbioru koricowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania ,,Zgtoszenia
gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatgcznikiem nr 11 do Umowy.

Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy, Referat
Certyfikacji Zamawiajacego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Powyzisze
czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie
gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania ze stuzbami Zamawiajgcego dokonujacymi
weryfikacji, w szczegélnoséci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych
materiatach oraz zrédtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych prace. W
przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatow ze standardami
obowigzujacymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich
usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem
wthasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez
Wykonawce $rodkdéw dla ograniczenia braku zasilania klientow ( np. stosowanie agregatow pradotwoérczych).

Wytwdrcg odpadéw jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robot zobowigzuje sie do

przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpaddéw sg po stronie Wykonawcy i
Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzisze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje, dostarczenie
odpaddw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
technicznego inwestycji.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej zastosowania,
po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koricowego

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawca termin
wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajgcy wykona diagnostyke zasobami wtasnymi
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru
koncowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt do usuniecia
usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego wykonania
diagnostyki. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej
SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci
do usuniecia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegdlnosci koszty pracy
pracownikow i sprzetu koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania zakresu wytaczen
oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszgce 5000 zt netto za kazde kolejne
wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg
termin odbioru koricowego.
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7.22.
7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiada¢ oznaczenia identyfikujgce podmiot.

Pomiary rezystywnosci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementdw infrastruktury
elektroenergetycznej powinny by¢ wykonywane w okresie, gdy wystepujg mozliwie najwieksze ich wartosci (czyli
gdy wilgotnos¢ gruntu jest jak najmniejsza).

Podstawa odbioru robét :

a) wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;

b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

c) procedura badan odbiorczych;

d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;

e) WZ wraz zawartg umowsa.

Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ koszty transportu materiatéw pochodzacych z dostaw inwestorskich
na plac budowy z magazynu Enea Operator Sp. z 0.0. Bydgoszcz przy Igrzyskowe;j 2.

Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiajgcego, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystgpi¢ do
odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numeréw eksploatacyjnych dla stacji
SN/nn, ztgczy/szaf SN, tacznikdéw SN, ztgczy/szaf nn, ciggdw liniowych SN i nn.

Dokumentacja przedtozona do Zamawiajgcego musi uwzglednia¢ powyzsze unikalne numery eksploatacyjne.
Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji bedzie podstawg do jej
odrzucenia i fakt ten nie bedzie podstawg do zmiany terminu realizacji kontraktu.

Dla materiatow i urzadzen majacych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w
projekcie technicznym przekazanym do odbioru ztozy oswiadczenie, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg
zgodne z normami okreslonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiaggniecia rezultatéow
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyraznie wskazane w OPZ lub nie byty one
przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takze wszelkich wymogdw wskazanych
przez zarzadcdw nieruchomosci bedgcych pasami drogowymi, pokrytych wodami bedacych w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”, bedgcych w zarzadzie Parnstwowego Gospodarstwa
Lesnego , Lasy Panstwowe”, bedacych wtasnoscig lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publicznej.
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