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Zaméwienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyska¢ wszystkie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Catos¢ prac nalezy
wykonaé zgodnie z WZ wraz z zatacznikami do WZ, a w cze$ci nieopisanej w powyiszym opracowaniu zgodnie z
wytycznymi okreslonymi, jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyine/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody ukfadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania

odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia” pod warunkiem:

e ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowej

e zastosowania kabli jednozylowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe s$redniego napiecia”, o budowie powtoki przystosowanej do
mechanicznego uktadania,

e zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach: rolnych,
zalesionych, wzdtuz drég, autostrad i toréw kolejowych,

e zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wytaczeniem gruntéw od klasy | do
IVb oraz w gruntéw piaskowo — gliniastych klasy V, w ktérych dopuszcza sie ukfadanie kabli
bezposrednio w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowe;j,

e utozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii
nieperforowanej o szerokosci nie mniejszej niz 10cm,

e zastosowania do uktadania kabla urzadzenia spetniajace wymagania producenta kabla,

e uktadania linii kablowych z wykorzystaniem wytacznie maszyny fabrycznie dedykowanej do uktadania
kabli energetycznych, zapewniajace;j:

— zachowanie wiasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale nie
mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z 0.0.

— nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej sity ciagniecia kabli,

— swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajacy sity tarcia i ograniczajacy ryzyko
uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkéw centrujgcych
o$ bebna kablowego,

— opcjonalnie — jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociggu ostonowego do
kabli swiattowodowych (wtdrnika $wiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma moiliwo$¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Zadania.

. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zaméwienia jest:
1.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robét oraz:

a) uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

b} uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajacego ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci stuzebnosci przesylu lub innego trwatego prawa do gruntu pod infrastrukture
elektroenergetyczng na zasadach okreslonych w pkt. 5. tego rozdziatu,

1.2. Wykonanie robét budowlanych na podstawie wczeéniej opracowanego projektu budowlanego wraz z
kosztorysem i przedmiarem robét oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, o ktérych mowa w pkt. 1.1..

2. Zakres prac projektowych obejmuje:
2.1. Opracowanie projektu budowlanego:

2.1.1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz., z czego 2
egz. dla stosownego organu administracji budowlanej oraz 2 egz. dla Zamawiajacego (w tym 1 egz.
zawierajacy oryginaty wszystkich uzgodnieri z napisem na stronie  tytutowej w prawym gérnym rogu
»ORYGINAL” oraz numer postepowania RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR wraz z numerem umowy
CRU/B/00393/2024/0D/ZZD/DR,
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2.1.2. Zgodnie z ustaleniami art. 34 pkt. 3b. ustawy Prawo budowlane, dopuszcza sig, aby projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu zawierat w sobie projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Wéweczas liczba
wymaganych projektéw budowlanych musi by¢ zgodna z powyzszym,

2.1.3. projekt techniczny — 3 egz. wraz z oswiadczeniem projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu technicznego, zgodnie z art. 41 pkt. 4a. ustawy Prawo budowlane,

2.2.  kosztorys inwestorski — 1 egz.,

2.3. przedmiar robot — 1 egz.,

2.4. kopie zaswiadczer osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlanej, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych w odpowiedniej specjalnosci — 1 egz.

Cato$¢ materiatéow nalezy przekazaé w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF oraz w formacie
umozliwiajgcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word, w ilosci 5 szt. Dodatkowo na plycie CD umiescié
schematy, plany zagospodarowania terenu w formie edytowalnej (preferowany format plikéw to dwg). Kosztorys i
przedmiar w formie elektronicznej winien by¢ zatgczony w rozszerzeniu ath lub xml.

W przypadku braku moiliwosci technicznych opracowania dokumentaciji zgodnie z obowiazujacymi standardami
nalezy wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa.

3. Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych zgodnie z
poniiszym:

3.1. Wybudowa¢ kubaturowg stacje transformatorowg SN/nn z zabudowang 3-polowa rozdzielnica SN w ukfadzie L-
L-T, oraz wyposazong w transformator o mocy 160 kVA, ktdrg trzeba zasili¢ poprzez wplot w istniejacy linie
kablowa SN 15 relacji: GPZ Fordon — Ostromecko pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 61, a stanowiskiem
stupowym nr 62 z zastosowaniem kabla o przekroju 150 mm?,

Zamawiajacy rekomenduje zlokalizowanie przedmiotowej stacji w granicach dziatki nr 281/11 — zgodnie z
ustaleniami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XiX.169.2012
Rady Gminy Dabrowa Chetmiriska z dnia 13 wrzesnia 2012 r.).

Stacji transformatorowej nie nalezy wyposazaé w telemechanike.

Wokét stacji nalezy przewidziec opaske z typowej kostki brukowej betonowej (typu ,cegietka” o wym. 20 x 10) i
obrzezy betonowych trawnikowych (o wym. 6 x 20) o facznej szerokosci 0,50 m — bez obstugi, 1,00 m - z
obstuga (drzwi). Opaske nalezy wykonac¢ z widocznym spadkiem od stacji na zewnatrz.

3.2.  Wybudowac linie kablowa nn 0,4 kV o przekroju 150 mm? ze stacji transformatorowej o kt6rej mowa w pkt 3.1
poprzez projektowane ztacza kablowo-pomiarowe wymienione w pkt 3.4 i pkt 3.5 do zlgcza kablowo-
pomiarowego wymienionego w pkt 3.6.

3.3. Istniejacy linie kablowa nn 0,4 kV {aktualnie zasilana ze stacji transformatorowej SN/nn ,,Nowy Dwér 4” nr
11194) typu NAY2Y-] 4*150 mm? pomigdzy ztgczem kablowo-pomiarowym typu ZK1-1P nr 0077168, a ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK2-2P nr 0215965 nalezy wprowadzi¢ przelotem do rozdzielni nn projektowanej stacji
transformatorowej wymienionej w pkt 3.1 z wykorzystaniem linii kablowej o przekroju 150 mm?2,

3.4. Zabudowat ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4 kV typu ZK2-2P na dziatce nr 278/24 przy granicy dziatek nr
278/91278/8.

3.5. Zabudowa¢ ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4 kV typu ZK2-2P na dziatce nr 278/24 przy granicy dziatek nr
278/13 1 278/10.

3.6. Zabudowac ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4 kV typu ZK2-2P na dziatce nr 278/24 przy granicy dziatek nr
278/14i278/17.

3.7. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne terenu pod projektowana
infrastrukture energetyczna (zgodnie z regulaminem obowigzujgcym w Enea Operator Sp. z 0.0. dotyczacym
nabywania nieruchomosci pod projektowang sie¢ elektroenergetyczng) z zapewnieniem catodobowego
bezkolizyjnego dojazdu i dostepu przez dziatki na ktérych budowane beda te urzgdzenia energetyczne.

3.8. Dokladna ostateczna lokalizacja projektowanych urzadzeri ustalona zostanie na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;j.
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3.9. Warunkiem przystgpienia do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce jest dostarczenie
Zamawiajagcemu kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robét, o ktérym
mowa w pkt. 1.1. Zamawiajgcy sprawdzi projekt w terminie 14 dni roboczych o daty dostarczenia.

3.10. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych do
uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie dokonywana przez Zamawiajacego.

3.11. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu po wykonaniu zadania dokumentacje powykonawczg w
jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie
CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na plycie CD umiesci¢ schematy i rysunki (preferowany format plikow
dwg) oraz dokumentacje fotograficzna zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego.

3.12. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami
obowiazujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

4, Szczegotowy opis materialow stanowiacych dostawe Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przewiduje realizacje zamdwienia z wykorzystaniem
dostawy inwestorskiej:
e transformator 160 kVA,
¢ szafka AMI o wymiarach wysokosé 600, szerokos¢ 800, gtebokosé 250,
¢ przekfadniki pragdowe 800/5 — 3 szt. ze stalym rdzeniem naktadane na szyny.

Materialy wynikajace z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdzniej na 30 dni przed planowanymi
robotami wynikajgcymi z umowy.

Materiaty stanowigce dostawe Inwestorskg bedg do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z o.0. przy
Igrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI, przektadniki pradowe).

Odbidr materiatow winien by¢ potwierdzony stosownym Protokofem zdawczo-odbiorczym.

5. Pozyskanie zgéd na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub
innego prawa do dysponowania nieruchomosci

5.1. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy uzyskaé pisemng
zgode na ustanowienie na rzecz zamawiajacego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu, polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowych urzadzen, a takze
remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojécia i dojazdu do w/w urzgdzed z
zastrzezeniem:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy dazy¢ do uzyskania na rzecz Zamawiajacego, pisemnej nieodptatnej zgody
na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych i réwnoczesnie zgody na ustanowienie
nieodptatnej stuzebnosci przesytu, wydanej przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci
zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 do WZ,

b) w przypadku braku mozliwosci uzyskania nieodptatnej stuzebnosci przesylu nalezy uzyskaé na rzecz
Zamawiajacego, pisemna nieodptatna zgode na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych i
rownoczesnie zgode na ustanowienie odptatnej stuiebnosci przesviu wydang przez wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do WZ. W dalszej kolejnosci
negocjacje cenowe prowadzi Zamawiajacy, po przekazaniu stosownych materiatéw przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca przekaze do Wydziatu Inwestycji OD Bydgoszcz do osoby
wskazanej w pkt. 1.10. a) Rozdziatu | niniejszych warunkéw zamdwienia.
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5.2. przypadku braku mozliwosci uzyskania pisemnej zgody na  ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub niemoinosci uzyskania przez
Zamawiajacego konsensusu, co do ceny za ustanowienie stuzebnosci przesytu, Wykonawca uzyska prawo
stuzebnosci przesytu na drodze decyzji administracyjnej w trybie, o kiérym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, z uwzglednieniem warunkdw zawartych w art. 128 tejze ustawy. O koniecznosci
rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami Zamawiajacy poinformuje pisemnie
Wykonawce i przekaze mu stosowne materiaty z negocjacji z wilascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci.

Koszty oraz uczestnictwo w procesie administracyjnym zwigzanym z realizacja art. 128 lezy po stronie
Zamawiajacego.

5.3. Zamdwienie obejmuje réwniez dziatania Wykonawcy w trybie art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (w przypadku braku Ksiegi Wieczystej lub braku zbioréw dokumentéw okreslajgcych stan
prawny nieruchomosci lub w przypadku niemoznosci okreslenia stanu prawnego nieruchomosci z powodu
braku spadkobiercéwy).

5.4. W przypadku braku mozliwosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu z
powoddw obiektywnych dla budowanej infrastruktury liniowej dopuszcza sie uzyskanie innego tytutu prawnego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub wybudowania urzadzen wytacznie na podstawie nieodptatnej
zgody na dysponowanie nieruchomoscig, co wymaga odrebnej zgody Zamawiajgcego. Brak mozliwosci
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu wymaga udokumentowania
przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedstawienia oswiadczenie
wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci, zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do WZ.

Woéwczas majg zastosowanie zasady okreslone w ppkt. 5.1 tyczacych ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu.

5.5. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie
nalezy uzyskaé pisemna zgode na ustanowienie na rzecz zamawiajgcego nieodptatnego ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojscia i
dojazdu do w/w urzadzen oraz nieodptatnego dysponowania nieruchomoscia.

W przypadku niemoznosci pozyskania powyzszego Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym Zamawiajacego.

5.6. W zakresie zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn Zamawiajgcy informuje, ze powinna ona
by¢ posadowiona na wydzielonej geodezyjnie z zapewnieniem catodobowego i bezkolizyjnego dostepu i
dojazdu. Wykonawca zadania zobowigzany jest do pozyskania zgody od wiasciciela/wiascicieli okreslonej
nieruchomosci na jej sprzedaz na rzecz Zamawiajagcego oraz na zabudowe kontenerowej stacji
transformatorowej, ktéra to zgode nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego. Pozyskana zgoda powinna w sposéb
jednoznaczny wskazywaé na uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w mysl ustawy Prawo
budowlane (co pozwoli na dalsze procedowanie pozyskania stosownych zgdd od organéw administracji
samorzadowej) oraz powinna by¢ dostarczona do Zamawiajagcego w terminie umozliwiajgcym dokonanie
stosownych czynnosci przez Zamawiajacego bez koniecznosci terminowego aneksowania kontraktu.
Zamawiajacy bedzie ponosit koszty wydzielenia geodezyjnego dziatki i jej wykupu pod stacja transformatorows.
Zamawiajacy dopuszcza wybudowanie stacji poprzez pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu. Wéwczas majg zastosowanie zasady okreslone w ppkt. 5.1 ust a. tyczacych ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesyfu.

5.7. Szeroko$¢ powierzchni gruntéw pod infrastrukture elektroenergetyczng, dla ktérych nalezy uzyskaé pisemng
zgode, o ktorej mowa powyzej lub decyzje administracyjng tyczaca ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebno$ci przesytu:

Rodzaj elementu ?:‘:l]z)ebnosc przesytu (szeroko$¢;

Infrastruktura Linia kablowa jednotorowa nn do0,5m

elektroenergetyczna nn | 74, ;0 /s7afa kablowa, ztacze kablowo-pomiarowe nn | obrys obiektu
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Linie SN Linia kablowa jednotorowa Sn do0,5m

SEgs Stacje transformatorowe kompaktowe obrys obiektu +0,5 m
elektroenergetyczne SN . s 4 ’

5.8. Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesylu dla urzadzen
elektroenergetycznych nie s3 wymagane:

a) w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedgcych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
» Wody Polskie”,

¢) na gruntach bedacych w zarzadach innych organéw administracji pafistwowej lub samorzadowej, ktére
wydaja zgody na budowe urzgdzen w formie decyzji,

d) na gruntach bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Paristwowe”, dla terendw
ktérych stosowne zgody i stuzebnosci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w tym przypadku
pozyska stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntow, ktdre przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej.

e) innych gruntach bedgcych witasnosciag lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publicznej
(wytacznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktérych wydaje sie zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

6. Przedmioty materialne niniejszego zaméwienia ujete w WWD:

a) Kable SN,
b) Kable nn.

Powyzsze stosowac zgodnie z zatgczonym wykazem WWD dostepnym na stronie:
https://www.operator.enea.pl/ospolce/prekwalifikacja-i-certyfikacja.

7. Dodatkowe informacje:

7.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

7.2. Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze konieczno$¢ wyciecia drzewa, to Wykonawca
prac musi uzyska¢ decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie nasadzenia zastepczego.
Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzié zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez wtasciwy organ.

7.3. Zaptata wynagrodzenia za projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robdt moze nastgpic
jednorazowo po jej wykonaniu, odbiorze bez zastrzezen i dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych decyzji
administracyjnych (o ile wymagane) wraz ze spetnieniem ustaleri pkt. 5 niniejszego Opisu przedmiotu
Zaméwienia.

7.4. Rozliczenie za prowadzone roboty budowlane mozna rozpoczgé sie po osiggnigciu min. 30% zaawansowania
prac.

7.5. Rozliczenia naleznosci za wykonanie robét nastepowad bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci 80%
wartosci zrealizowanych robdt, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robét potwierdzonych
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika robét Wykonawcy.

7.6. Sprzet, aparatura i materiaty zastosowane w realizacji zaméwienia powinny by¢ wyprodukowane nie wczesniej
niz w roku poprzedzajagcym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawca z zastrzezeniem, iz na dzien ich
instalacji powinny posiadaé¢ parametry deklarowane przez producenta oraz muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na rynku Unii Europejskiej.

7.7. Dostarczony sprzet, materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nalezy stosowaé materiaty oraz osprzet wyprodukowany nie wczesniej niz w
roku poprzedzajacym ich montaz) oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

7.8. Niezbedne wylaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Bydgoszcz dla potrzeb realizacji prac okredlonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia.

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona6z9



oznaczenie sprawy:

Zalacznik nr 2 do WZ - Opis przedmiotu zaméwienia RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych przez
stosowny organ administracji publicznej, umozliwiajacych rozpoczecie roboét budowlanych, przedstawi w formie
pisemnej wtasciwej jednostce Zamawiajgcego, tj. Rejonowi Dystrybucji Bydgoszcz, harmonogram realizacji
zadania i harmonogram wytaczen (jesli jest konieczny). Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych od wplyniecia
harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia maksymalny czas wylaczen sieci SN
15 kV wynosi 8 godzin. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej
gotowosci do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujacymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. o. Czas
wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w niniejszym akapicie nie nalezy interpretowaé
jako czas pozbawienia odbiorcow energii elektrycznej.

Nie przewiduje sie wylaczenn urzadzeni elektroenergetycznych skutkujacych pozbawieniem zasilania w
energie elektryczna istniejacych odbiorcéw po stronie nn 0,4 kV zasilanych ze stacji SN/nn:

»Nowy Dwér 2” nr 11307,

»Nowy Dwér 4” nr 11194,
»Ostromecko 6” nr 11093.

Na czas prowadzenia prac po stronie SN 15 kV dla stacji transformatorowej SN/nn:
~Nowy Dwér 2” nr 11307 nalezy zapewni¢ agregat pradotwdrczy o mocy 160 kVA,
»Nowy Dwor 4” nr 11194 nalezy zapewnic agregat pradotwdrczy o mocy 400 kVA,
»Ostromecko 6” nr 11093 nalezy zapewni¢ agregat pradotworczy o mocy 160 kVA.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw zwigzanych z zatgczeniem i wytaczeniem agregatu wynosi 2 x 15 minut.
Agregat pradotwoérczy zapewnia Wykonawca.

Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajace realizacje robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej
technologii przez producentdw stosowanych materiatéw i urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze,
brak mozliwosci wejScia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
obowigzujagcymi przepisami prawa zgod i zezwolen). Wydituzenie czasu wylaczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajacego. W/w zdarzenia wymagaja
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby
godzin wytgczen nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

7.9. Wykonawca winien zastosowa¢ materiaty takie jakie byly wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy - Wykaz
materiatdw. Ewentualna zmiana okreslonego materialu moze nastapi¢ wyjatkowo wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego, po pisemnym wystgpieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem moze wystapi¢ wylacznie z
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy zadania. Nalezy tu zaznaczyc, ze zastosowane materiaty
winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w standardach.

7.10. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw na przesyt i dystrybucje energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajagcych opomiarowanie zuzycia energii przeznaczonej dla zasilania placu
budowy.

7.11. Warunkiem przystagpienia do robét budowlanych jest uzgodnienie przez Zamawiajacego projektu
budowlanego. Uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego nastapi po dostarczeniu jej w komplecie wraz
z kosztorysem i przedmiarem robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletnosci projektu
budowlanego, przekazana czes¢ dokumentacji zostanie odestana lub zatrzymana do uzupetnienia przez
Wykonawce.

7.12. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdét Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i badar
dokonanych przez Zamawiajacego wszelkie niescistosci nalezy usuna¢ do dnia Odbioru technicznego.

7.13. Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajgcego.

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona7z9



oznaczenie sprawy:

Zatacznik nr 2 do WZ - Opis przedmiotu zaméwienia RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR

7.14. Nadzdr petniony przez pracownikéw Zamawiajacego, dia ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne, stanowi
koszt Zamawiajacego.

7.15. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zaméwienia charakteryzowaty
sie wysoka jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdzialy, podrozdzialy i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposéb,

b) sposéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegélnych
dokumentéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletnos¢ dokumentu — peine, bez wyrainych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spojnosc i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznoéci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu

7.16. Wykonaweca zobowiazany bedzie do informowania w comiesiecznych raportach o stanie zaawansowania prac.

7.17. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiajacym koncepcji przebiegu linii
elektroenergetycznej na kopii mapy do celéw opiniodawczych. Koncepcja zawiera¢ musi trase linii wraz ze
schematem jednokreskowym. Koncepcja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w
wersji elektronicznej.

7.18. Rozpoczecie Odbioru koficowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania ,,Zgfoszenia
gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatgcznikiem nr 11 do Umowy.

7.19. Niezaleznie od czynnos$ci Zamawiajacego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy, Referat
Certyfikacji Zamawiajacego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o0. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
Powyizsze czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtdziatania ze stuibami Zamawiajacego
dokonujacymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac,
zastosowanych materiatach oraz Zrédtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw
wykonujacych prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze
standardami obowigzujacymi w sieci ENEA Operator Sp.z 0.0. Zamawiajagcy ma prawo do wezwania
Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowiazek do ich usuniecia
kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajac réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w
tym zastosowania przez Wykonawce s$rodkow dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie
agregatéw pradotworczych).

7.20. Wytwodrca odpaddw jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robo6t zobowigzuje sie do
przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpadéw sa po stronie
Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje,
dostarczenie odpaddéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru technicznego inwestyciji.

7.21. Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiadaé oznaczenia identyfikujgce podmiot.
7.22. Pomiary rezystywnosdci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej powinny by¢ wykonywane w okresie, gdy wystepujg mozliwie najwieksze ich wartoéci
{czyli gdy wilgotnosc¢ gruntu jest jak najmniejsza).
7.23. Podstawa odbioru robét :
a) wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;
b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;
c) procedura badan odbiorczych;
d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;
e) WZ wraz zawartg umowa.
7.24. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiajacego, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystgpi¢ do
odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numeréw eksploatacyjnych dla,
zfgczy/szaf nn, ciggdéw liniowych nn.
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Dokumentacja przedtozona do Zamawiajacego musi uwzglednia¢ powyzsze unikalne numery eksploatacyjne.
Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji bedzie podstawa do jej
odrzucenia i fakt ten nie bedzie podstawg do zmiany terminu realizacji kontraktu.

7.25. Dla materiatéw i urzadzert majacych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w
projekcie technicznym przekazanym do odbioru ztozy oswiadczenie, ze zastosowane materialy i urzadzenia s
zgodne z normami okreslonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

7.26. Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiagniecia rezultatéw
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaly one wyrainie wskazane w OPZ lub nie byly one
przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takze wszelkich wymogéw wskazanych
przez zarzadcéw nieruchomosci bedacych pasami drogowymi, pokrytych wodami bedgcych w zarzadzie
Pariistwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa
Lesnego , Lasy Paristwowe”, bedacych wiasnoscia lub bedacych w zarzadzie organéw administracji publiczne;.

7.27. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kv, w przypadku jej
zastosowania, po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koricowego:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawcg termin
wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajacy wykona diagnostyke zasobami wiasnymi
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru
koricowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do
usuniecia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego
wykonania diagnostyki. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanym dokonaniu diagnostyki linii
kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z
przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, t. w
szczegdlnosci koszty pracy pracownikéw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciaglosci zasilania lub
ograniczania zakresu wytaczen oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace
5000 z netto za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego
wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru koricowego.
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