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Zaméwienie realizowane jest w trybie wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé wszystkie wymagane
obowiazujacymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Catosé prac nalezy wykonaé
zgodnie z WZ wraz z zatacznikami do WZ, a w czesci nieopisanej w powyziszym opracowaniu zgodnie z wytycznymi
okreslonymi, jako ,,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody uktadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania

odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe Sredniego napigcia” pod warunkiem:

e  ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowej

e zastosowania kabli jednozytowych typu NA2XS(F}2Y, zgodnych z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe S$redniego napiecia”, o budowie powtoki przystosowanej do
mechanicznego ukiadania,

e zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach: rolnych,
zalesionych, wzdtuz drdg, autostrad i toréw kolejowych,

e zastosowania obsypki piaskowe] zgodnie z zapisami standardu z wytgczeniem gruntéw od klasy | do

IVb oraz w gruntéw piaskowo — gliniastych klasy V, w ktérych dopuszcza sie uktadanie kabli bezposrednio

w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowej,

e utozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii nieperforowanej
o szeroko$ci nie mniejszej niz 10cm,

e zastosowania do uktadania kabla urzadzenia spetniajgce wymagania producenta kabla,

e uktadania linii kablowych z wykorzystaniem wytacznie maszyny fabrycznie dedykowanej do uktadania
kabli energetycznych, zapewniajacej:

— zachowanie wiasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale nie
mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z 0.0.

— nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej sity ciggniecia kabli,

— swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajacy sity tarcia i ograniczajacy ryzyko
uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkdw centrujacych o$
bebna kablowego,

— opcjonalnie — jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociagu ostonowego do kabli
swiattowodowych (wtornika swiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma mozliwos¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Zadania.

Nazwa i kody CPV

31321000-2 - Linie elektroenergetyczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

I.  SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1.1. Weryfikacja decyzji, uzgodnien oraz os$wiadczeri dotyczacych praw do dysponowania nieruchomosciami.
W przypadku koniecznosci aktualizacji decyzji, uzgodnien oraz oswiadczen dotyczacych praw do dysponowania
nieruchomosciami Wykonawca zobowigzany jest do ich dokonania.

1.2. Opracowania i przekazania Zamawiajacemu w terminie do 20 dni roboczych od dnia sporzadzenia, waznych
i aktualnych operatow szacunkowych (sporzadzonych zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami, majac szczegdlnie na wzgledzie art. 156 ust. 3 tej ustawy) dla kazdej nieruchomosci, na ktdrej
ma byé ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci stuzebnos$é przesylu (wtym réwniez dla
nieruchomoséci wobec ktérych bedzie miato zastosowanie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami).
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Opracowanie operatéw szacunkowych nie dotyczy nieruchomosci dla ktérych Wykonawca ustanowi nieodptatna
stuzebno$é przesytu.

1.3. Ustanowienie ograniczenie praw rzeczowych w postaci stuzebnosci przesytu lub uzyskanie decyzji
administracyjnych zgodnie z Ustawg o gospodarce nieruchomosciami, co jest uszczegdtowione w pkt. 4 OPZ.

1.4. Wpykonanie robét budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
STWIORB i tabeli réwnowaznosci.

1.5. Pozyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy (jezeli jest
wymagane).

2. Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z Koncepcjg Rozwoju Sieci SN
15kV zgodnie z poniiszym:

2.1. Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150 mm?,

2.2.  Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70 mmZ,

2.3. Budowa ztacza kablowego SN 15 kV w ukfadzie L-L-L.

2.4. Budowa ztacza kablowego SN 15 kV w ukiadzie L-L-L-L.

2.5.  Przezbrojenie istniejgcego stupa Kgr 13,5/20.

2.6. Budowa stupa SN 15 kV typu Kgr 13,5/15.

2.7. Budowa stupowej stacji transformatorowe;j.

2.8. Przebudowa zasilania stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

2.9. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-] 4x150 mm?Z.

2.10. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x70 mm?,

2.11. Budowa ztgcza ZKP1x-1P.

2.12. Budowa stupa nn 0,4 kV typu Kgr 10,5/12.

2.13. Demontaz linii napowietrznej SN 15 kV typu AFL-6 35 mm?,

2.14. Demontaz stupéw SN 15 kVinn 0,4 kV.

2.15. Demontaz stupowej stacji transformatorowej SN/nn.

2.16. Demontaz linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AL 35 mm?.

2.17. Wymiana stacji ,Linéwek” i zwigzana z tym przebudowa linii nn 0,4 kV zostata juz zlecona, dlatego podczas
realizacji zadania nalezy nowg stacje wyfgcznie dostosowad do zasilania kablowego.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych do
uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie dokonywana przez Zamawiajacego.

2.3. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania dokumentacje powykonawcza
w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na
ptycie CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na plycie CD umiesci¢ schematy i rysunki (preferowany format
plikow dwg) oraz dokumentacje fotograficzng zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.4. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczeristwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Szczegotowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.

4, Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu

4.1. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy ustanowic na catej
trasie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu na rzecz Zamawiajacego lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci zgodnie z
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art. 124 ust. 1 z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128 oraz art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, wraz z wystapieniem do odpowiedniego organu administracji publicznej o ujawnienie
powyzszego w Ksiedze Wieczystej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich czynnosci formalno-prawnych, w tym rdowniez
prowadzenia korespondencji z wtasciwym Starosty, wynikajgcych z art. 124 i art. 128 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

4.2. Nalezy w pierwszej kolejnosci ustanowic na rzecz Zamawiajgcego w formie aktu notarialnego, prawo stuzebnosci
przesytu na trasie projektowanej liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. W przypadku niemoznosci
pozyskania prawa stuzebnosci przesyltu, nastapi ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci, zgodnie z
ustawa o gospodarce nieruchomosciami.

4.3. Szerokos¢ powierzchni gruntdéw pod infrastrukture elektroenergetyczng, dla ktorych nalezy uzyskaé pisemna
zgode, o ktorej mowa powyzej lub decyzje administracyjna tyczaca ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesyltu, stanowigce] pas stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebnosc przesytu {szerokosc¢; [m])
Linia kablowa SN jednotorowa do0,5m
odlegtos¢ miedzy skrajnymi torami powiekszona
Linia kablowa SN wielotorowa
o odlegtosé do 0,25 m od skrajnych toréw
Linie SN .. L ]
odlegtos¢ miedzy skrajnymi  przewodami
fazowymi powiekszona o odlegtos¢ 1,3 m od
Linia napowietrzna SN
skrajnych  przewodéw fazowych (rzut na
powierzchnie terenu)
Linia kablowa jednotorowa nn do0,5m
odlegtosé miedzy skrajnymi torami powiekszona
Linia kablowe wielotorowa nn
Linie nn o odlegto$é do 0,25 m od skrajnych toréow
tor powiekszony o odlegtos$¢ 0,3 m z kazdej strony
Linia napowietrzna nn
(rzut na powierzchnie terenu)
Stacje transformatorowe stupowe | obrys+1,3m
) Stacje transformatorowe
Stacje elektroenergetyczne obrys obiektu + 0,5 m
kompaktowe prefabryk
SN, ztacza/szafy kablowe : P Rtk o
Ztgcze/ szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m
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4.4, Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu dla urzadzen elektroenergetycznych
nie s3 wymagane:

a) w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych,

b) na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedacych w zarzadzie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
» Wody Polskie”,

¢) na gruntach bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Paristwowe”, dla terenéw
ktérych stosowne zgody i stuzebnosci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w tym przypadku pozyska
stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntéw, ktére przekaze Zamawiajacemu w formie pisemne;j,

d) na gruntach bedacych w zarzadzie Polskich Kolei Pafistwowych S.A.

e) innych gruntach bedacych wtasnoscig lub bedacych w zarzadzie organdw administracji publicznej
(wytacznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktdrych wydaje sig zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

4.5 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé nieuzyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu oraz niewejscia na droge administracyjng z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami w sytuacji,
gdy wiasciciel nieruchomosci wyrazi zgode na nieodptatne dysponowanie nieruchomoscig, ale nie wyrazi zgody
na obcigzenie Ksiegi Wieczystej. Stosowny materiat dowodowy, z kidrego bedzie wynikaé brak zgody na
obcigzenie Ksiegi Wieczystej Wykonawca zadania przedstawi Zamawiajagcemu przed Odbiorem Inwestycji.

W takim przypadku zgodnie z §8 ust. 8 wynagrodzenie, o ktérym mowa w §8 ust. 8.1.2. zostanie umniejszone
o warto$¢ wynikajaca z operatu szacunkowego tyczacego wyceny stuzebnosci przesytu dla danej nieruchomosci.

5. Dodatkowe informacje:

5.1. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

5.2. Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze koniecznos¢ wycigcia drzewa, to Wykonawca
prac musi uzyska¢ decyzje administracyjna na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie nasadzenia zastgpczego.
Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez wiasciwy organ.

5.3. Rozliczenia naleznosci za wykonanie robét nastepowad bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci 90% wartosci
zrealizowanych robét, wystawionymi na podstawie protokotdw wykonywanych robdt potwierdzonych przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika robét Wykonawcy.

5.4. Sprzet, aparatura i materialy zastosowane w realizacji zaméwienia powinny byc fabrycznie nowe posiadaé
wymagane prawem certyfikaty, Swiadectwa jakosci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przedstawi na
zgdanie Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

5.5. Nalezy stosowaé wyroby fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczeéniej niz w roku poprzedzajacym rok zlecenia
lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem, iz na dzier ich instalacji powinny posiadaé parametry
deklarowane przez producenta oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

5.6. Niezbedne wytaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Chojnice dla potrzeb realizacji prac okreslonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od planowanego rozpoczgcia roboty budowlanej, przedstawi w
formie pisemnej wlasciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejon Dystrybucji Chojnice, harmonogram realizacji
zadania wraz z harmonogramem wyfaczer. Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych od wptynigcia
harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zamowienia maksymalny czas wylgczen sieci SN-15
kV wynosi:

e na czas przefaczenia zasilania istniejacych stacji na linie kablowg — 1 wyfaczenie na kazda stacje, nie
diuisze niz 6 godzin,

e na czas przezbrojenia stupa nr 26,demontazu linii napowietrznej w kierunku sieci ENERGA i Brzeina-—1
wytgczenie nie dtuzsze niz 10 godzin.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do zatgczenia
urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujacymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o. o. Czas wyltaczenia urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nalezy interpretowaé jako czas pozbawienia
odbiorcow energii elektryczne;j.

Nie przewiduje sie wyfaczerl urzadzen elektroenergetycznych skutkujacych pozbawieniem zasilania w energie
elektryczna istniejacych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kv.

Dla pozostatych stacji transformatorowych SN/nn, ktdére znajdujg sie w obrebie prowadzonych robét
budowlanych dla poszczegdlnych zadan agregaty pradotwdrcze zapewni odpowiedni terenowo Rejon Dystrybugii
lub Rejon Dystrybucji wykona stosowne podziaty w sieci SN umozliwiajgce zachowanie ciggtosci zasilania
odbiorcow energii elektrycznej.

Liczba godzin wytaczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem wymagane] technologii i techniki, w tym wymaganej
technologii przez producentéw stosowanych materiatdw i urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robdt budowlanych, ulewne deszcze,
brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
obowiagzujacymi przepisami prawa zgéd i zezwolen). Wydtuzenie czasu wytaczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W/w zdarzenia wymagaja
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin
wylaczen nie wymagajq zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca winien zastosowa¢ materiaty takie jakie byly wskazane w Zataczniku nr 21 do Umowy - Wykaz
materiatéw. Ewentualna zmiana okreslonego materialu moze nastapi¢ wyjatkowo wylacznie za zgoda
Zamawiajacego, po pisemnym wystapieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem moze wystgpi¢ wylacznie z
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy zadania. Nalezy tu zaznaczy¢, ze zastosowane materiaty
winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w standardach.

Wykonaweca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umdw na przesytu i dystrybucje energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajacych opomiarowanie zuzycia energii przeznaczonej dla zasilania placu
budowy.

Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robot Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wtasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i badan
dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usuna¢ do dnia Odbioru technicznego.

Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego.

Nadzdr petniony przez pracownikow Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne, stanowi
koszt Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdéwienia charakteryzowaty sie
wysoka jakoscia, na ktérg bedg miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdzialy, podrozdzialy i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposab,

b}  sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych dokumentéw
oraz fragmentow tego samego dokumentu,

c¢) kompletno$¢ dokumentu — petne, bez wyrainych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnos¢ i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu

Rozpoczecie Odbioru koncowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania ,Zgtoszenia
gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatacznikiem nr 11 do Umowy.

Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy, Referat
Certyfikacji Zamawiajacego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Powyisze
czynnos$ci moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie
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5.16.

5.17.

5.18.
5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania ze stuzbami Zamawiajacego dokonujgcymi
weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych
materiatach oraz Zrédfach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujacych prace. W
przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze standardami
obowigzujacymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajacy ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich
usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowiazek do ich usunigcia kosztem i staraniem
wilasnym, uwzgledniajac réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez
Wykonawece $rodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientow (np. stosowanie agregatéw pradotworczych).

Wytwoérea odpadéw jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robét zobowiazuje sig do

przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpadéw sg po stronie Wykonawcy i
Wykonawca winien uwzglednié powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje, dostarczenie
odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze zgfoszeniem do odbioru
technicznego inwestycji.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej zastosowania,
po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koficowego

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawca termin
wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajgcy wykona diagnostyke zasobami wtasnymi
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru
koricowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usunigcia
usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do ponownego wykonania
diagnostyki. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej
SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci
do usuniecia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegélnosci koszty pracy
pracownikéw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciagtosci zasilania lub ograniczania zakresu wyfaczeri
oraz koszty zwiazane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace 5000 zt netto za kazde kolejne
wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustala
termin odbioru koricowego.

Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiada¢ oznaczenia identyfikujgce podmiot.

Pomiary rezystywnosci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej powinny byé wykonywane w okresie, gdy wystepuja mozliwie najwigksze ich wartosci {czyli
gdy wilgotno$é gruntu jest jak najmniejsza).

Podstawa odbioru roboét :

a) wymagania okre$lone w obowigzujacych standardach w ENEA Operator;

b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

¢) procedura badan odbiorczych;

d) prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. w/w prawa;

e) WZ wraz zawartg umowa.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystapi¢ do odpowiedniego terytorialnie
Rejonu Dystrybucji o potwierdzenie/uzgodnienie unikalnych numeréw eksploatacyjnych dla stacji SN/nn,
ztaczy/szaf SN, facznikdw SN, ztaczy/szaf nn, ciggdw liniowych SN i nn.

W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urzadzenia dziatajgce w oparciu o
procesor/mikroprocesor wykonujacy program, ktdrego kod znajduje sie w pamieci tego urzadzenia lub jest temu

urzadzeniu udostepniany w jakikolwiek sposob, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urzadzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru:
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5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.
5.28.

5.29.

a) potwierdzonego za zgodnosc z oryginatem, waznego Certyfikatu dla Systemu Zarzadzania wg. PN-EN
ISO/IEC 27001:2017 wydanego dla wytwdrey/producenta sterownika komunikujgcego sie z systemami
teleinformatycznymi Zamawiajacego, albo odwiadczenie o stosowaniu przez wytwérce/producenta
rozwigzan organizacyjnych Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem Informacji opartych o system
zarzadzania wg. PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

b) deklaracji zgodnosci sterownikéw Telemechaniki i Zabezpieczen z normami okreslonymi w Standardach
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

W zakresie urzadzern Telemechaniki i Zabezpieczen Zamawiajgcy wymaga stosowania sie do dokumentu
»~Wymagania ENEA Operator Sp. z 0. 0. w zakresie bezpieczenstwa dla dostawcdw produktéw i ustug zwiazanych z
systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej” - dokument dostepny pod adresem
https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-
zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej

Dla materiatdéw i urzadzen majgcych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w
dokumentacji powykonawczej przekazanej do odbioru ztoizy oswiadczenie, ze zastosowane materiaty
i urzadzenia s3 zgodne z normami okreslonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiagniecia rezultatéw
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyrainie wskazane w OPZ lub nie byly one
przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takze wszelkich wymogow wskazanych przez
zarzadcow nieruchomosci bedgcych pasami drogowymi, pokrytych wodami bedacych w zarzadzie Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedacych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Le$nego ,Lasy
Panstwowe”, bedacych wiasnoscig lub bedacych w zarzadzie organdéw administracji publiczne;j.

W zwiazku ze zmiang powierzchni pasow eksploatacyjnych na terenach bedacych w zarzadzie Paristwowego
Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Panstwowe” nalezy, na etapie prowadzonych inwestycji, na mapie zasadniczej do
celdw projektowych na warstwie ewidencji gruntéw przedstawi¢ trase przebiegu nowej infrastruktury
elektroenergetycznej wraz z wykresleniem likwidowanej infrastruktury liniowej.

Przedmiotowy wymdg dostarczenia dokumentdw geodezyjnych zwigzanych z Wykazem Zmian Gruntowych ma
na celu wprowadzenia zmian do ewidencji gruntéw prowadzonych przez wiasciwe Starostwo Powiatowe oraz
dokonanie stosownych zmian w zakresie powierzchni paséw eksploatacyjnych wynikajacych z porozumien
zawartych pomiedzy ENEA Operator Sp. z o0.0. i Padstwowym Gospodarstwem LeSnym ,lasy Pafstwowe”.
Warstwe ewidencji gruntéw na mapie zasadniczej uzupetniong obrazem matematycznym wprowadzonej zmiany
ze wspotrzednymi punktéw zataman uzytku w kroju pdf, dxf lub dgn {(w zaleznosci od sposobu prowadzenia
zasobu ewidencji gruntéw) nalezy przekazaé na ptycie CD do Zamawiajacego i do wiasciwego Nadlesnictwa
(osobie odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki nieruchomosciami w Nadlesnictwie).

Ptyte CD z przedmiotowymi dokumentami geodezyjnymi oraz potwierdzeniem ich dostarczenia do Nadles$nictwa
nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem zamierzenia inwestycyjnego do odbioru koricowego.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do przejecia Dziennikow Budow, jesli zostaty otwarte przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania zadania.

Wokot obiektdw kubaturowych takich jak stacje transf. SN/nn i ztgcza kablowe SN/ztacza pomiarowe SN nalezy
wykonywac opaski z kostki lub ptyt betonowych o grubosci co najmniej 6 cm uktadanych na co najmniej 12 cm
warstwie podsypki cementowo piaskowej o tacznej szerokosci 0,50 m od strony obiektu bez obstugi, 1,00 m -
od strony obiektu z obstugg (drzwi). Spadek od obiektu 3%. Odpowiednio przygotowana podbudowa powinna
zapobiega¢ rozwojowi mchu i chwastéw. Szczeliny miedzy kostkami lub ptytami nalezy wypetni¢ materiatem
ktdry zapobiegal bedzie wzrostowi roélin, np. piaskiem polimerowym, ktéry po zwilzeniu tworzy twarda warstwe.
Zastosowal obrzeze betonowe prefabrykowane na podwalinie betonowej. W przypadku niekorzystnych
warunkéw wodnych nalezy przewidziec drenaz opaskowy.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze zabrania sig, od dnia 1 stycznia 2026 r., wprowadzania do uzytku rozdzielnic
elektrycznych o napieciu do 24 kV wiacznie, ktére wykorzystuja w medium izolujagcym lub przerywajacym tuk
elektryczny fluorowane gazy cieplarniane lub ktorych dziatanie jest od nich zalezne.
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