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Budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami 
sieci SN 15kV i nn-0,4kV – Roztocze I, Roztocze II  

Choszczno ul. Osiedle Północne, m. Roztocze, gm. Choszczno 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Całość zadania należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową: 

 

Zakres „Roztocze I”:  

- PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- Budowa stacji transformatorowej 
15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV Choszczno ul. Osiedle Północne, m. Roztocze, 
gm. Choszczno 

- PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz 
z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV Choszczno ul. Osiedle Północne, m. Roztocze, gm. Choszczno 

Zakres „Roztocze II”: 

- PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- Budowa stacji transformatorowej 
15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV Choszczno ul. Osiedle Północne, m. Roztocze, 
gm. Choszczno 

            -PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z       
powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV Choszczno ul. Osiedle Północne, m. Roztocze, gm. Choszczno  

 

Z uwzględnieniem poniższych uwag: 

- Materiały z demontażu po uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Choszczno przekazać do utylizacji lub 
do Rejonu Dystrybucji (wybrane elementy). Dokumenty potwierdzające złomowanie lub utylizację 
zdemontowanych elementów winny być przedstawione w oryginale podczas odbioru końcowego 
roboty budowlanej. 

- Mając na uwadze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 Zamawiający 
nie dopuszcza od dnia 1 stycznia 2026 wprowadzania do użytku rozdzielnic elektrycznych średniego 
napięcia, które wykorzystują w medium izolacyjnym lub przerywającym łuk elektryczny fluorowe gazy 
cieplarniane. Wykonawca w złożonej ofercie winien uwzględnić możliwość i realność zabudowy 
rozdzielnicy w wykonaniu SF6 przed 01.01.2026. Ryzyka związane z czasem dostawy rozdzielnicy w 
wykonaniu SF6, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozdzielnicy do ruchu 
pozostają po stronie Wykonawcy. 

W przypadku chęci zastosowania urządzeń równoważnych zgodnych ze standardami należy uzyskać 
zgodę inwestora oraz w przypadkach wymaganych prawem - zgłoszenie we właściwym terytorialnie 
urzędzie projektu zamiennego po wydaniu, którego (z zachowaniem ustawowego czasu karencji 30 
dni od daty złożenia dokumentów na zgłoszenie) można dopiero przystąpić do robót budowlanych. 
Zaznaczamy, że zamiana urządzań oraz wynikające z tego pozwolenia zamienne/ponowne zgłoszenia 
nie będą podstawą przedłużenia terminu realizacji zadania. 

 

2. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: 

Dostawę inwestorską stanowi: transformator 15/0,4kV -2szt, szafka Ami – 2szt., przekładniki -2kpl. 

Obowiązek Wykonawcy w zakresie dostaw inwestorskich: 
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- pobranie transformatora z miejsca składowania zamawiającego i montaż w stacji 
transformatorowej 

- pobranie przekładników z magazynu Enea Operator i ich montaż w stacji.  

- pobranie szafki ami z magazynu Enea Operator i jej montaż 

 

3. Przedmioty materialne niniejszego zamówienia ujęte w WWD: 

a) Kable nn 

b) Kable SN 

c) Mufy kablowe średniego napięcia 

d) Mufy kablowe niskiego napięcia 

4. Dodatkowe informacje: 
1. Zaleca się odbycie wizji lokalnej na terenie budowy 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania na każde wezwanie Zamawiającego o stanie 

zaawansowania prac. 

3. Zasady gospodarowaniem odpadami opisano we wzorze umowy 

4. Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający określił możliwości 

dokonania wyłączeń w par. 1 wzoru umowy. 

5. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 

załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji 

Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. 

6. Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do 

załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej. 

7. Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne 

warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające 

realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej 

technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, 

urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania 

kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na 

grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa 

zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i 

podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiającego. W/w zdarzenia wymagają 

udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany 

liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

8. Prace wymagające zgłoszenia wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod 

napięcia oraz prace związane z podłączaniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych  

należy uzgadniać z Rejonem Dystrybucji Gorzów Wlkp. z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. 

9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia 

charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a) struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny 

i zrozumiały sposób, 
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b) sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych 

dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

c) kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego 

problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

d) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi 

rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 

informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego 

samego dokumentu. 

10. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia Zamawiającemu do zapoznania, 

zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim. 

11. Podstawa odbioru robót: 

−  wymagania określonych w obowiązujących standardach w ENEA Operator;  

− procedura działania Komisji odbioru technicznego;  

− procedura badań odbiorczych; 

− prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;   

− WZ wraz ze zmianami oraz zawartą umową. 

5. Warunki gwarancji 

 

1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiące(y) licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej 
gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub 
usterki przez innego wykonawcę.  

 

6. Warunki serwisu 

 

1. Zamawiający nie wymaga prowadzenia serwisu gwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia. 

 
 

 

 


