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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie dziatania Rejonu Poznan poprzez modernizacje
stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN, a takze automatyzacje linii w wyniku zastosowania
zdalnego sterowania roztacznikédw - ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ S-2025-07980

Lokalizacja obiektu:

Budowa sieci inteligentnej na terenie dziatania Rejonu Poznan.
Nazwa i kody CPV

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane.

Dodatkowe kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 -Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71323000-8 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania
przemystowego i produkcji przemystowej
71323100-9 - Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentéw

Zamawiajacy: ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Poznan.
Siedziba: ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Opracowat: Mateusz Bartosik
Zweryfikowat pod wzgledem formalnym i merytorycznym: Artur Kapela
Zatwierdzit: Krystian Kowalski
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I. Czes¢ opisowa

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamoéwienia

Dofinansowanie UE - Srodki pochodzg z komponentu REPowerEU, inwestycji G1.2.4 Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Realizacja projektu zaktada budowe elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie dziatania
Rejonu Poznan poprzez modernizacje stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN, a takze
automatyzacje linii w wyniku zastosowania zdalnego sterowania roztgcznikow.

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej obejmie ciggi liniowe z nastepujgcych stacji WN/SN:
e GPZ Gdrczyn (GPZ GCZ),

e GPZ Lubon (GPZ LUB),

e GPZ Poznan Potudnie (GPZ PPD),

e GPZ Szczepankowo (GPZ SCE).

e GPZ Antoninek (GPZ ANT)

e GPZ Swarzedz (GPZ SWA)

tacznie w ramach wyzej wymienionych prac przewiduje sie przebudowe 8 stanowisk stupowych wraz
z roztgcznikami sterowanymi drogg radiowa.

1.1. Zadanie nr 1 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowa rozlgcznikéw sterowanych drogg radiowa w ,,GPZ Gérczyn”, w tym:
1.1.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejgcych stacjach SN/nn sterowanych
drogg radiowg w facznej ilosci: 1 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym
radiowo dotyczy:
— roztacznika sieciowego nr P-28 linia zasilana z GPZ Gérczyn pole nr 13 ZKSN-6188,
stup nr 28, zlokalizowany w miescie Poznan, dzielnica Fabianowo-Kotowo
(dz. nr 8, ark. 47, OBREB 36 - JUNIKOWO) — zatgcznik nr 1

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktéow
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.2. Zadanie nr 2 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowa roztacznikéw sterowanych droga radiowa w ,,GPZ Lubor”, w tym:

1.2.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejgcych stacjach SN/nn sterowanych

drogg radiowg w tgcznej ilosci: 1 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym

radiowo dotyczy:

— rozfacznika sieciowego na odgatezieniu za P-407 w kierunku stacji
MST-1354/MST1739/MST1326 linia zasilana z GPZ Lubon pole nr 9, stup nr 407,
zlokalizowany w miejscowosci Komorniki (dz. nr 44/6, OBREB 0003 - Komorniki) —

zatgcznik nr 2
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Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktéw
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.3. Zadanie nr 3 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowa roztgcznikéw sterowanych droga radiowg w ,,GPZ Poznan Potudnie”, w tym:
1.3.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejgcych stacjach SN/nn sterowanych
drogg radiowg w facznej ilosci: 1 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym
radiowo dotyczy:
— rozfacznika sieciowego nr P-211 linia zasilana z GPZ Poznan Potudnie pole 22 do
ZKSN-6199, stup nr 2543, zlokalizowany w miejscowosci Lubon (dz. 123/29,
OBREB 0001 - LASEK) — zatagcznik nr 3

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktow
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.4. Zadanie nr 4 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowag roztacznikéw sterowanych droga radiowa w ,,GPZ Szczepankowo”, w tym:
1.4.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejgcych stacjach SN/nn sterowanych
drogg radiowg w facznej ilosci: 1 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym
radiowo dotyczy:
— rozfacznika sieciowego nr P-451 linia zasilana z GPZ Szczepankowo pole nr 15
do MST-511624, stup nr 451, zlokalizowany w miescie Poznan (dz. nr 1/16, ark.
28, OBREB 0010 - KRZESINY) — zatgcznik nr 4

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktow
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.5. Zadanie nr 5 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowa roztacznikéw sterowanych droga radiowa w ,,GPZ Antoninek”, w tym:
1.5.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejacych stacjach SN/nn sterowanych
drogg radiowg w tgcznej ilosci: 2 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym
radiowo dotyczy:
— rozfacznika sieciowego nr P06-1730 linia zasilana z GPZ Antoninek pole nr 2 linia
Bogucin, stup nr 1730, zlokalizowany w miejscowosci Bogucin (dz. nr 230/26,
OBREB 0002 - BOGUCIN) — zatacznik nr 5
— roztacznika sieciowego nr P-107 linia zasilana z GPZ Antoninek pole nr 28
do MST-1560, stup nr 107/196, zlokalizowany w miescie Poznan (dz. nr 24/3, ark.
36, OBREB 0002 - GROWIENIEC) — zatacznik nr 6

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktéow
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.
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1.6. Zadanie nr 6 — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” — modernizacja stanowisk stupowych wraz
z zabudowa roztgcznikéw sterowanych droga radiowg w ,,GPZ Swarzedz”, w tym:
1.6.1. Zabudowa nowych roztgcznikéw w ciggach SN w istniejgcych stacjach SN/nn sterowanych
drogg radiowg w tgcznej ilosci: 2 szt.
Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego na nowe wraz z roztgcznikiem sterowanym
radiowo dotyczy:

— rozfacznika sieciowego nr P06-1429 lub w miejsce P06-2167 lub w inne miejsce w
linii gtéwnej miedzy tymi dwoma odtgcznikami linia zasilana z GPZ Swarzedz pole
nr 38 linia Jasin Ziotowa,

a) stup nr 1429, zlokalizowany w miejscowosci Gruszczyn (dz. nr 286/39, OBREB
0004 - GRUSZCZYN) — zatagcznik nr 7
lub

b) stupnr2167, zlokalizowany w miejscowosci Kobylnica (dz. nr 389, OBREB 0008
- KOBYLNICA) — zatgcznik nr 7a

— rozfacznika sieciowego nr P06-2169 linia zasilana z GPZ Swarzedz pole nr 38 linia
Jasin Ziotowa, stup nr 28/1, zlokalizowany w miejscowosci Gruszczyn (dz. nr 175/2,
OBREB 0004 - GRUSZCZYN) — zatgcznik nr 8

Realizacja prac dot. edycji w systemie SCADA przy budowie/rozbudowie punktow
sterowanych radiowo nie jest przedmiotem niniejszego zakresu prac. Wszystkie prace
w tym zakresie, bedg realizowane przez Zamawiajgcego tj. ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

Dostarczenia Zamawiajgcemu uproszczonego projektu Wykonawczego zawierajgcego:

a) schemat przebudowy/wymiany istniejgcych stanowisk stupowych wraz z roztgcznikami
sterowanymi drogg radiowgq z naniesionym zakresem modernizacji, przebudowy oraz
zakresu prac budowalnych.

b) Opis zakresu modernizacji, przebudowy oraz zakresu prac budowalnych stanowisk
stupowych wraz z roztagcznikami sterowanymi droga radiowa.

c) Dla czesci stacji (wymienione w pkt. 1.1 — 1.6) uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci, na
ktorych zabudowywane bedg zaprojektowane urzadzenia.

Tak sporzadzony uproszczony projekt Wykonawczy nalezy zatgczy¢ wytgcznie w formie
elektronicznej tj. w formie pliku PDF.
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2.2 Wymagania w zakresie roboty budowlanej

2.2.1. Modernizacja/wymiana stanowisk stupowych w relacjach linii napowietrznych SN

Przebudowe nalezy wykona¢ w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.: ,Elektroenergetyczne linie kablowe Sredniego napiecia” dostepne na stronie
internetowej pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybuciji

2.2.2. Bezpieczenstwo dla dostawcéw produktéw i ustug zwigzanych z systemem
informacyjnym Ustugi Kluczowej

Przebudowe nalezy wykona¢ w oparciu o standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.: ,Wymagania ENEA Operator sp. z 0. o. w zakresie bezpieczernstwa dla
dostawcow produktéw i ustug zwigzanych z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej” dostepne
na stronie internetowej pod adresem:

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-
zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej

2.2.3. Zabudowa roztgcznikdéw sterowanych drogg radiowg

Wymagania okreslono w zataczniku ,Wymagania techniczne dla tgcznikéw sterowanych droga
radiowg na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Poznan”. Wymagania okreslone w zatgczniku sg
wymaganiami minimalnymi dla nowo budowanych oraz istniejacych tgcznikéw sterowanych
radiowo objetych zadaniem.

2.2.4. Warunki wykonania robét budowlanych
1) Zamoéwienie realizowane jest w systemie ,pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaz,
uruchomienie. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.

2) Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ,

3) Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw koniecznych do realizacji zadania —
Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw inwestorskich.

4) Demontaz i utylizacja zdemontowanych urzadzen.

— Zakres demontazu, utylizacji okreslic¢ na etapie opracowania projektu
wykonawczego z uwzglednieniem okre$lonego zakresu w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe]j odrebnie dla Zadan 1, 2, 3, 4, 5, 6.

— Przekazanie materiatdw z demontazu w trakcie realizacji uzgadnia¢ na biezgco
z Inspektorem Nadzoru a materiaty pochodzace z demontazu do dalszego
wykorzystania, nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5) Dodatkowe informacje:

5.1. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawce na terenie budowy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia 15 pracownikdw ENEA Operator
Sp. z 0.0. w zakresie

a) tacznikéw SN.
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Dla potrzeb realizacji prac Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie:

- Zadanie nr 1: ,GPZ Gérczyn (GPZ GCZ)” — 5 godzin wytaczen urzadzen sieci SN
spod napiecia skutkujgcych przerwg zasilania odbiorcow,

- Zadanie nr 2: ,,GPZ Lubon (GPZ LUB)” — 5 godzina wytaczen urzadzen sieci SN
spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcéw,

- Zadanie nr 3:,,GPZ Poznan Pofudnie (GPZ PPD)” — 5 godziny wytgczen urzadzen

sieci SN spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcow,
-Zadanie nr 4: ,GPZ Szczepankowo (GPZ SCE)” — 5 godziny wyfaczen urzadzen sieci

SN spod napiecia skutkujgcych przerwg zasilania odbiorcow,

- Zadanie nr 5:,,GPZ Antoninek (GPZ ANT)” — 10 godzina wytaczen urzadzen sieci
SN spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcow,

- Zadanie nr 6: ,,GPZ Swarzedz (GPZ SWA)” — 10 godzina wyfaczen urzadzen sieci
SN spod napiecia skutkujgcych przerwa zasilania odbiorcow,

Jednorazowy czas wytgczenia obiektu/urzadzen nie moze przekroczyé 7 godzin
i wytgczenia nie mogg nastepowac dzien po dniu.

Czas wyfaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu
zgtoszonej gotowosci do zafgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie
z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Kazde z wytaczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas
osiggniecia gotowosci do zataczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji
awaryjne;j.

Zaproponowany sprzet ma by¢ fabrycznie nowy z najnowszg dostepna wersjg
oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego, data produkcji
ma byc¢ nie wczesniejsza niz 12 miesiecy od terminu dostarczenia sprzetu oraz
sprzet ma byc przeznaczony dla uzytkownikéw z obszaru UE.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji

zamoéwienia charakteryzowaty sie wysoka jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw,

takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty
i sekcje, w czytelny i zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla
poszczegdlnych dokumentéw oraz fragmentow tego samego dokumentu,
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c) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie
omawianego problemu, obejmujgce cato$é z danego zakresu rozpatrywanego
zagadnienia,

d) spéjnos¢ i niesprzecznosé¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci
pomiedzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i
brak logicznych sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich
przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

5.6. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamodwienia
Zamawiajgcemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania bedg
sporzadzone w jezyku polskim.

2.2.5. Warunki odbioru robét budowlanych

1) Kontrola jakosci robdt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci,
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

e sposob i procedure pomiaréow.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej
przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania robdét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajacego. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.
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2)

4)

5)

Odbidr robdt

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujac
ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie , Kontrola jakosci robét”.

Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
,Kontrola jakosci robot”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i dokumentacja projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadaé certyfikaty
i znaki bezpieczenstwa okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

Sprzet

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby
wyznaczonej przez Zamawiajacego.

c) Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdt i wydarzen na

budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
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b)

wifasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu roboét budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technika,
dokonywane na biezgco ichronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na
budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy,
a w szczegoblnosci beda dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku
budowy powinien byé opatrzony daty i podpisem osoby dokonujacej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktorag reprezentuje.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonywanych
robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robdét, stanowigcy zatacznik do umowy.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

1. wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4. protokoty odbioru robét,

5. protokoty z narad i ustalen,

6. plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym uzgodnionym z Zamawiajacym,

2. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej
przez Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Il. Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Na dzien opracowania niniejszego programu inwestor nie dysponuje zadnym z wyzej wskazanych
dokumentéw. Pozyskanie niezbednych dokumentéw stanowi przedmiot zamdwienia opisany
w czesci | PFU.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w obecnej chwili nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami,
na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja. Pozyskanie niezbednych dokumentéw
stanowi przedmiot zamdwienia opisany w czesci | PFU.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy od oséb prawnych
. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od o0séb fizycznych
. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
. Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych
. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw
publicznych
22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
23. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
24. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
25. Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilno-prawne;j
oraz aktami wykonawczymi.
26. Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
27. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe] Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
28. Standardy Techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie:

Lo NOONREWNR
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https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-
dystrybucji

Wymienione powyiej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowa inwestycjg tacznie
z obowigzujgcymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z Normami
Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W przypadku przywotanych powyzej przepisow i norm nalezy kazdorazowo uwzglednic¢
postanowienia w nich zawarte. Jezeli w jakimkolwiek punkcie wymagania Standardéw technicznych
ENEA Operator Sp. z 0.0. sg ostrzejsze anizeli wymagania zawarte w najnowszych wydaniach
przepiséw i norm przywotanych w niniejszym punkcie oraz Zatgczniku nr 10 do PFU, to nalezy
stosowac sie do wymagan okres$lonych w Standardach.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami
dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowaine do opisywanych w WZ lub w standardach
ENEA Operator, na ktére WZ sig powotuje za pomocg znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, krajowych ocen technicznych oraz wydajnosci lub
funkqonalnosa, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, jezeli pozwolg one
uzyskaé cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwiazah
rownowaznych jest ich pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich odpowiednikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

4. Mapa do celéw projektowych.

Uzyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamodwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

5. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona badania
gruntowo-wodne.

6. Zalecenia konserwatorskiej konserwatora zabytkéw.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pozyska odpowiednie zalecenia
konserwatorskie.

7. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje zieleni.
W przypadkach koniecznych Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania pozwolenia
na wycinke drzew, pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji i jej warunkami i wycinka.

8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.
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9.

10.

11.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jeieli podlegajag one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona inwentaryzacje
i dokumentacje obiektéw budowlanych.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych.

Nie dotyczy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zakres prac obejmuje réwniez:

a) wykonanie w/g danych uzyskanych od Zamawiajgcego nastaw i konfiguracji przekaznikow
zabezpieczeniowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

b) pomiary, préby i rozruch urzadzen elektroenergetycznych oraz uktadéw EAZ,

c) opracowanie organizacji placu budowy i planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) opracowanie danych dotyczacych wtdrnikdw projektowych i wspotrzednych obiektow
energetycznych,

e) wszystkie urzadzenia i materiaty stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezgcej produkcji (wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajgcym rok
montazu),

f) Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie mozliwe problemy z transportem materiatéw
i urzadzen na plac budowy, ewentualne problemy z drogami dojazdowymi,

g) przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robdt Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia wiasnych préb i badan kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek
podczas prob i badan dokonanych przez Zamawiajgcego wszelkie niescistosci nalezy usungc¢ do
dnia uruchomienia,

h) dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajgcego,

i) nadzér petniony przez pracownikdw Zamawiajgcego, dla ktdrych Zamawiajgcy uzna to za
niezbedne, stanowi koszt Zamawiajacego,

j) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do zdania materiatéw z demontazu: ztomu
stalowego, kolorowego itp. do punktéw skupu ztomu. Protokét zdania ztomu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostate materiaty zdemontazu
oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie
zutylizowany na koszt Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce utylizacje Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru inwestycji.

k) Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
Wszystkie materiaty/urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca (za
wyjatkiem kart SIM i wktadek do zamkow/ktdédek, ktére dostarcza Zamawiajgcy).
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Zataczniki:
1.

10.

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 28 wraz z roztgcznikiem nr P-28
w miescie Poznaniu

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 407 wraz z roztgcznikiem nr P-407
w miejscowosci Komorniki

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 25a wraz z roztgcznikiem nr P-211
w miejscowosci Lubon

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 451 wraz z roztgcznikiem nr P-451
w miescie Poznaniu

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 1730 wraz z roztgcznikiem

nr 06-1730 w miejscowosci Bogucin

Mapa poglagdowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 107/196 wraz z roztgcznikiem

nr P-107 w miescie Poznaniu

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 1429 wraz z roztacznikiem

nr 06-1429 w miejscowosci Gruszczyn

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 1267 wraz z roztacznikiem

nr 06-1267 w miejscowosci Kobylnica

Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 28/1 wraz z roztgcznikiem

nr 06-2169 w miejscowosci Gruszczyn

Wymagania techniczne dla stanowisk stupowych elektroenergetycznych linii sredniego
napiecia na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Poznan,

Wymagania techniczne dla tacznikdw sterowanych radiowo na obszarze dziatania Oddziatu
Dystrybucji Poznan.
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Zatgcznik nr 1- Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 28 wraz z roztacznikiem nr P-28 w miescie Poznaniu
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Zatacznik nr 2 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 407 wraz z roz’chzmklem nr P-407 w miejscowosci Komorniki
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Zatgcznik nr 3 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 25a wraz z roztgcznikiem nr P-211 w miejscowosci Lubon
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Zatacznik nr 4 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 451 wraz z roztgcznikiem nr P-451 w miescie Poznaniu
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Zatacznik nr 5 — Mapa poglagdowa dla wymiany stanowiska s’fuowego nr 1730 wraz z roztgcznikiem nr 06-1730 w miejscowosci Bogucin
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Zatgcznik nr 6 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 107/19 wraz z roztgcznikiem nr P-107 w miescie Poznaniu
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Zatgcznik nr 7 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 1429 wraz z roztgcznikiem nr 06-1429 w miejscowosci Gruszczyn
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Zatgcznik nr 7a — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 2167 wraz z roztgcznikiem nr 06-2167 w miejscowosci Kobylnica
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Zatacznik nr 8 — Mapa pogladowa dla wymiany stanowiska stupowego nr 28/1 wraz z roztgcznikiem nr 06-2169 w miejscowosci Gruszczyn
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