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Przedmiot zamówienia: 
Dostosowanie linii 110 kV relacji Nekla – Podstolice do pracy przewodów fazowych przy temperaturze do 

+80oC – zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa i kody CPV 
Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 
31321000-2 - Linie energetyczne 
31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 
71320000-7 -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
77211400-6 - Usługi wycinania drzew 
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż,  
budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji linii napowietrznej 110 kV relacji Nekla – 
Podstolice. W celu realizacji prac należy uzyskać i złożyć (z upoważnienia Zamawiającego) wszystkie 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, 
powiadomienia i wyniki pomiarów itp. 

3. Przedmiot zamówienia jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199; dalej „SPECUSTAWA”), w związku z czym realizując przedmiot 
zamówienia wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów powyższej ustawy. 

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 2a „SPECUSTAWY” został ujęty w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na 
przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej 
o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570). 

4. Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Zamówienia wraz z załącznikami, w tym 
z niniejszym załącznikiem zwanym dalej OPZ, a w części nieopisanej w OPZ zgodnie z wytycznymi 
określonymi jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” aktualnymi na dzień wszczęcia 
postępowania opublikowanymi na stronie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyjnej 

5. Zadanie obejmuje m.in.: 

1) Prace przygotowawcze, w tym: 

1. Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w postaci zgód właścicieli 
nieruchomości na realizację robót budowlanych bądź decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 22 
„SPECUSTAWY” lub w art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)., wraz z wypłatą stosownych wynagrodzeń i/lub odszkodowań (koszty 
wynagrodzeń i odszkodowań należy wliczyć w cenę oferty). W zakresie inwestycji nie ma konieczności 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
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ustanowienia służebności przesyłu na całej linii 110 kV w związku z dostosowaniem przewodów 
fazowych do pracy w temperaturze +80°C. Zamawiający jednakże dopuszcza pozyskanie niezbędnych 
zgód właścicieli nieruchomości w formie służebności przesyłu. 

2. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania robót 
budowlanych. 

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz środowiskowych umożliwiających realizację prac, zgodnie z 
prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

4. Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalających 
Wykonawcy na wycięcie lasów i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji. 

5. Opracowanie na podstawie ekspertyz projektów budowlanego i wykonawczego, i uzgodnienie 
z Zamawiającym. 

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz decyzji 
umożliwiającej przebudowę linii zgodnie z prawem budowlanym. 

7. Dokumentacja budowlana, wykonawcza i powykonawcza winna być przekazywana Zamawiającemu 
w ilości:  

− projekt budowlany w części obejmującej projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowalny (jeśli wymagany): 2 egzemplarze (oryginał + kopia) oraz zapis 
cyfrowy jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym rozpoznawanym 
przez Microsoft Office, przekazany np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA, 

− projekt budowlany w zakresie projektu technicznego, projekt wykonawczy: 3 egzemplarze oraz 
zapis cyfrowy jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym 
rozpoznawanym przez Microsoft Office, a także w formacie edytowalnym CAD w zakresie części 
liniowej i geodezyjnej, przekazane np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA, 

− oryginały dokumentów potwierdzających możliwość posadowienia urządzeń, linii  
i eksploatacji tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem zawarte w jednym egzemplarzu, w 
pozostałych kopie, 

− przedmiar robót, jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym 
rozpoznawanym przez Microsoft Office oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls, przekazane np. 
przez dysk wirtualny cloud GK ENEA, 

− kosztorys inwestorski, jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym 
rozpoznawanym przez Microsoft Office oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls przekazane np. 
przez dysk wirtualny cloud GK ENEA, w tym jako odrębny dokument specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robot budowlanych w formacie pojedynczego edytowalnego pliku PDF lub 
w formacie innym rozpoznawanym przez Microsoft Office, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, dołączona do projektu budowlanego w 
części obejmującej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, 

− dokumentacja powykonawcza  - 2 egzemplarze oraz zapis cyfrowy jako czytelny pojedynczy 
edytowalny plik PDF lub w formacie innym rozpoznawanym przez Microsoft Office, przekazany 
np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA (dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m. in. 
kopię zgłoszenia modernizacji do WIOŚ oraz Starosty Powiatowego, oraz wyniki pomiarów pól 
elektromagnetycznych w środowisku wraz z pismami przewodnymi skierowanymi do WIOŚ i 
PWIS). 
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2) Prace budowlane, w tym: 

Zgodnie z zakresem określonym w ekspertyzie, w szczególności: 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 3 o +4,0 m, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 4-5, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 8-9, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 8 o +1,0 m, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 9-10, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 11 o +3,5 m, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 14-15, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 15-16, 

- dokonać wycinki drzew w przęśle 16-17, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 17 o +2,0 m, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 27 o +3,0 m, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 29 o +1,5 m, 

- wykonać podwyższenie słupa na stanowisku nr 30 o +2,0 m. 

 

3) Zakończenie budowy linii, w tym: 

1. Uporządkowanie terenu budowy. 

2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji instrukcji eksploatacji napowietrznej 

linii WN, 

3. Przeprowadzenie pomiarów, testów i prób przebudowanej linii WN,  

4. Odbiory końcowe przebudowanej linii WN, 

5. Wykonanie wszystkich zaleceń wynikających z uzyskanych decyzji. 

6. Doprowadzenie do odbioru końcowego wybudowanej linii z przekazaniem do eksploatacji. 

7.  Realizacja ewentualnych kompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

8.        Przekazanie Zamawiającemu: 

         - zgłoszenia inwestycji do WIOŚ oraz Starosty Powiatowego (zgodnie z komentarzem z punktu 

9.12) 

         - wyników pomiarów przekazanych do WIOŚ oraz PWIS (zgodnie z komentarzem z punktu 9.12) 

         - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i decyzji od właściwych terytorialnie regionalnych 

dyrekcji ochrony środowiska w zakresie wycinki (jeśli dotyczy); 

         - oświadczenia Wykonawcy wycinki z oględzin terenu (jeśli dotyczy); 

         - oświadczenia Wykonawcy o treści: „Oświadczam, że prace projektowe i roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

Warunków Zamówienia. Przebudowane (podwyższone) stanowiska słupowe zostały 

zaprojektowane pod kątem wytrzymałościowym zgodnie z normą …….., a ich stan techniczny 

(człon podwyższający wraz z istniejącą konstrukcją stanowiska) będzie mógł być eksploatowany 

co najmniej przez 15 lat.” 

 

6. Stan projektowany 

 Linię należy przebudować zgodnie z wymaganiami dokumentu, tj. Audyt techniczny linii WN-110 kV 
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dostępny u Zamawiającego.  Dla podwyższonych słupów konieczna jest zabezpieczenie śrub członu 

podwyższającego przed rozkręceniem oraz wycinka drzew i krzaków w pobliżu słupów oraz w ich 

podstawach wraz ze zrębkowaniem gałęzi. 

 

7. Informacje dodatkowe 

 

Dokumentacja formalno – prawna 

 

1. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący Załącznik nr 3 do 

projektu umowy (Załącznik nr 4 do WZ) winien uwzględnić: kompletny zakres prac projektowych, 

robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, testy wraz z kosztami, organizację prac i terenu 

budowy (dopuszczeń, wyłączeń krzyżowanych obiektów, koszty związane z technologią 

prowadzonych prac, opłaty urzędowe, wypłaty odszkodowań za pozyskanie prawa do 

dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych i zajęcia pasa drogi oraz wszystkich innych 

kosztów koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy) oraz oddania przedmiotu umowy do 

eksploatacji. Wypłatę odszkodowań niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy realizuje 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem. W harmonogramie rzeczowo – finansowym należy 

również uwzględnić  okres uzgodnienia u Zamawiającego dokumentacji budowlano – wykonawczej 

w ilości 21 dni. 

2. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę zgód wszystkich właścicieli 

nieruchomości, przez które będzie przebiegać Inwestycja. 

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezbędne pełnomocnictwo do wystąpienia w jego imieniu 

do urzędów, instytucji, osób prawnych bądź fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich 

niezbędnych decyzji, i opinii. Pełnomocnictwo będzie obejmować uprawnienia do prowadzenia 

negocjacji finansowych. Wynegocjowane koszty obciążają Wykonawcę robót. 

 

Konieczne jest wykonanie całego zakresu w/w rzeczowego wraz z: 

• naprawą nawierzchni, 

• naprawą trawników i terenów zielonych, 

• naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń), 

• zapewnieniem obsługi geodezyjnej oraz obsługi i nadzoru archeologicznego (o ile zajdzie taka 

konieczność), 

• pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych, 

• opłatą z tytułu dzierżawy nieruchomości leśnych/wodnych/należących do PKP na czas 

budowy (jeśli wymagane). 

 

Materiały (z wyjątkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania. 

 

Wszelkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić 

z bieżącej produkcji, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu niezbędnych tabliczek opisowych dla wszystkich 

poziomów napięć, o nadanie niezbędnych numerów elementów sieci (jeżeli nie są zawarte 
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w dokumentacji) należy zgłosić się do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiającego RD/ZM/MU. 

 

Zbiór wymagań dotyczący: określenia standardu i jakości wykonania robót, sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót, tzw. STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), został określony w „Standardach 

sieci dystrybucyjnej ENEA Operator” oraz dokumentach obowiązujących u Zamawiającego związanych z 

technologią PPN lub wymogami technicznymi, jakościowymi i organizacyjnymi opublikowanymi na stronie 

Zamawiającego. 

 

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie przestrzegał i stosował postanowienia 

następujących dokumentów obowiązujących u Zamawiającego  związanych z technologią PPN lub 

wymogami technicznymi, jakościowymi i organizacyjnymi: 

a) Procedura Prac Pod Napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., 

dostępna na stronie internetowej spółki (www.operator.enea.pl) w zakładce „Info o sieci” / „Instrukcje 

i standardy sieci” / „Prace pod napięciem w EOP” obowiązującą na dzień ogłoszenia postępowania. 

b) Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej spółki 

(www.operator.enea.pl ) w zakładce „Info o sieci” / „Instrukcje i standardy sieci” / „Standardy w sieci 

dystrybucyjnej EOP” obowiązującymi na dzień ogłoszenia postępowania, 

c) „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w 

sieci dystrybucyjne ENEA Operator Sp.  z o.o.” dostępne na stronie internetowej spółki 

(www.operator.enea.pl) w zakładce „Info o sieci” / „Prekwalifikacja i certyfikacja” / „Aktualności” W 

przypadku braku możliwości technicznych opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 

„Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 

uzyskanie  odstępstwa od wskazanych opracowań. 

 

8. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – 
wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. 

9. Dodatkowe informacje: 
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. 
9.2. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca robót, który zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach. Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie Wykonawcy i 
Wykonawca winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Wykonawca może magazynować odpady 
tylko w granicach logistyki ich odbioru tzn. do ilości, kiedy odbiór staje się ekonomicznie i 
organizacyjnie zasadny. Dokumenty potwierdzające odbiór odpadów przez firmy do tego uprawnione 
(karta przekazania odpadów w systemie BDO) i wydruki kart Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji. 

9.3. Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza wyłączenia 
skutkujące pozbawieniem zasilania odbiorców, a okresy jej wyłączenia uzależnione będą od sytuacji 
ruchowej. Przedmiotowe zadanie powinno być realizowane w terminie, kiedy temperatury nie 
przekraczają 25°C. Dodatkowo prace należy tak zorganizować, aby wycinki pod linią 
przeprowadzone były w cyklu codziennym, natomiast dla podwyższenia słupów zapewnić jak 
najkrótszą operatywną gotowość do załączenia – zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. 
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9.4. Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do 
załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. 

9.5. Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do 
załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej. 

9.6. Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, 
w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia 
temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla wykonywania robót budowlanych, 
ulewne deszcze, brak możliwości wejścia z robotami na grunty ze względu na brak możliwości 
uzyskania wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu 
wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu 
do umowy. 

9.7. Prace wymagające wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych WN 110 kV spod napięcia należy 
uzgadniać z odpowiednią terenowo jednostką Zamawiającego: CDM z co najmniej 2 miesięcznym 
wyprzedzeniem. Zamawiający określi możliwość wyłączeń do 27 dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym planowane jest wyłączenie. 

9.8. Prace wymagające zgłoszenia włączeń urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod 
napięcia oraz prace związane z podłączeniem agregatów prądotwórczych lub układów przejściowych 
należy uzgadniać z odpowiednią terenową jednostką Zamawiającego: Rejonem Dystrybucji co 
najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający uzgodni wyłączenia do 14 dni od daty wpływu 
wniosku. Zgłoszenia należy dokonać na stosownych drukach. 

9.9. Zaproponowane materiały/sprzęt/urządzenia itp. będą fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie będzie 
wcześniejsza niż 12 miesięcy od terminu montażu materiału/sprzętu/urządzenia) z najnowszą 
dostępną wersją oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego (jeżeli dotyczy) oraz 
że materiały/sprzęt/urządzenie jest przeznaczone dla użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

9.10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia 
charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 

a) struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w 
czytelny i zrozumiały sposób, 

b) sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych 
dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu 

c) kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego 
problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

d) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy 
wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych 
sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach 
oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 

9.11. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamówienia Zamawiającemu do zapoznania, 
zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim. 

9.12. Podstawa odbioru robót: 
- wymagania określone w obowiązujących standardach w ENEA Operator;  
- procedura działania Komisji odbioru technicznego;  
- procedura badań odbiorczych; 
- prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;   
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- WZ wraz zawartą umową; 
- kopia zgłoszenia prowadzonej modernizacji do WIOŚ i Starosty Powiatowego; 
- wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z kopiami pism przewodnich 
skierowanych do WIOŚ i PWIS; 
- oświadczenie Wykonawcy dot. eksploatacji linii. 
 
Ponadto, działając na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACJI obowiązujących u 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru 
informacji zawartych w WZ, przekazanym w ramach niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9.13. Działając na podstawie wewnętrznych zasad obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w: 

- Załącznik nr 12 do WZ 
 
Powyższy załącznik zostanie udostępnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiającemu: 
- na adresy e-mail wskazane w Rozdziale I pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, przez Wykonawców oryginału oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do WZ i 
Załącznik nr 6 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 7 do 
WZ oraz oryginałów upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 3 do WZ) dla każdego pracownika 
lub osoby, którą Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w 
związku z podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 2 do WZ i Załącznikiem nr 7 do WZ wraz 
z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 8 do WZ., 
 LUB: 
- na adres wskazany w pkt 1.2. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez 
Wykonawców oryginału oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do WZ i Załącznik nr 6 do WZ 
wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 7 do WZ oraz oryginałów 
upoważnienia i zobowiązania (Załącznik nr 3 do WZ) dla każdego pracownika lub osoby, którą 
Wykonawca będzie dysponował, która będzie miała dostęp do dokumentu w związku z 
podpisanym przez Wykonawcę Załącznikiem nr 2 do WZ i Załącznikiem nr 6 do WZ wraz z 
Wykazem Informacji Sensytywnych stanowiących Załącznik nr 7 do WZ. 
 
Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest 
podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufnego 
charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez 
Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez 
Wykonawcę. 
Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji 
przez Wykonawcę jest zabronione. 
 
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI SENSYTYWNYCH: 
W przypadku gdy w trakcie przetargu lub realizacji zamówienia dojdzie do konieczności 
udostępnienia Wykonawcy informacji sensytywnych (wykaz informacji sensytywnych określony 
został w Załączniku nr 7 do WZ), Wykonawca przed ich udostepnieniem zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do WZ. 
 
Właścicielem informacji poufnej jest Zamawiający, wobec czego dalsze przekazywanie informacji 
przez Wykonawcę jest zabronione 
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I. WARUNKI GWARANCJI 

1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne 

dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe wynosi 96 

miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

3. Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

4. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej 

gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady 

lub usterki przez innego wykonawcę.  
 

II. WARUNKI SERWISU 

1. Serwis gwarancyjny obejmuje: 

a) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie 

sposobu usunięcia – maksimum 12 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

b) czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 

godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

c) czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub 

wymiany całego elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia 

wady lub usterki 

2. Zamawiający nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia wskazanego w Rozdz. II pkt I. 
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