
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla 
zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Tereszyn, Marynin gm. Konopnica (K-1764) - et. 4- budowa ST, SN, nN 
 

1.2. Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

• Stacja kontenerowa przystosowana do zdalnego sterowania, 

• Linia kablowa SN, 

• Linia napowietrzna SN (przebudowa/demontaż), 

• Linia kablowa nn, 

• Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaż), 

• Złącza kablowe ZK nn (wymagana zabudowa złączy wg aktualnie obowiązujących Standardów 

technicznych), 

• Złącza kablowo-pomiarowe ZK+P nn (wymagana zabudowa złączy wg aktualnie obowiązujących 

Standardów technicznych), 

• Wewnętrzne linie zasilające (wlz) 

• Montaż transformatora. 

Uwagi:  

a) Transformator objęty dostawą inwestorską. 

b) Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia budowę kanalizacji światłowodowej RHDPE, 

c) Zamawiający wymaga wybudowania stacji SN/nn przystosowanej/-ych do zdalnego sterowania tj. 

wyposażonej zgodnie z opracowaniem „Standardy techniczne stacji transformatorowych 

wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.” udostępnionym na stronie internetowej 

Zamawiającego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. 

Zamawiający wymaga m. in: 

• zastosowania rozdzielnicy SN:  
 wyposażonej w łączniki z napędami ręcznymi oraz napędami silnikowymi lub 

elektromagnesowymi w każdym polu liniowym,  
 wyposażonej w przewody łączące: z rozdzielnicą nN, napędy silnikowe, w rurach 

osłonowych 
 umożliwiającej montaż sygnalizatorów zwarć każdego pola liniowego (dostawa,  

montaż i uruchomienie sygnalizatorów zwarć nie wchodzi w zakres niniejszego 
przedmiotu zamówienia),  

• zabudowy szafki przyłączeniowej zlokalizowanej obok rozdzielnicy SN, 

• przygotowania w wewnątrz stacji miejsca na szafkę telemechaniki, 

 
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający odstępuje od dostawy i zabudowy sensorów 
prądowych i napięciowych z poniższymi zastrzeżeniami:  

• Zamawiający wymaga zastosowania głowic kablowych (kątowych) SN przystosowanych do 
montażu sensorów, 

• Obudowa rozdzielnicy powinna umożliwiać późniejszy montaż ww. sensorów, 
W przypadkach gdy zaprojektowane są odgromniki głębokość przedziału kablowego należy dobrać   

w sposób zapewniający możliwość montażu ww. sensorów. 

Zmiany/modyfikacje wobec projektu wykonawczego w powyżej wskazanym zakresie należy 

uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. 

d) W związku rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym zakazu stosowania fluorowanych gazów 

cieplarnianych, w tym gazu SF6 obowiązującym od 01.01.2026r. Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania rozdzielnicy SN z SF6. 
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Zamawiający dopuszcza zmianę zaprojektowanej rozdzielnicy SN, które powinny być zgodne  

z obowiązującymi przepisami oraz WBSE i spełniać następujące wymagania: 

• bezkonserwacyjna; 

• kompaktowa rozdzielnica pierścieniowa; 

• w izolacji nie zawierającej SF6. 
e) Niezależnie od zapisów dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 1.3. niniejszego opracowania 

Zamawiający wymaga zabudowy złączy kablowych i kablowo-pomiarowych wyposażonych zgodnie  

z opracowaniem pn. „Standardy techniczne złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy 

napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A. wersja 01-2024” 

dostępnym na stronie www. Zamawiającego https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-

dokumenty. Zmiany w dokumentacji wynikające z niniejszego wymogu należy nanieść      

w dokumentacji powykonawczej. Nazwy złączy należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym.  

 

1.3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 479/1/15: 

Projekt Wykonawczy: Tom II.1 
Projekt Wykonawczy: Tom II.2 
Projekt Wykonawczy: Tom II.3 
Projekt Wykonawczy: Tom II.4 
 
Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami pomocniczymi i nie 

stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty, 

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana 
Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. 
SWZ. 

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych  
w dokumentacji. 

1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 
podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia ważności decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie uwzględni 
koszty związane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i rozbiórki). 

1.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z: 

• niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

• ww. dokumentacją projektową, 

• opracowaniem „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 
S.A.” udostępnionym przez Zamawiającego na stronie www.pgedystrybucja.pl 

 
2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów  
z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 
przekazać do magazynów, przy czym: 
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• zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki itp.), 
żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn 
Rejonu Energetycznego, 

• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin 
(Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 

2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 
wykonywania, dłużej niż: przewiduje maksymalny czas wyłączeń do 8 godz.  przy czym: 

• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 

• Sporządzić i uzgodnić z RE- 1 harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 

2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 
zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów 
systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr …… do SWZ. 
2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 
kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr ……… do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, 

tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) 

firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w 

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy 

RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor 

kłódki: szary RAL 7035. 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  
materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  
Wykonawca): 

 Transformatory: 
transformator: 630 kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków), 
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UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we 

własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt 

zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania kabli SN stanowiących dostawę inwestorską. 
Przewidywany termin otrzymania kabli od producenta to – lipiec/sierpień 2025. Wykonawca dostanie 
informację od Inspektora Nadzoru o możliwości odbioru kabla z magazynu Oddziału Lublin ul. 

Pancerniaków kable SN stanowiące dostawę inwestorską (załadunek, transport i montaż zapewnia 

Wykonawca). 

 

UWAGA!:  

Wykonawca zobowiązany jest do pobrania kabli z magazynu i zwrotu pustych bębnów do magazynu 

Oddziału Lublin ul. Pancerniaków lub innego miejsca (w podobnej lub mniejszej odległości od placu 

budowy) wskazanego zgodnie z dyspozycją Inspektora Nadzoru w terminie do 5 miesięcy od daty 

przekazania przez Inspektora Nadzoru informacji o możliwości odbioru kabla. 

W przypadku konieczności zwrotu niezabudowanego kabla (reszta kabla), należy przewinąć go na bęben 

dostarczony przez Wykonawcę robót i zwrócić do magazynu w jednym odcinku nawiniętym na bębnie w 

terminie zbieżnym ze zwrotem pozostałych pustych bębnów. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu lub uszkodzenia bębna Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami kaucji za dany bęben.  

 

W razie konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu własnego 

sprzętu i bębna 

W przypadku zwrotu przez Wykonawcę uszkodzonego kabla, Wykonawca zostanie obciążony przez 

Zamawiającego kosztami poniesionej szkody. 

 
2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i 

materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku 

konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i 

zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 

telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 

stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 

organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 

nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 
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2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w 
zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości 
- zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej. Koszty 
za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamkniętych, 
gminnych leżą po stronie Zamawiającego. 

2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 

terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu 

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów 

własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów 

będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości 

decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót 

na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli 

w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów 

kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż 

złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwzględni w kwocie 

oferty odpowiednio obniżając wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 

stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, 

będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych 

przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości 

zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie 

urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia 

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń 

wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 

elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 

realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem)  

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń 

pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji  

i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 

Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 
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• Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), 
dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 
Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 
robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych 
ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie 
jakości i okres gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót 
powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych 
decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych 
nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór czynności 
wymaganych przez właściwy organ. 

• z uwagi na 4 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać inwentaryzacje 
geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 4 komplety (min. po 2 
egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów prób, pomiarów, wymaganych 
prawem budowlanym oświadczeń,, 

• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do 
realizacji robót, 

• Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną 
do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik 
antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, moduł do 
zdalnej transmisji zostaną dostarczone i podłączone we własnym zakresie przez RE, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 

• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych 
(ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do 
dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje 
zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

• Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach i przekaże ją 
Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, łącznie z oryginałem 
dziennika budowy. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie pisemnej w dwóch 
egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym – w formatach edytowalnych (.doc, .xlsx, .dwg).  

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja 
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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2.11. Zamiana zaprojektowanych urządzeń na urządzenia równoważne. 

 

 Stacja kontenerowa + rozdzielnica SN + rozdzielnica nN 
Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej na stację 

kontenerową w obudowie betonowej innego producenta. Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych 

rozdzielnic SN i nN na rozdzielnice innych producentów. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie 

rozdzielnicy SN w izolacji SF6. 

Warunkiem zamiany jest: 

• zastosowanie stacji, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN o równoważnych parametrach technicznych, 
funkcji i gabarytach, 

• opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany 
pozwolenia na budowę oraz dotrzymanie wymaganego terminu realizacji zadania wyznaczonego  
w zaproszeniu do składania ofert, 

• przedłożenie dla stacji ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego przez jednostkę 
certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego podane przez 
producenta własności techniczne, uwzględniające badania typu (badania zgodnie z Normą „PN-EN-
62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 202: Stacje 
transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie”), spełniające wymagania 
„Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA Tom 5 Stacje 
transformatorowe SN/nN”, 

• przedłożenie dla rozdzielnicy SN i nN ważnego (aktualnego) certyfikatu zgodności, wydanego przez 
jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającego podane 
przez producenta własności techniczne, uwzględniające badania typu spełniające wymagania 
„Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”, 

• załączenie do zamiennej dokumentacji projektowej kart katalogowych i/lub innych dokumentacji 
technicznych potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania 
Zamawiającego, w szczególności zastosowania przepustów kablowych o takiej samej lub większej 
szczelności (potwierdzonej odpowiednimi badaniami) w porównaniu do szczelności przepustów stacji 
zaprojektowanej, 
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• wymagane ściany o odporności ogniowej nie gorszej jak dla stacji zaprojektowanej, 

• projekt zamienny podlega uzgodnieniu we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym, 

• koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca robót, 

• ww. zamiana nie może wpłynąć na wymagany termin realizacji robót            
 

3. Termin realizacji zamówienia: 

do dnia 27.11.2026r., oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr ……… do 

SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy 

zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 

Wg. zapisów pkt. 1.1 OPZ 

6. Gwarancja: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu Umowy wraz 

z zamontowanymi urządzeniami na okres 3  lat od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

Gwarancja obejmować będzie obowiązek Wykonawcy do usunięcia niezgodności przedmiotu Umowy 

z wymaganiami Umowy, w szczególności dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich 

innych wad powstałych z przyczyn tkwiących lub wynikających z właściwości przedmiotu Umowy 

i niezależnych od Zamawiającego. 

7. Podwykonawstwo: 

7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 
jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w 
odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej 
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie 
Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 


