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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: ROZBIORKA ISTNIEJACYCH | WYKONANIE TRZECH NOWYCH MIS OLEJOWYCH — GPZ HOtOWCZYCE

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robodt okresla dokumentacja projektowa:

Projekt Wykonawczy:
e Branza Sanitarna,
e Branza Konstrukcyjna,
e Instalacje elektryczne 400/230V AC,

UWAGI:

e Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane z odnowieniem decyzji nr 159/D/ZUZ/2019 na
podstawie ktdrej udzielono pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urzadzen wodnych tj. dwadch studni chtonnych
- ustuge wodnj tj. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze szczelnych
powierzchni projektowanych mis transformatorowych znajdujacych sie na terenie stacji
elektroenergetycznej GPZ Hotowczyce - Zatacznik nr 1 do OPZ

e Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane z odnowieniem zgtoszenia (tj. pozyskanie
niezbednej dokumentacji formalno-prawnej umozliwiajacej realizacje przedmiotowych robét)
dotyczacego zamiaru wykonania robét budowlanych polegajacych na ,,przebudowie mis olejowych
transformatorow mocy GPZ Hotowczyce w msc. Klepaczew gm. Sarnaki na dziatkach oznaczonych
nr ewid. 89/10” - Zatacznik nr 2 do OPZ

e Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane z odnowieniem zgtoszenia (tj. pozyskanie
niezbednej dokumentacji formalno-prawnej umozliwiajacej realizacje przedmiotowych robét) dot.
robét budowlanych polegajgcych na: Budowie przytacza kanalizacji deszczowej wraz z separacja
substancji olejowych na GPZ Hotowczyce 110/15 kV - Zatacznik nr 3 do OPZ

e Dla zaprojektowanych rozwigzan dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan réwnowaznych:
> misy prefabrykowane w miejsce zaprojektowanych mis zelbetowych. Warunkiem
zastosowania mis prefabrykowanych musi by¢ taka sama ich objetos¢ oraz spetnienie
wymagan konstrukcyjno-wytrzymatosciowych.
» Panele (kraty) przeciwpozarowe typu LHD w miejsce krat pomostowych typu Wema
z wysypanym ttuczniem na ich wierzchu.

Zastosowanie rozwigzan zamiennych wigie sie z wykonaniem i uzgodnieniem
z Zamawiajgcym zamiennej dokumentacji projektowe;.

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowig podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczagce zamodwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéow lub rozwigzan rownowaznych
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pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

2. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

2.1. Zapoznanie sie z dokumentacja projektows,

2.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacja inwestycji, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

2.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty
budowlane,
Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3. Zasady realizacji zakupu:

3.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z
rozbiorek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

3.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

3.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

3.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

e  materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu Energetycznego,
e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),
3.2. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

3.3. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
3.4. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

3.4.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

3.4.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

3.4.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

3.5. Dostawy inwestorskie.
- nie dotyczy
3.6. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

3.6.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

3.6.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i konicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
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Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, Zespotu Lubelskich
Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczeh wykopodw i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

.2. pozostatych kosztow wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
4. zobowigzania powyzisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego

ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzagdzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela

terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,
koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajacego.

3.7. Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Dla realizowanych rob6t Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie energii elektryczne;j
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dla odbiorcéw, przy czym przewiduje wytaczenia:

e Transformator 110/15kV nr 1 - wytgczenie trwate na okres ok. 6 tygodni z gotowoscig
operatywng 2 godz. do zatgczenia transformatora poprzez uktad pracy tymczasowe;j
przygotowany przez Wykonawce robot,

e Transformator 110/15kV nr 2 - wytgczenie trwate na okres ok. 6 tygodni z gotowoscig
operatywng 2 godz. do zafgczenia transformatora poprzez uktad pracy tymczasowej
przygotowany przez Wykonawce robét,

e Transformator 110/15kV nr 3 - wytaczenie trwate na okres ok. 6 tygodni z gotowoscia
operatywng 2 godz. do zatgczenia transformatora poprzez uktad pracy tymczasowe;j
przygotowany przez Wykonawce robot,

e Wykonanie prac budowlanych musi uwzglednia¢ konieczno$¢ etapowego wykonania
planowanych robét - dwa z trzech transformatoréw 110/SN na stacji muszg pracowac.

- Po budowie mis dostosowanie szyn po stronie SN TR 110 kV wykona Wykonawca

- Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny Wykonawca robdét winien posiadac na czas

prowadzenia robot osobe ze stosownymi uprawnieniami elektrycznymi ,,E” i ,,D” bez
ograniczen napiecia, niezbedng przy tym charakterze robét.

- Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drog przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatéw w uzgodniony
sposob we wskazanym miejscu.

- Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzany jest
do stosowania aktualnie obowigzujgcej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej S.A. z
udziatem firm zewnetrznych.

— Inwestor nie zapewnia dostepu do zasilania w energie elektryczng,

- Zaplecze sanitarne oraz dostawe wody dla potrzeb budowy Wykonawca robdt winien
zapewnié we wtasnym zakresie,

- Stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin wykonajg odpiecie i podtgczenie transformatora po
stronie WN i SN oraz obwody wtérne,

- Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy zdjecie transformatoréw ze stanowiska
i ustawienie w miejscu tymczasowym, wskazanym przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, na terenie GPZ Hotowczyce,

- Uktad pracy tymczasowej transformatoréw wykonajg stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin,

- Zamawiajacy nie przewiduje dostaw inwestorskich,

- Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx

4. Termin realizacji zamodwienia:
Do dnia 12.11.2026r.

6. Miejsce realizacji zakupu:
GPZ Hotowczyce, dz. nr 89/10 w m. Klepaczew gm. Hotowczyce powiat tosicki woj. mazowieckie
7. Gwarancja:

Strona41z5




Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

Roboty Budowlane na stacji GPZ: rozbidrka istniejgcych i wykonanie trzech nowych mis /
olejowych - GPZ Hotowczyce PGE
POST/DYS/OL/GZ/04495/2025

PGE Dystrybucja

7.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamoéwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami (poza urzadzeniami dostarczonymi przez inwestora), liczac od
dnia odbioru koficowego bez uwag.

8. Podwykonawstwo:

8.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

8.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
9. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentdw niezbednych do realizacji zamdéwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
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