ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAD. 2

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowag o prace kompleksowe, dla zadania
wyszczegolnionego przez Zamawiajacego ponizej:

e Montaz i uruchomienie stanowiska kompensacji nadaznej w stacji 110/15kV Deblin

e Montaz i uruchomienie stanowiska kompensacji nadgaznej w stacji 110/15kV Wdélka Dobryriska

1.2. Zakres rzeczowy zostat ujety w Danych wyjsciowych do projektowania i budowy
e Zalacznik 1.1 do SW2Z (Deblin)
e Zatacznik 1.2 do SWZ (Wdlka Dobryriska)
1.3. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
1.4. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zalacznik nr 5
do SWZ.
1.5. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.5.1. Zapoznania sie z Danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy (zatgcznik nr 1.1 do
SOP2Z) oraz z planowanag lokalizacjg inwestycji, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu,

1.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ

1.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow

2. Termin realizacji zamoéwienia
Realizacja prac objetych uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz podpisang umowg zakonczong
odbiorem koncowym robot do dnia 15.11.2024

3. Miejsce realizacji zamowienia
Adres obiektu:
e 08-530 Deblin ulica Balonna 10 - stacja 110/15kV
e 21-512 Woélka Dobryniska - stacja 110/15kV

4. Dostawy inwestorskie

Zgodnie z:

e Zatacznik 1.1 do SWZ - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy
e Zatacznik 1.2 do SWZ - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia Wykonawca)
- odbidér z magazynu PGE Lublin ul. Pancerniakéw

Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie
wraz z zamontowanymi urzadzeniami chyba ze, gwarancja producenta przewiduje okres dtuzszy liczac
od dnia odbioru kofcowego bez uwag.



6. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

6.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy (zatacznik nr 1.1 oraz
zatqcznik nr 1.2)

6.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg inwestycji, uwarunkowaniami zagospodarowania

6.3.Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tresciq projektu umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

6.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

6.5. Mozliwos$¢ przeprowadzenia wizji oraz inwentaryzacji istniejacych urzadzen na obiektach -
kontakt do osdb umieszczony w Zatgczniku 1.1 oraz Zatgczniku 1.2 - Dane wyjsciowe do
projektowania i budowy

7. Podwykonawstwo

7.1.Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.3.Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw
dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.

7.4. Warunki jakie winien spetnia¢ podwykonawca:

7.4.1. Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia w zakresie podwykonawstwa.

7.4.2. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas wskaza¢ w formularzu ofertowym czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.4.3. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku zlecenia podwykonawcy ustugi do
wykonania do uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz do przedstawienia przed tym
zleceniem Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw:

- umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

7.4.4. Wykonawca zobowigzuje sie do ujawnienia tresci umowy zawartej z Podwykonawcy i
wszystkich zmian do tych umoéw.

7.4.5. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego na powierzenie robot Podwykonawcy,
Wykonawca powierza roboty specjalistyczne podwykonawcy, za dziatanie ktérego bierze
petng odpowiedzialnosé.

7.4.6. Pozostate wymagania dot. podwykonawstwa reguluje projekt umowy stanowiacy
zatgcznik do SWZzZ

8. W kwocie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym nizej wymienione:

8.1. koszty ustanowienia kierownika(-6w) budowy branz stosownych do zakresu prac,

8.2. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a
wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegotowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

8.3.koszty transportu materiatdw i urzadzen z demontazu wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajacego,

8.4. koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu z dostarczeniem stosownego Swiadectwa
utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

8.5. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz



ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtornymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajac wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

8.6. koszty dopuszczen do pracy (wytaczenia napiecia, przygotowania miejsca pracy oraz likwidacje
miejsca pracy). Za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury
zgodnie z Taryfa,

8.7.koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o
zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

8.8.koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

8.9. koszty utylizacji zdemontowanych urzadzen i elementéw budowlanych,

8.10. koszty wykonania badan pomontazowych,

8.11. inne koszty wynikajace z Zatacznika nr 1.1 oraz Zatacznika 1.2 - Dane Wyjsciowe do

projektowania i budowy.

. Szczegodltowe warunki realizacji robét:

9.1. Przystgpienie do realizacji prac po wykonaniu, dostarczeniu i odbiorze przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej.

9.2.Prace prowadzone beda na czynnych obiektach. Wymagane bedzie uzgodnienie z Centrum
Dyspozytorskim Lublin Teren harmonogramu wytgczen poszczegdlnych padl

9.3. Sposob prowadzenia prac oraz czas wytaczen innych urzadzen i pdl nalezy uzgodni¢ na etapie
opracowania harmonogramu modernizacji,

9.4.Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny wszystkie osoby wykonujace prace na terenie
rozdzielni muszg posiada¢ wazng grupe bez ograniczen napiecia,

9.5. Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drég przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatéw w uzgodniony sposdb
we wskazanym miejscu,

9.6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzany jest
do stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej z
udziatem firm zewnetrznych,

9.7.Zamawiajacy wymaga wykonania opracowan powykonawczych i eksploatacyjnych zgodnie z
warunkami przedstawionymi w Danych Wyjsciowych (zatacznik nr 1.1), zapisami wzoru
umowy, Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE,

9.8.W okresie poprzedzajacym realizacje obiektu i sukcesywnie w trakcie robdt Wykonawca
uzgodni ze stuzbami dyspozytorskimi i eksploatacyjnymi Zamawiajacego pisemny
harmonogram prac zwigzanych z ograniczeniami pracy czynnych urzadzen majacych wptyw
na dystrybucje energii elektrycznej,

9.9. Zamawiajacy wymaga wykonania wszystkich niezbednych opracowan i rob6t budowlanych z
zachowaniem obowigzujacych przepisow i wymogdéw regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
- m. in.:

- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

- Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
z udziatem firm zewnetrznych.

- Wytycznych budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
9.10. Demontaz istniejgcej aparatury - po stronie Wykonawcy robdt. Odbiér uzgodnionych

zdemontowanych urzadzen na etapie realizacji prac, pozostate wykonawca zutylizuje,

9.11. Prace rozruchowe i pomiary nalezy wykonaé przy obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego

zgtaszajac z odpowiednim wyprzedzeniem gotowos$¢ do ich wykonania

9.12. Inwestor nie zapewnia dostepu do zasilania w energie elektryczna,
9.13. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania swoim kosztem i staraniem zaplecza budowy.



9.14. Zaplecze sanitarne oraz dostawe wody dla potrzeb budowy Wykonawca robét winien zapewnic
we witasnym zakresie,

9.15. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

9.16. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej na caty przedmiot zamdwienia,

9.17. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie i dostarczenie najpdézniej w dniu zgtoszenia do
odbioru koncowego uprzednio sprawdzonej i zaakceptowanej przez stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego - zaktualizowanej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w zakresie
wynikajacym z realizowanej inwestycji,

9.18. Wykonawce obowigzuje klauzula kompletnosci, co oznacza, ze ewentualne pominiecie przez
Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy ustug, ktore kolidowatoby z
kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonawstwa.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1.1 - Dane Wyjsciowe do projektowania i budowy - Deblin
Zatacznik nr 1.2 - Dane Wyjsciowe do projektowania i budowy — Wdlka Dobrynska
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