ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAD. 1

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowag o prace kompleksowe, dla zadania
wyszczegolnionego przez Zamawiajacego ponizej:

~Montaz i uruchomienie zabezpieczen réznicowych w polach linii 110 kV: Lublin
Systemowa - Lublin Péinoc oraz Lublin EC2 - Lublin Czuby”.

1.2.Zakres rzeczowy prac ujety zostat w Danych wyjsciowych do projektowania i budowy
Zalacznik 1.1 do SWz

1.3. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.4. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zalacznik nr 5
do SWZ.

1.5. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.5.1. Zapoznania sie z Danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy (zatacznik nr 1.1 do
SOPZ) oraz z planowana lokalizacjg inwestycji, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu,

1.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWzZ

1.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow

2. Termin realizacji zamoéwienia
Realizacja prac objetych uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz podpisang umowg zakonczona
odbiorem koncowym robot do dnia 31.10.2024.

3. Miejsce realizacji zamowienia
Lublin Pétnoc — 20-150 Lublin, ulica Bursaki 8,
Lublin Systemowa - 21-003 Ciecierzyn, Kolonia tagiewniki gm. Niemce,
Lublin EC2 - 20-484 Lublin, ulica Inzynierska 4,
Lublin Czuby - 20-730 Lublin, ulica Podhalaniska 46

4. Dostawy inwestorskie

Zgodnie z Zatacznikiem 1.1 do SWZ Dane wyj$ciowe do projektowania i budowy
Zamawiajaqcy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia Wykonawca)
- odbidr z magazynu PGE Lublin ul. Pancerniakow.
Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i materialnie
odpowiada Wykonawca,

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie
wraz z zamontowanymi urzadzeniami chyba ze, gwarancja producenta przewiduje okres dtuzszy liczac
od dnia odbioru koncowego bez uwag (gwarancji nie podlegaja urzadzenia dostarczone przez
inwestora).

6. Obowiazki Wykonawcy przed zlozeniem oferty:

6.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy
(zatacznik nr 1.1),
6.2.Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg inwestycji, uwarunkowaniami zagospodarowania



6.3.Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych,
6.4. Mozliwos$¢ przeprowadzenia wizji oraz inwentaryzacji istniejacych urzadzen na obiektach -
kontakt do os6b umieszczony w Zatgczniku 1.1 - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy
6.5.Przed ztozeniem oferty inwestor dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej na
stacjach. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz inwentaryzacji istniejacych urzadzen i
infrastruktury na obiektach nalezy skontaktowa¢ sie z:
- Pan Pawel Miazgowski - Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Wydziatu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym tel. 81 445-15-91 w godz. 8:00-14:00 w dni powszednie lub
- Pan Dariusz Toborek - Specjalista ds. Utrzymania Sieci tel. 81 445 15 85 w godzinach
8:00 - 14:00 w dni powszednie
6.6. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

7. Podwykonawstwo

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.3.Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw
dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatqcznika nr 2 do SWZ.

7.4. Warunki jakie winien spetnia¢ podwykonawca:

7.4.1. Zgodnie z przedmiotem zamodwienia w zakresie podwykonawstwa.

7.4.2. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas wskaza¢ w formularzu ofertowym czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.4.3. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku zlecenia podwykonawcy ustugi do wykonania
do uzyskania zgody Zamawiajacego oraz do przedstawienia przed tym zleceniem
Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentéw:

- umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

7.4.4. Wykonawca zobowigzuje sie do ujawnienia tresci umowy zawartej z Podwykonawcq i
wszystkich zmian do tych uméw.

7.4.5. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego na powierzenie robét Podwykonawcy,
Wykonawca powierza roboty specjalistyczne podwykonawcy, za dziatanie ktérego bierze
petng odpowiedzialnos¢.

7.4.6. Pozostate wymagania dot. podwykonawstwa reguluje projekt umowy stanowiacy
zatgcznik do SWZ

8. W kwocie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym nizej wymienione:

8.1. koszty ustanowienia kierownika(-6w) budowy branz stosownych do zakresu prac,

8.2. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a
wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegoétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

8.3.koszty transportu materiatdw i urzadzen z demontazu wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajacego,

8.4. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu z dostarczeniem stosownego $swiadectwa
utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

8.5. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz



ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtornymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajac wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

8.6. koszty dopuszczen do pracy (wytaczenia napiecia, przygotowania miejsca pracy oraz likwidacje
miejsca pracy). Za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury
zgodnie z Taryfa,

8.7.koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o
zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

8.8.koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

8.9. koszty utylizacji zdemontowanych urzadzen i elementéw budowlanych,

8.10. koszty wykonania badan pomontazowych,

8.11. inne koszty wynikajace z Zatacznika nr 1.1 Dane Wyjsciowe do projektowania i

budowy.

. Szczegodlowe warunki realizacji roboét:

9.1. Przystgpienie do realizacji prac po wykonaniu, dostarczeniu i odbiorze przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentacji projektowej.

9.2.Prace prowadzone beda na czynnych obiektach. Wymagane bedzie uzgodnienie z Centrum
Dyspozytorskim Lublin Teren harmonogramu wytgczen poszczegdlnych padl

9.3. Sposob prowadzenia prac oraz czas wytaczen innych urzadzen i pdl nalezy uzgodni¢ na etapie
opracowania harmonogramu modernizacji,

9.4.Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny wszystkie osoby wykonujace prace na terenie
rozdzielni muszg posiadaé¢ wazng grupe bez ograniczen napiecia,

9.5. Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drég przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatdw w uzgodniony sposob
we wskazanym miejscu,

9.6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzany jest
do stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej z
udziatem firm zewnetrznych,

9.7. Zamawiajacy wymaga wykonania opracowan powykonawczych i eksploatacyjnych zgodnie z
warunkami przedstawionymi w Danych Wyjsciowych (zatacznik nr 1.1), zapisami wzoru
umowy, Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK

PGE,
9.8.W okresie poprzedzajacym realizacje obiektu i sukcesywnie w trakcie robdt Wykonawca
uzgodni ze stuzbami dyspozytorskimi i eksploatacyjnymi Zamawiajacego pisemny

harmonogram prac zwigzanych z ograniczeniami pracy czynnych urzadzen majacych wptyw
na dystrybucje energii elektrycznej,
9.9. Zamawiajacy wymaga wykonania wszystkich niezbednych opracowan i robot budowlanych z
zachowaniem obowigzujacych przepisow i wymogdéw regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
- m.in.:
- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.
- Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
z udziatem firm zewnetrznych.
- Wytycznych budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
9.10. Demontaz istniejacej aparatury - po stronie Wykonawcy robdét. Odbiér uzgodnionych
zdemontowanych urzadzen na etapie realizacji prac, pozostate wykonawca zutylizuje,
9.11. Prace rozruchowe i pomiary nalezy wykona¢ przy obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
zgtaszajac z odpowiednim wyprzedzeniem gotowos¢ do ich wykonania
9.12. Inwestor nie zapewnia dostepu do zasilania w energie elektryczna,
9.13. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania swoim kosztem i staraniem zaplecza budowy.



9.14. Zaplecze sanitarne oraz dostawe wody dla potrzeb budowy Wykonawca robét winien zapewnic
we witasnym zakresie,

9.15. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

9.16. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej na caty przedmiot zamdwienia,

9.17. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie i dostarczenie najpdézniej w dniu zgtoszenia do
odbioru koncowego uprzednio sprawdzonej i zaakceptowanej przez stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego - zaktualizowanej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w zakresie
wynikajacym z realizowanej inwestycji,

9.18. Wykonawce obowigzuje klauzula kompletnosci, co oznacza, ze ewentualne pominiecie przez
Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy ustug, ktore kolidowatoby z
kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonawstwa.

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Dane Wyjsciowe do projektowania i budowy - ,Montaz i uruchomienie zabezpieczen

réznicowych w polach linii 110 kV: Lublin Systemowa - Lublin Pétnoc oraz Lublin EC2 - Lublin Czuby”
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