ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAD. 3

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa o prace kompleksowe, dla zadania
wyszczegolnionego przez Zamawiajacego ponizej:

e Przebudowa 2 stanowisk zespotow kompensacyjnych w stacji 110/30/15 kV Betzyce

1.2. Zakres rzeczowy zostat ujety w Danych wyjsciowych do projektowania i budowy
e Zalacznik 1.1 do SWZ (Betzyce)
1.3. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
1.4. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5
do SWZ.
1.5. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.5.1. Zapoznania sie z Danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy (zatacznik nr 1.1 do
SOPZ) oraz z planowang lokalizacjg inwestycji, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu,

1.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ

1.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow

2. Termin realizacji zamoéwienia
Realizacja prac objetych uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz podpisang umowg zakonczong
odbiorem koncowym robdt do dnia 16.05.2025

3. Miejsce realizacji zamowienia
Adres obiektu:
e 24-200 Befzyce, ul. Kazimierska 31a (dz. Nr. 1087 obreb 0003 Betzyce - Zastawie)

4. Dostawy inwestorskie
Zgodnie z:
e Zalacznik 1.1 do SWZ - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia Wykonawca)
- odbiér z magazynu PGE Lublin ul. Pancerniakéw

Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie
wraz z zamontowanymi urzadzeniami chyba ze, gwarancja producenta przewiduje okres dtuzszy liczac
od dnia odbioru kocowego bez uwag.

6. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

6.1.Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania i budowy(zatacznik nr 1.1)

6.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg inwestycji, uwarunkowaniami zagospodarowania

6.3.Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

6.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.



6.5. Mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji oraz inwentaryzacji istniejacych urzadzen na obiektach -
kontakt do os6b umieszczony w Zataczniku 1.1 — Dane wyjsciowe do projektowania i budowy

7. Podwykonawstwo

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7.3.Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw
dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do SWZ.

7.4. Warunki jakie winien spetnia¢ podwykonawca:

7.4.1. Zgodnie z przedmiotem zamodwienia w zakresie podwykonawstwa.

7.4.2. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas wskaza¢ w formularzu ofertowym czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.4.3. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku zlecenia podwykonawcy ustugi do
wykonania do uzyskania zgody Zamawiajacego oraz do przedstawienia przed tym
zleceniem Zamawiajacemu nastepujacych dokumentéw:

- umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,

7.4.4. Wykonawca zobowigzuje sie do ujawnienia tresci umowy zawartej z Podwykonawcy i
wszystkich zmian do tych umow.

7.4.5. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego na powierzenie robét Podwykonawcy,
Wykonawca powierza roboty specjalistyczne podwykonawcy, za dziatanie ktérego bierze
petng odpowiedzialnos¢.

7.4.6. Pozostate wymagania dot. podwykonawstwa reguluje projekt umowy stanowiacy
zatgcznik do SWZ

8. W kwocie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym nizej wymienione:

8.1. koszty ustanowienia kierownika(-6w) budowy branz stosownych do zakresu prac,

8.2. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a
wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

8.3. koszty transportu materiatdw i urzadzen z demontazu wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajacego,

8.4. koszty wykonania utylizacji materiatdw z demontazu z dostarczeniem stosownego Swiadectwa
utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

8.5. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtornymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

8.6. koszty dopuszczen do pracy (wytaczenia napiecia, przygotowania miejsca pracy oraz likwidacje
miejsca pracy). Za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury
zgodnie z Taryfa,

8.7.koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o
zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i prob z wykazem urzgdzen pomiarowych,

8.8.koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

8.9. koszty utylizacji zdemontowanych urzadzen i elementéw budowlanych,



8.10. koszty wykonania badan pomontazowych,
8.11. inne koszty wynikajace z Zatacznika nr 1.1 - Dane Wyjsciowe do projektowania i

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

budowy.

Szczegotowe warunki realizacji robot:

Przystapienie do realizacji prac po wykonaniu, dostarczeniu i odbiorze przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentacji projektowej.

.Prace prowadzone beda na czynnych obiektach. Wymagane bedzie uzgodnienie z Centrum

Dyspozytorskim Lublin Teren harmonogramu wytgczen poszczegdlnych padl
Sposdb prowadzenia prac oraz czas wytaczen innych urzadzen i pol nalezy uzgodni¢ na etapie
opracowania harmonogramu modernizacji,
Ze wzgledu na czynny obiekt energetyczny wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie
rozdzielni muszg posiada¢ wazng grupe bez ograniczen napiecia,
Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do zasad pracy obiektu czynnego, zachowania
droznosci drég przejazdowych i ewakuacyjnych, sktadowania materiatéw w uzgodniony sposdéb
we wskazanym miejscu,
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kadry inzynieryjno-technicznej oraz zobowigzany jest
do stosowania aktualnie obowigzujacej instrukcji organizacji prac w sieci Dystrybucyjnej z
udziatem firm zewnetrznych,
Zamawiajacy wymaga wykonania opracowan powykonawczych i eksploatacyjnych zgodnie z
warunkami przedstawionymi w Danych Wyjsciowych (zatacznik nr 1.1), zapisami wzoru
umowy, Wytycznymi do budowy systemodw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE,
W okresie poprzedzajacym realizacje obiektu i sukcesywnie w trakcie robot Wykonawca
uzgodni ze stuzbami dyspozytorskimi i eksploatacyjnymi Zamawiajgcego pisemny
harmonogram prac zwigzanych z ograniczeniami pracy czynnych urzadzen majacych wptyw
na dystrybucje energii elektrycznej,
Zamawiajacy wymaga wykonania wszystkich niezbednych opracowan i robét budowlanych z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i wymogdéw regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
-m.in.:

- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

- Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

z udziatem firm zewnetrznych.

- Wytycznych budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Demontaz istniejacej aparatury - po stronie Wykonawcy robot. Odbiér uzgodnionych

zdemontowanych urzadzen na etapie realizacji prac, pozostate wykonawca zutylizuje,

9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

9.15.
9.16.

9.17.

Prace rozruchowe i pomiary nalezy wykonac przy obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
zgtaszajac z odpowiednim wyprzedzeniem gotowosé¢ do ich wykonania

Inwestor nie zapewnia dostepu do zasilania w energie elektryczna,

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania swoim kosztem i staraniem zaplecza budowy.
Zaplecze sanitarne oraz dostawe wody dla potrzeb budowy Wykonawca robét winien zapewnié
we witasnym zakresie,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej na caty przedmiot zamodwienia,

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie i dostarczenie najpdzniej w dniu zgtoszenia do
odbioru koncowego uprzednio sprawdzonej i zaakceptowanej przez stuzby eksploatacyjne
Zamawiajgcego - zaktualizowanej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w zakresie
wynikajacym z realizowanej inwestycji,



9.18. Wykonawce obowigzuje klauzula kompletnosci, co oznacza, ze ewentualne pominiecie przez
Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy ustug, ktére kolidowatoby z
kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonawstwa.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1.1 - Dane Wyjsciowe do projektowania i budowy - Przebudowa 2 stanowisk
zespotow kompensacyjnych w stacji 110/30/15 kV Betzyce
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