ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zad. 3

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.
1.1.Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Nazwa zadania: Jakubowice Koninskie gm. Niemce (Jakubowice Koninskie ST-2,ST-3)
dz. 235/7 Szkota Podstawowa - budowa SN+ks, nN
1.2.Zakres rzeczowy i asortymentowy robdét okresla dokumentacja projektowa nr

206/12/2015/10:

Projekt Wykonawczy: Tom II cz.1 SN
Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2a nN
Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2b nN

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu os$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia wchodzi ponadto:

a) wykonanie dokumentacji projektowej przytacza kablem YAKXS 4x35mm? od ztgcza nr
1/4/1 do proj. ztacza ZK(RLO0)+1P na dziatce nr 361/2 oraz wlz (YAKY 4x16mm?) do
budynku usytuowanego na dziatce nr 361/2,

b) Demontaz stupa nr 2/1, przytacza napowietrznego do budynku usytuowanego na
dziatce nr 361/2 oraz linii napowietrznej pomiedzy stupami nr 2i 2/1,

c) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na zakres okreslony w pkt a)
i b),

d) Projekt przytacza nalezy zrealizowac w oparciu o Art. 29a PB,

e) Zamawiajacy nie wymaga uzgodnienia trasy przytacza na naradzie koordynacyjnej,

f) Obszar inwestycji zobrazowano na zatgczniku graficznym stanowigcym zatacznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji.

1.3.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdbw czy produktow Iub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.4.W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznosé takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdbw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub
utylizacjg odpadow i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja

O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),

2.2.Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach

okres$lonych w Umowie.



2.3.Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn
UxD=94320 wg. ponizszej tabeli, przy czym:

e przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi,
e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 2 harmonogram wytgczen i dopuszczen,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcow zasilaniu Iloczyn UxD
odbiorcow [min.]

Przebudowa linii nN ST

Jakubowice 2 46 720

Przebudowa linii nN ST

Jakubowice 1 85 720

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD | 94320

2.4.Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupdw systemow zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
2.5.Zasady realizacji zaméwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5
do SWZ.
2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar
robét nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.7.Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknie¢, tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kitédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktodki: pomaranczowy RAL 2000.
> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktoédki: szary RAL 7035.
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2.9.W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terendw kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych
Itpl

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektéw organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i

pomiaréow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacii,

3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

4, zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wcze$niejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu Ilub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegbtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do
dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Laséw Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw

wiasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentéw witasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robot na terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw, ktorzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem

materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym swiadectwem; szacowane $rodki

2.9.5.
2.9.5.
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uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartos¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb ci$nieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektéw
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatow i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w
catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody
na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wylaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegotowe warunki realizacji robot.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zatagczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw witasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzgledni¢ terminy zasiewow i okres zbiorow ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce wykonanie i
odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzgdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejqcych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii nhapowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robot zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
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(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do

powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje

zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia

dokumentagji

geodezyjnej powykonawczej

inwentaryzacji

(aktualizacja DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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izacji zaméwienia:

3. Termin real

do dnia 19.08.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiacym Zalacznik nr

5 do SWzZ.

y

sce realizacji zakupu:

iej

5.
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Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

. Gwarancja:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru korncowego bez
uwag.

. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im

powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéow niezbednych do realizacji zaméwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdow i sprawdzenia dokumentow niezbednych
do realizacji zamowienia.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - zatacznik graficzny obrazujacy wymagany projekt i budowe przytacza do dz.
361/2 i demontaz odcinka linii.
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	Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2a nN
	Projekt Wykonawczy: Tom II cz.2b nN
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 19.08.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...
	Załączniki:
	Załącznik nr 1 – załącznik graficzny obrazujący wymagany projekt i budowę przyłącza do dz. 361/2 i demontaż odcinka linii.

