ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zad. 1

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Nazwa zadania: Konopnica gm. Konopnica (K-1753) dz 433 - budowa SN+ks i nN
Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr 357/5/19:

Projekt Wykonawczy: Tom 2.1 LSN
Projekt Wykonawczy: Tom 2.2 LnN

IUWAGA 1! Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty zwigzane odnowieniem decyzji
administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowe, zgloszenia robdét i

rozbiorki).

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce
przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu os$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe]j zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiatdw czy produktow Iub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatbw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
odpowiednio udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.
2.1.2. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewlasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub
utylizacjg odpadow i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),

2.2.Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach

2.3.

2.4.

okreslonych w Umowie.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie
energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8 godzin przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zatgczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 1 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o0.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systeméw zamknie¢ nalezy dokonywaé¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.



2.5.Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zalacznik nr 5
do SWZ.
2.6. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjgq robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar
robdt nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
2.7.Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system

zamknieé, tzn. wkiadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego)
“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.
> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki:
brazowy RAL 8016.
> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
kiédki: pomaranczowy RAL 2000.
> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych ~ w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktoédki: szary RAL 7035.

. ; teriatni I W ’
2.9.W kwocie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbiordéw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terenow kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego
Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Lubelskiego
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Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich Parkow Krajobrazowych
itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych
branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty
projektéw organizacji robdt, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na
zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,
2.9.5.2. pozostatych kosztdw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i

pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych,
wskazanych nasadzen i ich pielegnacii,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu Ilub jednoznacznych
dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych
szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do
dokumentacji projektowej oraz opfat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym
i Lasow Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw

wiasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegoétowego,
dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym
czasie kopii dokumentéw witasnych wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do
ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w
przypadku robdt na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy
taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za
wyjatkiem materiatow kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane
$rodki uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami
wtornymi Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajac wartosé¢
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadow przejsciowych i projektéow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazynow Zamawiajgcego, materiatow i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14, koszty transportu materiatdéw i urzadzen (w tym transformatoréow) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazyndéw Zamawiajacego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach

(odpowiadajace w catosci zapisom umodw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o
wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych)
wraz z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa,
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2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgadan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robot, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem
urzgdzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu
czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezacych do Zamawiajgcego.

2.10. Szczegdtowe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdtowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robdt, a wptywajace na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robdt powinien uwzglednic¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodow rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez
wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i
odbidr czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robdt,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen
istniejacych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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Arkusz nr2: linie kablowe
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3. Termin realizacji zamowienia:
do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr

5 do SWz.

4:—Minimum-eaistvezne:

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6. Gwarancija:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzgadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez
uwag.

7. Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sq juz znani.

przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdéw i sprawdzenia dokumentow niezbednych

do realizacji zamowienia.
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 1
	1. Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.
	1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:
	Nazwa zadania: Konopnica gm. Konopnica (K-1753) dz 433 - budowa SN+kś i nN
	Projekt Wykonawczy: Tom 2.1 LSN
	Projekt Wykonawczy: Tom 2.2 LnN
	!UWAGA 1! Wykonawca w ofercie uwzględni koszty związane odnowieniem decyzji administracyjnych (nie dotyczy pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót i rozbiórki).
	2. Zasady realizacji zakupu:
	 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków),
	2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ...
	2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
	2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key
	Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
	 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
	 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.
	 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.
	 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
	 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.
	2.8. Dostawy inwestorskie.
	2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia  Wykonawca):
	 Transformatory:
	transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. Pancerniaków),
	UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
	2.8.2. Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie odpowiada Wykonawca,
	2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione:
	2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisó...
	2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operato...
	2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót
	2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień.
	2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
	2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
	2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokume...
	2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którz...
	2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,
	2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwz...
	2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
	2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego,
	2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską,
	2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
	2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem...
	2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
	2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
	2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
	2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego.
	2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót.
	 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania
	 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót,
	Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
	 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie naw...
	 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,
	 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyk...
	 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji robót,
	 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń...
	 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych,
	 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspekt...
	 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej:
	3. Termin realizacji zamówienia:
	do dnia 31.10.2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
	4. Minimum logistyczne:
	……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ.
	5. Miejsce realizacji zakupu:
	Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ
	6. Gwarancja:
	6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.
	7. Podwykonawstwo:
	7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
	7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.
	7.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….
	7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ.
	8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokume...

