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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na Sukcesywne projektowanie i/lub budowa
przytaczy kablowych niskiego napiecia, z wykonaniem niezbednych pomiaréow dla celdw przytaczania
nowych odbiorcédw na obszarze dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny RE
Krasnik, Zadanie nr 1 Projektowanie i/lub budowa kablowych przylaczy elektroenergetycznych
niskiego napiecia, Rejon Energetyczny Krasnik - Powiat Lublin Gmina Niedrzwica Duza, Gmina
Miejsko Wiejska Betzyce

Zamdwienie bedzie realizowane w okresie do 30.12.2025 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej
w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegdtawiajgce na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedq przekazywane
w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych
nalezy dokonywac tylko gdy wymagajg tego upowaznione prawem organy:

Zakres rzeczowy robot:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢c doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilos¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesiqcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowg i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucija.pl
Materiaty zawierajaca informacje poufne dotyczace zamdwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan rdéwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.4. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.

1.4.1. Strone tytutowa, na ktdrej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v wyszczegllnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v metryczke z danymi i podpisem projektanta.

1.4.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejgcej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robét zwigzanych z realizacjq
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.

1.4.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

v' miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekréj przewoddw, system pracy sieci),

v typie projektowanego ztacza,

v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroj, dtugosé trasy i catkowita dtugosé
projektowanego kabla),

v miejsca usytuowania zfgcza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

1.4.4. Dokumentacja powinna zawieraé, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

v' dobér urzadzen (aparatury, osprzetu, przewoddéw) do warunkéw zwarciowych i obcigzeniowych,
v" sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,
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v w przypadku ukfadu pomiarowego poétposredniego - prawidtowo$é doboru przektadnikéow
pradowych.

1.4.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

1.4.6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.

1.4.7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktdrej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

v’ typie projektowanego ztacza,

v typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, diugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla).

1.4.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

1.4.9. Kopie warunkow przytaczenia.

1.4.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umdw z wiascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatacznik nr 1.2. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic
plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektanta i wiasciciela dziatki.

1.4.11. Zgody zarzadcoéw drdg na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa
przytacza.

1.4.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktore przebiega trasa przyfacza.

1.4.13. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
przypadku prawidiowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca
zobowigzany jest dla celéw sktadania takiego o$wiadczenie potwierdza¢ wskazane prawa, za co
ponosi odpowiedzialnosc.

1.4.14. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagaja tego uprawnione
prawem organy.

1.4.15. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

1.4.16. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami.

1.4.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkéw zajecia
terenu, odtworzenia itp.

1.5. Wymagania szczegdtowe.

1.5.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajagce wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.2. Dlugoscia przylacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dlugos¢ projektowanego
i/lub budowanego kabla.

1.5.3. Kazdy projekt nalezy przekazac¢ do Zamawiajacego w dwéch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,,PDF")

1.5.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztqczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.".

1.5.5. Zlacza kablowo-pomiarowe i kablowe projektowac i wykonaé¢ z dodatkowa kieszenia
kablowa.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celéw przytaczania nowych
odbiorcédw na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa
pisemna, ktorej wzér jest zatgcznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac¢ sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczego6towiajgce do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.
SWZ lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 30.12.2025 roku. Zlecenia uszczego6tawiajace
na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych beda przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy
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2.3. Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,
na terenie ktérego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.
2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczego6tawiajgcym nie krétszy niz.
- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementdéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytgcza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartosc
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktdre zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajacego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate skfadniki cenotworcze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do konca trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytacza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementéw przytaczy kablowych niskiego napiecia

L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedn.ostka

miary
2 3
Utozenie kabla

1.1 [YAKXS 4 x 35 mm? z/m

1.2 [YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m

1.3 [YAKXS 4 x 120 mm? z/m

1.4 [YAKXS 4 x 240 mm?2 zt/m

2 Prace montazowe

2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m

2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m

2.3 |rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m

2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng $r. do 110mm zt/m

2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng $r. >= 160mm zt/m

2.6 |Montaz nowego przytacza ze stupa do ztacza licznikowego zt/kpl

2.7 |Montaz nowego przytacza od ztgcza do ztgcza licznikowego zt/kpl

2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego zt/kpl

Montaz przytagcza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | . zt/kpl
licznikowego
3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez facznikéw ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez fgcznikow ) zi/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 o zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 o zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematdow i opiséw w sgsiednich obiektach zi/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - tuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |0dbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 |Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
Wykonanie dokumentacji do 50 m dtugosci przytacza bez
5.1 o . . zt/kpl.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza bez
5.2 L . .. zt/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Wykonanie dokumentacji do 50 m dtugosci przytacza z
5.3 L : . z/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytgcza z
5.4 L . . zt/szt.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 [YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |YAKY 4 x 16 mm2 zt/m
6.3 |4 Xx YAKXS 1 x 300mm?2 zt/m
7 Prace montazowe
21 Mon-taz nowego WLZ od ztacza licznikowego do budynku 2/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm?2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztacza kablowe z montazem
8.1 Montaz uktadu pétposredniego (pole przektadnikowe + pole 24/kpl.

pomiarowe)
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zt/kpl
9.2 |Dobudowa 2P na ZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na ZK2 zt/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zi/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 zi/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 zi/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 zi/kpl
9.10 |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztgcznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 z/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztgcznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz%qc,znika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej 2t/kpl
(bez przewoddw zasilajacych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zi/mb
10.3 |Demontaz istniejacego ztacza zi/kpl
10.4 |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zi/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie z/kpl
10.9 |Nadzor archeologiczny zt/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M12 wraz z ostonami z/kpl
11.2 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M16 wraz z ostonami z/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| zi/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z 2t/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z 2t/mb
kablem
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z 2t/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikdéw przepie¢ na zaciskach transformatora|  zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejgcego transformatora zgodnie z projektem zi/kpl

przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
11.9 Demontaz rozd_zielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kpl
SN/nn stupowej
Montaz ztacza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym  do  szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotworczego
Montaz ztacza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do  szybkiego podtaczenia  agregatu| zi/kpl
pradotworczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 |wyposazeniem niezbednym do szybkiego podiaczenia zi/kpl
agregatu pradotwdrczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |ZerdZz ZN-10 zt/kpl
12.2 |ZerdZz ZN-12 zt/kpl
12.3 |Zerdz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |[Zerdz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |[Zerdz E/EPV-12/10 zt/kpl
13 Dowieszenie przewoddéw na linii nn
13.1 |[AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
13.2 |[AsXSn 4x35 mm?2 zt/mb
13.3 |[AsXSn 4x50 mm?2 zt/mb
13.4 |[AsXSn 4x70 mm?2 zt/mb
13.5 |[AsXSn 4x120 mm?2 zt/mb
14 Montaz przytacza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zt/mb
14.2 |AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zi/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zi/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zi/szt.
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zi/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zi/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zi/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zi/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zi/szt.
15.9 Montaz przektadnikéw pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikéw pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 21/kpl
5VA
15.11 Montaz przektadnikéw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2/kpl
5VA
15.12 Montaz przektadnikéw pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,)  zt/kpl

kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! € r!os @
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1 2 3

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikéw pradowych napowietrznych na 600/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana

15.16 |przektadnikédw pragdowych napowietrznych na 800/5 A/A;  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

2.6.1. Dobudowe uktadow pomiarowych do istniejacych zlaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig
ilo$¢ razy wartos¢ z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajacego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajgcego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztéw wynikajacych z prowadzenia robdt na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedzie udzielac Wydziat Przytaczania
i Rozwoju w Rejonie Energetycznym Krasnik,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajq akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

2.7. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z

NN
© ©

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatdw z rozbidrek

nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbidrki.

2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, skfadowaniem Ilub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

2.7.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materialty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakdéw),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikéw (zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajacego. Stuzebnos¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajgcego.

. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie

wykonywania, diuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego

odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wylaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi ,

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwdrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

W przypadku niedotrzymania czasdw wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwdrcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,
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[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemdw zamknieé
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

2.11. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do

SWz.
2.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamdédwienia, danymi
wyjéciowymi do projektowania / warunkami przytgczenia do sieci nr /WP/ oraz

z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWzZ.
2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw.
2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key

Sp. z 0. 0. wediug ponizszego schematu.

> Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

> Poziom W/01: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

> Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor kiédki: czarny RAL 9005.

> Poziom S/01: zamkniecia obiektédw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL

7035.

> Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkfadki Master Key w_ilosci: K2
9/30 jednostronna, wkiadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

2.14. Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakow),

2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i

materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
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zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkdw
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw
organizacji robdt, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robot - m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenow zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznos$ci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz opfat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wiasnych
wystgpien, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatdw dokumentow bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane Srodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajacego, materiatow i wyrobdw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajacego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w

catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjq projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgadan Witascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

Strona91z19



2

2.16.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1

.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do

Zamawiajacego.
Szczegotowe warunki realizacji robét.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,
celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robot
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do realizacji
robot,
wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,
Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacja projektowq, przygotowang do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtagczone we wtasnym zakresie przez RE,
teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,
w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementdw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.
Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nri: linie napowietrzne

=
g
o
2 g
~ ~ S 9 9 3
N N > g 3 g
U=y e goO le|
O M O o 5 Y
9 o S| g 9 2
of N EU; <]"‘q_) [
W o 8 9 9 9 N " [®
s = = 3 o i 3
o o _Dgcg':{; a g d q)> o 3
o o o 9 Y 9o - o g g c g g g =
g o © 579 9 9 =2 o g 9 0 g O =
N N o 2 9 3 g 9 g o g 8 = N 5 3 Q 2
Q 2 = | S 5 S NEE P = >
] ] —~ 3 o o = N © o 9 9 k= N o O
— o 9 o 3 o H S 9 g Y o Y »v g o = & o u NI 2
g g 9 999 vy g N g N gdY ™ o £ 9 A 9 5 2 © 2 > 9
= 5 3 2 I g g oz Y YdH 99 3L gF 97y 2 =
= 3 (@) ._Q;D;D;_;'E'ENEJOoxw Dy o;
UW'U'UU)CUL:SCU"'CU"'CDE‘UQ)QJ_OU b o =2 g © o 9 3
o g Jd 9o g dF NN gy N2 2 JdNggedgyddFu 3T o
GO“JxEo,O_J._ononSUEEE'GE-EU_Z]A):C0J>|—.D_D<DU
EgEE3‘goomoﬂoﬂQNE.Q_).QUmQOm-—.Q'EEU’Z_\c_E‘“
o = 3 ~ o S o 5 N S ¥ S Y NN O o 5 o 9 9 o 38 4 9 9 3 3
od O = S S22 dadaiEdd3 0 Jdd a5 Hna0doza9dl gz S
Arkusz nr2: linie kablowe
~| ol o > 5
n il ol o 85 )
o | o o | O =
5| 8| R =5 > Z
= : N c| N| @ o z
T B 8188 |</2lsle|8lE|2lz| (8] |3|s 8
Sls|2]2]a| | 471582 flg|E o) 5| 5| E
© ~ 12 - . hud —_ 3
c| I N| BB L || ©iodisc|a|=| x| uw - B|lo|
— ~d 8y O | @w| €E1 €1 £ | = + © = | »n =] —
Slel2 312122 3i%lg|B|y 3|8 Liale|S|2|8|%
>5{ 3({ 3 o QO | = = ©
3| 2|S5|Sicig|e|lddNid8|=z|8|ayg|E|S{8|S|S|a|3]|:z3
¢ | O]l a|l XI>7Tc|lHlajal{s|lun|sa|l0iled|l0|lZz2i¥Yy|s|le]|l0O ] 2D

Strona 10z 19



Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024

Zad.1
Arkusz nr3: likwidacja
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2 Termin realizacji zamoéwienia
Do 30.12.2025 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

4 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

5 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéow.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
sq juz znani.

S A AN

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1.1 - Zawarto$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd witascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1
Zatacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wilascicieli

nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficzniy:i wo Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Do Yo
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- o$wiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzent

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzula prawomocnosci oraz zaftacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robét

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zataczniki lub warunki szczegdlne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1

Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd witascicieli
nieruchomosci

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robot
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia
- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujq oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oéwiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdédw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdéd wiascicieli gruntow
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacjq projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

-z rzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczego6towe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornosc¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowa w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiardéw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )

- kosztorys inwestorski
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1
Zatacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.

Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wiascicieli

Oryginaty umow z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

Akty notarialne stuzebnosci przesytu

Oryginaty zgod wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wiascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.

Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1

Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw roboét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegotowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robot szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjac¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

* koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny $rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatow. Dla kabli przyjmowac
ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze S$rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikdéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowacl
kosztorysowe normy naktfaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1
Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ....oooviiiiiiii pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o , adres: Ul , reprezentowang Ww niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ...........cccc.e... (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nr .....coceevveninnnn. obreb . nr KwW
.............................. POIOZONE] W M=Ci tviviiiiiiiiiiiiiiiii it OSWiAdcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przyszto$ci z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczaja, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ wchodzi/nie wchodzi* w skfad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcédw z tytutu wejscia na nieruchomosc¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajacymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajgce mozliwos$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktorej odnosi sie niniejsza umowa, Wtasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.
§5
Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.
§6
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1
Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat .......ccceeevvevvveecieceenenns
z siedziba W ....cccccoeevieeeieens L AANEST (e , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..................... (stanowiace zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ......ccoccevveevviiencienen sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysziego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalajq:

1. Wiasciciel nieruchomosSCi  dzZiatka N ioiiiiiiii i e e et e e e e e e e e e e et e aeareees
[ 970 (o404 1= N PN oéwiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawg wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnos$¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor os$wiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowq urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesigecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03262/2024
Zad.1

Zatacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

w

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesylu

. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ..... niniejszego Aktu

(nieruchomosci obcigzone) nieodpfatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie

stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: eiiiiiceece e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomocg tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontdw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdoconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikdw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w dgranicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

. Opisana wyzej stuzebnosc¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce

wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesylu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.
. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catos$ci zostang poniesione przez .........ccceceeeeveveunee
. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu

posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére bedg skutkowaty wystapieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzgadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.
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