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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SST-00
(Kod CPV 45000000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich rob6t, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokoélarnie teren budowy.
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,

ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.5.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac
funkcje od niego zgdane;

Konserwacja - utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej konstrukciji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytagczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie - ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Witasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
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wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworca;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robo6t, w przypadku ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdélnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o kiérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegOlnosci:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o kiérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - opracowania zawierajgce w szczegdélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych
robét;

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiardw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
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Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna - probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia - ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byé¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany - kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiekidow budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw - wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone, aby mogty zostaé wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w kitérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016r. - a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegbéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji
nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elekirotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
~standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacj;

Wspolny Stownik Zamoéwien - wspoélny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespoét kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajacym:;

Grupy, klasy, kategorie roboét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. Stosowanie wyroboéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem, bedace wyrobami budowlanymi w
mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego



zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu

zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposo6b trwaty - spetnienie podstawowych wymagan, o

ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr

0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowsa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
szczegoblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy

zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST orazpoleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj g cym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru



inwestorskiego.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaj g3 cych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W szystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

W yniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu

na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatdéw (wyrobow);

10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. W ykaz przekazywanych kluczy;

12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen;

13. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ¢ dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

©ONo Ok WN

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedgcych przedmiotem zaméwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z



uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do

dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-B.01
(Kod CPV 45000000-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajagcego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich rob6t, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamoéwieniem Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

W ykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt Srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegOlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkoéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,



Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
W zakres prac rozbiérkowych wchodzg wszelkie roboty majace na celu wykonanie zatozeh okreslonych w
dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy
powiadomi¢ Zarzadce budynku oraz zabezpieczy¢ i ogrodzi¢ teren objety rozbiérkami w celu uniemozliwienia
przedostanie sie 0sOb nieupowaznionych na teren objety zagrozeniem. Na stanowiskach robotniczych
niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robét budowlanych oraz rozbiérkowych. Roboty rozbiérkowe
muszg by¢ wykonywane w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku. Materiaty i elementy
z rozbieranego budynku nalezy systematycznie wywozi¢ z terenu placu rozbiérki.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami oraz
odpadéw porozbidrkowych jako podmiot odpowiadajgcy za wytworzenie tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3
pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycja
jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach jest wytwdrcg odpadéw powstajgcych w wyniku
przeprowadzanych prac. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dopetni¢ obowigzkow okreslonych w
ustawie o odpadach, ktére zobowigzujg Wykonawce do posiadania na terenie danego powiatu prawa do
wytwarzania odpadéw. W celu wskazania miejsc wywozu poszczeg6lnych elementdéw z rozbiorki, Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych. Odpady powstate podczas wykonywania prac
rozbiérkowych zostang zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajgc glebe i ziemie z terendéw
zanieczyszczonych)™:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. W yniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz W ykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar;

b) W szystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) W szystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez W ykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru



a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zale z no $ ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj g cym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaj g3 cych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W szystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);



3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;
4. Protokoty odbioréw czesciowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
7. W yniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobdw);
10. W ykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. W ykaz przekazywanych kluczy;
12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen;
13. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl e dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedgcych przedmiotem zaméwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy) robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia2003 r. - o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedrog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.



1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. z2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE

SST-B.02
(Kod CPV 45223100-7)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajagcego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukciji stalowych, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegbdtowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych

- przygotowaniem konstrukciji,
- montazem konstrukcji,
- kontrola jakosci rob6t i materiatow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
¢ Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
e Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
— 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
«  Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
e Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm. szerokosciach 160-700
mmi dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm
w kregach o masie:

przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

przy Srednicy do 25 mm —3-10m

przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.



Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6
m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

2.3. Odbior stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

-znak wytwércy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.4. Laczniki
Jako tagczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.5. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elekirody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakosci spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.6. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-|

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.7. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych STWIORB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty konstrukcyjne.

5.3. Przygotowanie konstrukcji

Podane tu wymagania ogélne i szczego6towe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementow
konstrukcji stalowych majg charakter podstawowy i odnoszg sie w zasadzie do konstrukcji stalowych
obcigzonych w sposo6b przewazajgco statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz
budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach — czyli gitéwnie do konstrukgji klasy

3 wg klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200:1997.

Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
stan podpér oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych

naprawy elementow, konstrukcji, potagczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidtowosci
Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadza sie kontrole wykonania i badania ostateczne,
ktére sg podstawa odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola i badania powinny by¢é wykonywane
zgodnie z planem kontroli i badan opracowanym przez wykonawce. Zakres kontroli i badan nalezy

dostosowacé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Wszystkie kontrole, badania i
korekty pokontrolne powinny by¢é udokumentowane przez wykonawce robét.

5.9.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Elementy wysytkowe konstrukcji stalowych przed opuszczeniem — wytwérni powinny zosta¢ poddane
zabezpieczeniu przed korozja ,jezeli projekt techniczny nie okresli sposobu zabezpieczen

Wykonawca zobowigzany jest takie zabezpieczenia wykonaé¢ stosujac przepisy ogolnie obowigzujgce dla tego
rodzaju budynkdw.

Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczysci¢ wykonujac piaskowanie, srutowanie, oczyszczanie

Mechaniczne, odttuszczanie rozpuszczalnikiem, wytrawianie w kwasach, oraz odrdzewianie kwasem
fosforowym.

Piaskowanie i Srutowanie polega na wyrzucaniu $cierniwa z duzg predkoscia w czyszczone powierzchnie,
uzywany jest srut zeliwny, staliwny, ciety z drutu, elektrokorund lub piasek kwarcowy.

Odttuszczanie rozpuszczalnikami usuwa oleje i smary .Stosuje sie jako zabieg wstepny.

Wytrawianie w kwasach mozna stosowa¢ do elementéw o niewielkich wymiarach, poniewaz wykonuje sie je
przez zanurzanie.

Odrdzewianie kwasem fosforowym skuteczne jest tylko w przypadku lekkiej rdzy.

Malowanie spoin bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne.Nalezy oczysci¢ je z resztek zuzla i nagaru
.Najlepsze wyniki daje srutowanie lub piaskowanie.



Przygotowanie materialtbw malarskich wchodzacych w skiad pokrycia polega na okresleniu ilosci warstw
potrzebnych do wykonania powtoki zabezpieczajacej, dostosowane do $rodowiska w jakim przebywac¢ bedzie
konstrukcja .Skuteczno$¢ ochrony antykorozyjnej zalezy od prawidtowego doboru ilosci i grubosci warstw i od
prawidtowego doboru materiatéw malarskich.

Malowanie — mozliwe jest wykonywanie powtok malarskich za pomocg pistoletu pneumatycznego lub
malowanie hydrodynamiczne, sg to nowoczesne i bardziej wydajne techniki niz tradycyjne malowanie reczne pedzlem
czy watkiem.

W wytwdrni elementy konstrukcji ,oczyszczone w catosci do 1l-go stopnia czystosci, sg malowane jednokrotnie
farbg gruntowg chlorokauczukowa, tiksotropowg szybko schngcg o grubosci powtoki 80 mikronéw. Nastepng warstwe
farby ,podktadowej tiksotropowej, o grubosci powtoki 60+80 mikronéw , uktada sie tuz po wyschnigciu warstwy
antykorozyjnej. Ostatnig warstwe nawierzchniowag wykonuje sie juz na budowie po zakofczeniu montazu.

Wytwérnia konstrukeji stalowych oprécz certyfikatu jakosci na konstrukcje stalowa, przedstawi jednoczesnie
protokoty pomiaréw grubosci powtok malarskich i czystosci powierzchni, ktére to protokoty po przedstawieniu
Inspektorowi Nadzoru, stanowi¢ bedg element dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i spos6b prowadzenia rob6t,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementdw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegO6towg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowane;j
konstrukgiji,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.



8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa,

8.5. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. 10.1. Normy

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-B-03200:1997 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2. 10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

SST-B.03
(Kod CPV 45320000-6)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem termoizolacji, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolaciji
i termicznej i akustycznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji
termicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdéb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wetny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub
wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobOdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki. ]

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5



5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robé6t ociepleniowych lub dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji

Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych
Wymiary powierzchni przyjmuje sie:
-z pomiaru w naturze w m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -- Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspoétczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku
-- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementoéw budowlanych -- Czes¢ 2: I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

- PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ -- Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ -- Czes$¢ 2: Specyfikacja wyrobéw po zastosowaniu.



10.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1203).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

SST-B.04
(Kod CPV 45260000-7)



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnych, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegoétowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieh powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metoda rob6t murarskich powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktore;j
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robo6t murarskich.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych.
2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuije sie:
- roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:
a) normy:
- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
b) ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
- masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:
a) normy:
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie



- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.

- lepiki asfaltowe
Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
- Definicje i wtasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze byé stosowana jako powtoka

wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢ wymagania

norm:

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwos$ci

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajagcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement

przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtgb podtoza i tworzace izolacje w podtozu metoda

krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/VI1.21/2005

Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy stosowaniu tego typu materiatéw

nalezy stosowac sie do wszelkich wymogoéw, ktére muszg by¢ spetnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukciji

z beton6w wodonieprzepuszczalnych

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekbw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty

produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom

aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane

zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach

technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci

krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej,

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane w sposob
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),



- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatlow i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione
pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowacé przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5



5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowq).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujgce

na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatosciowe (klase

betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.
Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

-z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkédw powinny spetniaé nastepujace
wymagania ogélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknigé (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej
niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac czy tez mozliwe jest
wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajacym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjaé
indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg

wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

. Dopuszczalna

Odchylenie odc?hyika w mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na wysokosci 1 m 5
- na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20
- na catg wysokos$¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujgcych stropy monolityczne 15
Ptaszczyzn poziomych od poziomu
» na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* na cata ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni podporowych
» powierzchni bocznych i spodnich +4
* powierzchni gérnych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Wymiarow przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupow, gdy wymiar ten wynosi:
<15cm 5
<40 cm +8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementéw +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchyltka od pionu

» Na kazdej kondygnaciji +20 mm
» Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii +50 mm
» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami +20 mm
Odchytka od poziomu ®

- Na kazdym metrze +10 mm
- Na 10 metrach i catego budynku +50 mm
Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny




» Na dwoch metrach +10 mm
Grubosé¢ sciany

- Warstwy $ciany ° +5 mm lub * 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartos¢ wieksza
- Catej Sciany szczelinowej lub muru +10 mm

P Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.”
Wytaczajgc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe
elementow murowanych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

* tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe - obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

» tynki lll kategorii powinny by¢é wykonywane jako trojwarstwowe - obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o
gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m?,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podioze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwér do gruntowania)

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca

powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie ukftadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych

wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegodtowe dotyczace podtozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowej.

Podioze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegodtowe dotyczace podtozy z tynku

- na scianach fundamentowych nalezy wykonac¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy |l lub wyzszej kategorii,
klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes$¢ 1:
Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos$¢ tynku wynosita
10 MPa),

- na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub

wyzszej kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fur die

fachgerechte Planung und Ausfuhrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen”, |

2002 wymagaja, aby na podtozu z cegiet/kamieni/pustakdw o wytrzymatosci na sciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa

stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS Il wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o

wytrzymatosci na sciskanie min. 5 MPa, przy czym warto$¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie
uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzic¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”, ITB, 2016, izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie



zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowe;j
(dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie w
sposob destrukcyjny,

- miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny byé wykonane
z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobdéw

hydr0|zo|acyjnych

lepikéw asfaltowych
- roztwordéw i emulsji asfaltowych
- mas asfaltowych
- mas polimerowo-bitumicznych
- szlaméw uszczelniajacych
- krystalicznych zapraw uszczelniajacych
- pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczego6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

5.5.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw

hydr0|zo|acyjnych

mas asfaltowych
- mas polimerowo-bitumicznych
- szlaméw uszczelniajacych
- krystalicznych zapraw uszczelniajacych
- pap polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegotowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepUJace

izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg by¢ wykonywane

od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢

wykonywane zar6éwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy
stosowac tylko jako ostatecznosc),

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

- wysokosc¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolaciji,

- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potgczenia,

- przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

- szerokos$¢ zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji



wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw powinny byé dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sg przeznaczone
do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowej - nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byc¢
ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza
watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnia)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéwczas istnieje mozliwosc¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podtoza i taczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposdéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczyé za pomoca rozpuszczalnikédw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zakiadu polega na osadzeniu tgcznikbw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikbw mocujgcych;
nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

- poszczegblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy fgczy¢é na zakladach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego (w SST
nalezy podac rodzaj kleju)

C. Szlamow uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na

przygotowane podtoze nalezy:

- nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

- przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajgcych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

- nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podioze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (poda¢ szczegdtowe
wymagania dotyczgce nanoszenia preparatu,).

Preparaty penetrujgce w gitgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. W tasciwg izolacje betonu
w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

- nanosi¢ mase na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi by¢é wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

- jezeli jest to wymagane zastosowac systemowg siatke lub wiéknine wzmacniajgcg

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworow/emulsji asfatitowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:



- nanosic lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

- przy nanoszeniu poszczegOlnych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrobek
blacharskich hydroizolaciji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny byé uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem

dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegdtowych rysunkéw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;.
Obraébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami Szczego6towej Specyfikacji Technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatosc i
rownosc¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$c¢ i temperatura
podioza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéow metalowych,

- murow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
SST, w tym: wytrzymatos$¢é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy
z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkbw cementowych - zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym: sztywnos$¢ podktadu,
rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1
mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni
podkiadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byc¢
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczeg6towe;j
Specyfikacji Techniczne;j.

W ilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosoéw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

W yniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacijg

projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdélnych warstw w spos6b zapewniajacy ich ciagtosc i
szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,



- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolaciji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjgtkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczgcymi
w trakcie ich naktadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw. prébek swiadkéw przechowywanych po
natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie
powierzchnie otwordéw, stupdéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. W yniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w
pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale z y przeprowadzi ¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg Szczegétowa Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociaZby jeden wynik badan by’f negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygu1acych usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- oceneg wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy



PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0
poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1834, z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

SST-B.05
(Kod CPV 45410000-4)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych kasetonowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4. Zakres robot objetych ST
Sufity podwieszane, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowe;j.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego wykonywane sg
recznie z gotowych ptyt sufitowych odpowiadajgcych wymaganiom norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pézniej krajowa ocena techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich

witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowa¢ systemy suchej zabudowy - zestaw
wyrobdw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskaé
cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i Swiadectwami
producenta.

2.2. Sufit kasetonowy

Materiaty zgodne z dokumentacja techniczna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych to przede wszystkim:

- narzedzia do ciecia ptyt - noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,

- do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptyty sa pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub paletach. Kazdy ze
stosOw jest spiety tasmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci powinny by¢ utozone ptasko na
paletach drewnianych lub podktadach na rownej posadzce do wysokosci czterech pakietéw. Sktadowane ptyty powinny
by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiaréw.

4.3. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdédw samochodowych (pokrgltych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m” o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sig za pomocg zurawia lub woézka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne
Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu frontu roboét, a takze kontroli materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materialow
Przed zastosowaniem do robdét materialy i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami
projektu i SST. Czestotliwos$¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny byé¢ zgodne z wymogami PN-EN-520
,Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnosé i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz,
ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.3. Badania koncowe
Badania koricowe poszczegdinych etapéw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacijg projektows i
SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:
a) rodzaj zastosowanych materiatow,
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przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,
prawidtowos$é wykonania izolaciji,
prawidtowos$é zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
brak wichrowatosci powierzchni.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg oktadzin sufitowych nalezy
do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami
Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi
- Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Inne dokumenty i
instrukcje

-  PN-ENISO 11654 Wskaznik pochtaniania dzwieku

- PN - EN 13964 Sufity podwieszane wymagania i metody badan

- PN —EN 12354-6 Akustyka okreslania wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw.
Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

SST-B.06
(Kod CPV 45410000-4)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamoéwieniem Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdéw zwykitych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow
zwyktych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczego6towymi zaleceniami producenta.



Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug
normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP - ogolnego
przeznaczenia, LW - lekkie i OC - do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.2. Akcesoria tynkarskie
Akcesoria stosowane do wykonywania rob6t tynkarskich winny spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
.Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt tynkarskich
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Srodki transportu do przewozu wyrobdw przeznaczonych do wykonania rob6t tynkarskich workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sig recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne
Zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czgs$¢é 2: Tynkowanie wewnetrzne”.



5.2. Warunki przystagpienia do robét
Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu frontu roboét, a takze kontroli materiatow.

5.3. Kontrola materiatéw
Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowaé czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatdw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wods.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw, - nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyklych recznie
5.5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do
muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy”.
Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m® zaprawy o konsystencii plastycznej:

Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
sie pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej
konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotno$ci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0
dm? wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle
zachowuje witasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowaé $cisle wedtug
zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.5.2. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyrownywanie kielnia,

- surowe $ciggane paca,

- surowe pedzlowane,

- zacierane na ostro.

Sposéb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja
kielnig réwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie¢ miedzy soba,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomoca
kielni.

Tynki $ciggane paca nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego
drewna (najlepiej $wierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzong
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubosc i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosié :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.
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5.6. Wykonywanie tynkow zwyklych mechanicznie
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna
by¢ nastepujgca:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.
Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtosc



koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami
nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy migdzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

4.5. Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjno$ci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci ogniowej. Zaletg tego
tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi - gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje jg, gdy
w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkosé¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadza¢, a wykonczy¢ jg mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku
gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnos¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk
gipsowy nie nadaje sig réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane rgcznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma by¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy
pod te tynki. Rodzaj gruntu winien byé dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac¢ wytgcznie
preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24
godziny) mozna przystgpi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by p6zniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe naciaga sie
na sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na
suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajgc naktadanie
warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie $cian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-
plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie, w
kierunku od dotu do gory. Narzucon g zaprawe nalezy wst € pnie wyréwna ¢ przy u zyciu faty. Po rozpocz e ciu procesu
wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgtly i zatrze¢ pacg gabkowag celem ,wyciggniecia” na powierzchnie
mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje
sie zamknigtg, réwna, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy
pod te tynki. Rodzaj gruntu winien byé dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac¢ wytgcznie
preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wi ¢ kszo $¢ producentéow w kartach technicznych wymaga, z eby
tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada
naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kiére beda wykorzystywane do

wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz

dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami

dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,



- obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,
- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektoranadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikéw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Podczas rob6t tynkarskich nalezy zwracaé szczeg6ing uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw.
Nalezy tez na biezaco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadac¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowaé =zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkéw zwyklych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,

w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Wymagania dotyczgce powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw

okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na diugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4
mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaskg, a krawedzie proste lub o innym ksztafcie i
przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z
odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogolne
Zasady ogolne dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkdw odejmuje sie powierzchnig wi e kszych ni z 1 m2 (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna
itp. Nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla o$ciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i



drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Zasady ogolne odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podtoza.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy
dokona¢ takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepumcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunac nlepraW|d{ow030| wykonania tynkow w stosunku

do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je

ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Czgs$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes$¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

SST-B.07
(Kod CPV 45442100-8)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST)
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamoéwieniem Projektant sporzagdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢é wprowadzone

do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg

by¢ one zastosowane w sposob trwaty - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych - kartach technicznych itp.).



2.2.1. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- s$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz
aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
witasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

- wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

- opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat

technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobdéw.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie



uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu frontu robo6t, a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane, jezeli
wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta
wyrobdéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢

naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna - do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
- wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych przez producenta.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
+ zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.
Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i zadanej jakosci rob6t -
przygotowanych podtozach.
Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich



Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore bedg

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podfoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

+ tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

+ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

W yglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

W ilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo-wagowa.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem farby i srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

trwatly, niedajacy sie wymieszaé osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

e o o o o o o o o

.
.
.
.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

- po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepno $ ci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej



powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub

bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli

na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé

za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu

cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.
Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, drzwi , elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy

stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikow podanych w tablicy

2.
Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdép do catej powierzchni $ciany Wspotczynnik
lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z c¢wier¢watkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych

wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b c
Okna i drzwi jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami (facznie z ¢wier¢watkami)
01 | bez szczeblin 1,30
02 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 2,30
03 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi z podwdéjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m” 2.30
Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b C
Drz iz o0 $ cie z nicami (t g cznie ¢ wier ¢ watkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m° 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m* kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m” kazdej szyby 2,10
16 | catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior




podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.

niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj e projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $ wiadcza ce o dopuszczeniu u z ytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udost e pnieniu
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podio z y,

- protokoty odbioréw cz e$ ciowych,

- instrukcje producentéw dotycz g ce zastosowanych materiatow,

- wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi g zana jest zapozna ¢ si e z przedto zonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- je zeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj g cych, usung¢ niezgodno $§ ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno $ ci odbioru sporzadza si
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocen e wynikéw badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢ cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-ENISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metoda siatki nacie¢

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity
-- Klasyfikacja

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane



PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

SST-B.08
(Kod CPV 45430000-0)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozyciji klejowych (grubo,
Srednio - cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- pokrycie podtdg ptytkami ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materialdw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.3. Materiaty
2.3.1. Plytki

Ptytki wg projektu.

2.3.2. Profile ochronne
Profile ochronne aluminiowe na granicy réznych rodzajéw posadzek, (widoczny pasek szer. 3 mm).

2.3.3. Zaprawy klejace do plytek

Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe - kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos$é poczgtkowa [N/mm2] >0,5
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] >0,5
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm2] >0,5
Przyczepnos¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2] >0,5
Czas otwarty - przyczepnos$¢ po czasie nie krétszym niz 20 min >0,5
Wymagania podstawowe - kleje szybkowigzace

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin >0,5
Czas otwarty - przyczepnos$¢ po czasie nie krétszym niz 10 min >0,5
Wymagania dodatkowe - kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm2] > 1
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] > 1
Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym [N/mm2] > 1
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm2] > 1
Wymagania fakultatywne - wiasciwosci specjalne




Odksztatcalnos¢ poprzeczna [mm]

- Klasa S2 >5

- Klasa S1 25-5
Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty - przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min >0,5

2.3.7. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

masy dylatacyjne

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

3.

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petng identyfikacje,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyroboéw lub zalecenia
producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi
zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia prac powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowac¢ - mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podfoza i
powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,
poziomnice.

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe,

systemy poziomowania ptytek.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot posadzkowych i
oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwia¢é zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania rob6t glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych i robét
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze
po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byé zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny byé naprawione dedykowanymi
do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna byé rowna lub wyzsza niz +5°C. Za gdrng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inacze;j.

5.3. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek
5.3.1. Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczeénie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie
moze by¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowac powstawania katuz wody jak rowniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i
z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu
PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wigzgce sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest
to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku
ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze
wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczgé wygrzewac nie wczesniej niz po 3
tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzacych i fabrycznie przygotowanych
podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika
grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni
ogrzewanie moze pracowaé na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Dla jastrychow anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych. Wg
wytycznych Informationen uber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze sie
waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczg¢ wygrzewac nie wczesniej niz po 1
tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzacych jastrychéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent
jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej
temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowa¢ na 100% mocy. Bezwzglednie
sporzgdzi¢ protokot grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.3.2. Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podioza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢, szerokos$é spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).



Czas, po ktérym mozna rozpoczg¢ spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto
6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,
- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - 5-20 mm.
Powierzchnie poziome
Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metodg pacy zgbkowanej lub
metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podiogowym, lub metodg
narzucania i rozprowadzania przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
pustych przestrzeni pod ptytka.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg byé
zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.

Po utozeniu pltytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegdty powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa.

5.3.3. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia powinna mieé¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszg:
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg  kontrolng o

dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

* odchylenie powierzchni  od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci przegrody

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze muszag spetniac
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych
bedacych wyrobami w mys| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materiatéw,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatow
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatéw.

6.2.2. Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotetl, sptukanie woda, odkurzenie



odkurzaczem przemystowym itp.,

- stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujgc pomiary.

- spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza
sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1
mm,

- temperatura powietrza i podtoza,

- wilgotnos¢ podtoza,

- poprawnos¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli
sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST
itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Woyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatdw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét plytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac i trwalos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna,
jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos$¢ wykonania poszczegélnych warstw ma
wptyw na skutecznos$é i poprawnosé robot ptytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie uktadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujgcych,

- poprawnosc¢ przygotowania podtoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

- dtugosé przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptytek - nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, z doktadnoscig do 1 mm,

- prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci

- dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona
na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podfoza,
- prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,
- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektows.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
rzeczywiste wymiary uszczelnianej g)owierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone
do wylozenia wieksze od 0,25 m“. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;j.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwag stanowigcg podtoze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét ptytkarskich, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. \

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolaciji (jej skutecznosci) i oktadziny ceramiczne;j
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa B IIl.

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej <E<6%.Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
- PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej GrupaA |.

- PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A ll.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-ENISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosciotwatej,

- gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-ENISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru



wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA ALUMINIOWA

SST-B.09
(Kod CPV 45421100-5)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki aluminiowej, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegb6towe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robo6t, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki aluminiowej obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki aluminiowe;j,
- usytuowanie i mocowanie stolarki aluminiowej w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu stolarki aluminiowej oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréow robét montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu stolarki aluminiowej:

- stolarka aluminiowa wraz z osprzetem i okuciami zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- faczniki mechaniczne,

materiaty uszczelniajgce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu
Montaz stolarki aluminiowej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania stolarki w os$ciezach,

transportu technologicznego wyroboéw,

wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

aozTe



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki aluminiowej moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace s$rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania stolarki aluminiowej w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrob6w i materiatébw powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu

Do montazu stolarki aluminiowej mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych
oraz po przygotowaniu frontu robét, a takze kontroli materiatéw.

Osadzenie stolarki aluminiowej przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki aluminiowej nalezy ocenié¢ stan s$cian i przygotowania o$ciezy do robét

montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajagcych wykonanie montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢é wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane

czy nieotynkowane),

- zgodnos$é wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ stolarki aluminiowej oraz obrébek z aprobatg techniczng - wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ stolarki aluminiowej oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego stolarki aluminiowej na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy stolarkg a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegblnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi ,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu stolarki aluminiowej, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz niniejsza specyfikacjg technicznag,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,



- jakosci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych
Powierzchnie stolarki aluminiowej oblicza sie w m2, szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu stolarki aluminiowej elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy stolarkg a o$ciezem.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu stolarki .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
stolarki aluminiowej za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér kohncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczg ce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentédw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Montaz stolarki aluminiowej powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka aluminiowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okué), usungc
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ stolarke
aluminiowa ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwatosci stolarki aluminiowej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanej stolarki aluminiowej, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sige protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu stolarki aluminiowej z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.



8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki aluminiowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania stolarki aluminiowej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanej stolarce aluminiowe;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

- PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych

- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska) .

- PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

- PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$é - Metody badan.

- PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

- PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

- PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na préby witamania recznego



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA PCV

SST-B.10
(Kod CPV 45421100-5)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki PCV, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegb6towe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem roboét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki PCV obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki PCV,
- usytuowanie i mocowanie stolarki PCV w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu stolarki PCV oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdéb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu stolarki PCV:

- stolarka PCV wraz z osprzetem i okuciami zgodnie z dokumentacja projektows,
- faczniki mechaniczne,

materiaty uszczelniajgce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu
Montaz stolarki PCV nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu stolarki PCV nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

e) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

f)  wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania stolarki w osciezach,
g) transportu technologicznego wyrobdw,

h) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki PCV mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania stolarki PCV w $rodkach
transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrob6w i materiatébw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu

Do montazu stolarki PCV mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po
przygotowaniu frontu roboét, a takze kontroli materiatow.

Osadzenie stolarki PCV przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki PCV nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét

montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajagcych wykonanie montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢é wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane

czy nieotynkowane),

- zgodnos$é wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatléw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ stolarki PCV oraz obrébek z aprobatg techniczng - wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ stolarki PCV oraz obrobek z dokumentacijg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego stolarki PCV na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy stolarkg a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegblnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi ,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu stolarki PCV, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz niniejszg specyfikacjg technicznag,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,



- jakosci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych
Powierzchnie stolarki PCV oblicza sie w m2, szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu stolarki PCV elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy stolarkg a osciezem. Odbiér tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu stolarki .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
stolarki PCV za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczg ce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentédw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Montaz stolarki PCV powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka PCV nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungc
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ stolarke
PCV ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwatosci stolarki PCV zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanej stolarki PCV, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sige protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu stolarki PCV z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.



8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki PCV po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania stolarki PCV, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanej stolarce PCV.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

- PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych

- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska) .

- PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

- PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$é - Metody badan.

- PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

- PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na witamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

- PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na préby wiamania recznego



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA STALOWA

SST-B.11
(Kod CPV 45421100-5)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki stalowej, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegb6towe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki stalowej obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki stalowej,
- usytuowanie i mocowanie stolarki stalowej w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu stolarki stalowej oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdéb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu stolarki stalowej:

- stolarka stalowa wraz z osprzetem i okuciami zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- faczniki mechaniczne,

materiaty uszczelniajgce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu
Montaz stolarki stalowej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢é materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu stolarki stalowej nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania stolarki w o$ciezach,

transportu technologicznego wyroboéw,

wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

==

=



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu stolarki stalowej moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania stolarki stalowej w $rodkach
transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrob6w i materiatébw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu

Do montazu stolarki stalowej mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz
po przygotowaniu frontu robot, a takze kontroli materiatow.

Osadzenie stolarki stalowej przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki stalowej nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét

montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajgcych wykonanie montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢é wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane

czy nieotynkowane),

- zgodnos$é wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ stolarki stalowej oraz obrébek z aprobatg techniczng - wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ stolarki stalowej oraz obrobek z dokumentacijg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatébw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego stolarki stalowej na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy stolarkg a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegblnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi ,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu stolarki stalowej, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz niniejsza specyfikacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,



- jakosci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych
Powierzchnie stolarki stalowej oblicza sie w m2, szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu stolarki stalowej elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy stolarkg a osciezem. Odbiér tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu stolarki .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
stolarki stalowej za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koAcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczg ce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentédw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Montaz stolarki stalowej powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka stalowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji oku¢), usungc
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ stolarke
stalowg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwatosci stolarki stalowej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanej stolarki stalowej, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sige protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu stolarki stalowej z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.



8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki stalowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania stolarki stalowej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanej stolarce stalowe;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

- PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych

- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska) .

- PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

- PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$é - Metody badan.

- PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

- PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

- PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na préby wiamania recznego



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA DREWNIANA

SST-B.12
(Kod CPV 45421100-5)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki drewnianej, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki drewnianej obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki drewniane;j,
- usytuowanie i mocowanie stolarki drewnianej w otworach,
- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu stolarki drewnianej oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowag oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu:

- stolarka drewniana wraz z osprzetem i okuciami zgodnie z dokumentacjg projektowa,
taczniki mechaniczne,

materiaty uszczelniajgce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu
Montaz stolarki drewnianej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢é materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania stolarki w os$ciezach,

transportu technologicznego wyroboéw,

wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

tesz3



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki drewnianej moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania stolarki drewnianej w srodkach
transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrob6w i materiatébw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu

Do montazu stolarki drewnianej mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu frontu robét, a takze kontroli materiatéw.

Osadzenie stolarki drewnianej przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drewnianej nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét

montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajagcych wykonanie montazu

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$é wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane

czy nieotynkowane),

- zgodnos$é wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ stolarki drewnianej oraz obrébek z aprobatg techniczng - wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ stolarki drewnianej oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego stolarki drewnianej na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy stolarkg a osciezem, ze szczegblnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi ,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu stolarki drewnianej, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz niniejsza specyfikacjg technicznag,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,



- jakosci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych
Powierzchnig stolarki drewnianej oblicza sie w m2, szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu stolarki drewnianej elementami ulegajgcymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy stolarkg a o$ciezem.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu stolarki .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
stolarki drewnianej za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koAcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczg ce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru robo6t ulegajagcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentédw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Montaz stolarki drewnianej powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka drewniana nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungc
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ stolarke
drewniangponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwatosci stolarki drewnianej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanej stolarki drewnianej, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sige protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu stolarki drewnianej z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.



8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki drewnianej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania stolarki drewnianej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanej stolarce drewnianej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

- PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych

- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska) .

- PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

- PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$é - Metody badan.

- PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

- PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

- PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na préby witamania recznego



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE

SST-B.13
(Kod CPV 45260000-7)



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja budynku biurowego ,,CD” PGE Dystrybucja S.A..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem roboét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty wykorzystywane powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wkasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pdzniej krajowa oceng technicznag), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje
dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Giowne materiaty stosowane do wykonania obrobek blacharskich
Blacha stalowa ocynkowana.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

- drabiny i pomosty robocze,

- wkretarka elektryczna,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrobek blacharskich
1) Gotowe obrébki blacharskie sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba
jednak przetozy¢ je listwami.
2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy
niczym obcigza¢, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze moga byé réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym
powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane. Nie zaleca sie skiadowania ich bezposrednio na
gruncie, bo mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sa w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie



elementy systemu rynnowego nalezy przechowywaé w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogodine
Ogolne zasady dotyczgce wykonania rob6t ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:
5.2. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrdébki blacharskie mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robdt materialy i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami
projektu i SST.

6.2.2. Badanie podioza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegbtowe wymogi zalezne sa od rodzaju
podtoza i zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.2.

6.3. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

+ sprawdzenie wykonania elementéw rynien oraz ich potaczen,

» sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

+ sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody (spadek rynny nie moze byé
mniejszy ni z 0,5%),

+ sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia - brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

* sprawdzenie potaczenia sztucerdw z rynnami i rurami spustowymi,

sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytéw,

sprawdzenie pionowosci,

sprawdzenie szczelnosci,

sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.4. Badania koncowe
Badania koncowe poszczegéinych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robo6t jest:

- dla robét - obrébki blacharskie - m? rozwiniecia obrdbki lub m dlugosci obrébki,
- dlarobét - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robdét blacharskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.1.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuije:
a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,



b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
c) sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
d) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.2. Zakonczenie odbioru
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek blacharskich i potgczenia ich z
urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci obrébek, obnizy¢ cene
obrébek,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé obrébki (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac roboty blacharskie.
Odbioru obrébek potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania

- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i
rury spustowe tagczone na zaktad



