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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci

wyszczegolnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Czes$¢ 5: Budowa 12 przytgczy kablowych nN na terenie RE Krosno: Roznowice, Libusza, Grudna
Krepska, Binarowa, Pagorzyna, Kryg, Debowiec, Dulgbka, Cieklin, Rados¢

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji robot budowlanych.
2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.
2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.
2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.
2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.
3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:
3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,
3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,
3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.
4. Szczegoétowy opis czesci:
4.1.Cze$¢ 5: Budowa 12 przytqczy kablowych nN na terenie RE Krosno: Roznowice, Libusza, Grudna
Krepska, Binarowa, Pagorzyna, Kryg, Debowiec, Dulgbka, Cieklin, Rados¢

STAN WYMAGANY

Zakres robét:
Wykonanie 12 przytgczy nN zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia stanowigcymi zatgcznik
do specyfikacji technicznej:

- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 65 m, ZK3+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 30 m, ZK3+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 140 m, ZK3+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 140 m, ZK3+1P
- odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 200 m, ZK3+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 115 m, ZK1+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 120 m, ZK3+1P
- odcinek przytqcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 40 m, ZK3+1P
- odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x35mm2 dtugosc ok. 4 m, ZK1+1P

- odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 30 m, ZK3+1P
- odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x35mm2 dtugosc ok. 10 m, ZK1+1P
- odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x70mm2 dtugosc ok. 40 m, ZK3+1P

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robot,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdw, cta, licencji, zezwoledn oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panistwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,
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16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)
34)

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatdw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatédw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawag o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Parkdow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamédwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescia,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) osobb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg doébr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.
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5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)

2)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Krosno,

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen oraz warunki przytaczenia.

Stronad4z4




