PcE"

PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg, dla czesci
wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢ 1: Budowa linii kablowej SN/nN w miejscowosci Jasionka (25-F1/5/04064)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatacznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegdtowy opis czesci:

4.1. Cze$¢ 1: Budowa linii kablowej SN/nN w miejscowosci Jasionka (25-F1/5/04064)

STAN WYMAGANY

zasilanie podstawowe

— projektowac stup odgatezny w linii kablowej 15 kV relacji stacja transf. ,Jasionka 18” — stup nr 3 linii
napowietrznej Jasionka — Wysoka Gtogowska

— odcinek linii kablowej $redniego napiecia XRUHAKXS 3x1x120/25mm2, od projektowanego stupa do
projektowanej stacji transformatorowej

— stacje transformatorowa wybudowadé konstrukcyjnie pod transformator 400 kVA z osprzetem i WLZ
dla petnego obcigzenia transformatora

— transformator o mocy 100 kVA. dostawe zapewnia Wykonawca (uwzgledni¢ w cenie oferty)
z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej wykonac linie kablowg nN YAKXS o przekroju
wg obliczen lecz nie mniejszym niz 70 mm2 do ztgcza kablowo-licznikowego z uktadem pétposrednim
zlokalizowanego przy scianie budynku.

Przewidywany efekt rzeczowy (km, MVA, kubatura, szt.):

- stup odgatezny SN

- linia kablowa XRUHAKXS 3x1x120/25 mm?2 dtugosci ok. 530 m,
- stupowa stacja transformatorowa SN/nN

- transformator 100 kVA

- linia kablowa nN YAKXS 4x70 mm2 o dtugosci ok 90 m.

- 1x ztgcze kablowe ZK-3 z uktadem pomiarowym pétposrednim

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego lub
na podstawie skutecznego zgloszenia.




4.2. Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych”
dostepnymi na stronie internetowej Spétki pod adresem: https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-
klienta/przydatne-dokumenty.

4.3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajagcemu koncepcje
przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robét,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie

przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robot, wymaganych nadzoréw nad robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku

koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepisow odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robdt,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie
kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy

oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych

wystgpied, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji

pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie

wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pragdotworczych,
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14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych bedgcych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajacych w wyniku $Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym prdéby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszédw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i zamknietych,

rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatordw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robot, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich ~ wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych  zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0sob trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wiasnoscig
0s06b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

Strona3z4




33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografia terenu robdt, przy
konieczno$ci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12

miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujgc¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujgc

nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢ i wykonania

robat,

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na

odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych

potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodnié¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Rzeszow,

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.

Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych.
Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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