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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z umowg

op

race kompleksowe, dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes¢ 4: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz dobudowa pola liniowego 110 kV

w stacji 110 kV/SN Opatéw w celu przytqgczenia magazynu energii Opatow

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1

2.2
2.3

2.4,

. Na realizacje robdét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

. Termin realizacji wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach

okreslonych w umowie.

Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez

Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1
3.2

3.3
34

3.5.

. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci,

. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscig dokumentacji projektowej okreslong

w Zataczniku do specyfikacji technicznej

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegoétowy opis zadania:

4.1

. Czes$¢ 4: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz dobudowa pola liniowego 110

kV w stacji 110 kV/SN Opatéw w celu przytgczenia magazynu energii Opatéw

4.1.1. W rozdzielni 110 kV stacji 110kV/SN Opatéw dobudowaé:

a) Dodatkowe pole liniowe odejsciowe wraz z niezbedng infrastrukturg - kanat kablowy, szafka
kablowa.

b) Pole sprzegta wyposazone w wyltgcznik (z SF6 lub prdznia) wraz z pozostatg aparaturg
pierwotng i wtérng, wymienié istniejagcg szafke kablowg pola na nowa wraz z nawigzaniem
obwoddéw wtérnych

c) Przebudowac szyny zbiorcze rozdzielni 110 kV sekcja 1.

4.1.2. Projektowane pole liniowe wyposazy¢ w kompletng aparature pierwotna tj.: wytgcznik, odtgcznik
szynowy z uziemnikiem, odtgcznik liniowy z uziemnikiem, przektadniki pragdowe i napieciowe
zgodnie z IRIESD oraz Wytycznymi do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. (WBSE).

4.1.3. Projektowane pole liniowe wyposazy¢ w kompletng aparature wtdrng oraz uktady EAZ zgodnie z
IRIESD oraz Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
(WBSE), uktady EAZ zabudowac w dedykowanej szafie przekaznikowej z dostepem dwustronnym.

4.1.4. Pole liniowe 110 kV ME Opatéw w stacji 110kV/SN Opatéw nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
odcinkowe (réznicowe linii z funkcjami nadprgdowymi ziemnozwarciowymi).

4.1.5. Pole liniowe 110 kV ME Opatéw w stacji 110kV/SN Opatéw nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
odlegtosciowe uwspadtbieznione z funkcjg kontroli synchronizmu.

4.1.6. Zgodnie z IRIESD, rozdzielnia 110 kV stacji 110kV/SN Opatdw, do ktérej przytaczany bedzie ME
OPATOW, winna by¢ wyposazona w zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz w automatyke lokalnej
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rezerwy wylgcznikowej. Zabezpieczenie szyn zbiorczych rozdzielni 110 kV oraz automatyke
lokalnej rezerwy wytgcznikowej zabudowaé w dedykowane] szafie przekaznikowe z dostepem
dwustronnym.

4.1.7. Projektowane pole tacznika szyn wyposazy¢ w kompletng aparature pierwotng (wytgcznik,
przektadniki prgdowe), wtdrng (nowa szafka pola) oraz uktady EAZ zgodnie z IRIESD oraz
Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE).

4.1.8. Wszystkie istniejgce pola rozdzielni 110 kV w stacji 110 kV/SN Opatéw dostosowaé do wspotpracy
z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i lokalng rezerwa wytgcznikowa.

4.1.9. Zmodernizowac potrzeby wtasne stacji 110 kV/SN Opatéw stosujgc dwa systemy zasilania: dwie
baterie akumulatoréw i dwie rozdzielnie pradu statego 220 V.

4.1.10. Telemechanike nowych pél rozdzielni 110 kV wykonaé w oparciu o istniejacy sterownik Ex-MST2
— dostosowac jego konfiguracje sprzetowg i oprogramowanie.

4.1.11. Nowe elementy sieciowe odwzorowaé¢ w lokalnym stanowisku sterowniczym, w systemie
dyspozytorskim WindEx PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw oraz zapewnic retransmisje danych
do systemdéw OSP w protokole ICCP/TASE2). Liste sygnatow uzgodnic¢ z OCD Rzeszow.

4.1.12. Wykonac préby funkcjonalne telemechaniki, protokét z przeprowadzonych préb funkcjonalnych
dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji powykonawczej ujgé rowniez dane
z konfiguracji sterownika telemechaniki, systeméw dyspozytorskich i stanowiska lokalnego,
wypetnienia protokotéw komunikacyjnych sterownika telemechaniki i zabezpieczen.

4.1.13. Opracowac i dostarczy¢ Instrukcje szczegdtowq eksploatacji stacji 110kV/SN Opatéw, w oparciu
0 ,Zat. 2 Instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznej NNWN, WNSN, SNSN i rozdz. WN i RS”
Zat.2 do PROC 30084/B Procedura - Realizacja Prac Eksploatacyjnych w Sieci Dystrybucyjne

4.2. Urzadzenia zaprojektowac iwykona¢ zgodnie z,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych”  dostepnymi  na  stronie internetowej Spoétki pod  adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3. Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu koncepcje projektowa. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej
realizacji prac projektowych.

4.4. Dokumentacje techniczng uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow.

5. Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami
i uzgodnieniami,

2) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdt,

3) opracowanie projektéw wykonawczych niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji,

4) opracowanie przedmiaru robot,

5) opracowanie kosztorysu/ow z podziatem na poszczegdlne obiekty, w tym na roboty budowlane,
instalacyjne i sieci, roboty rozbiérkowe zbednych obiektow itp.,

6) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,

7) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

8) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

9) koszty wymaganych w kraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

10) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepisdw odrebnych),

11) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,
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12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Lasow Parstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy

oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych

wystgpied, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji

pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie

wiascicieli lub administratorow, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéow przejsciowych izasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatow pragdotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym prdby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddw (m.in. zatadunku

i transportu),
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5.2.

5.3.

28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)
36)
37)
38)

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robot, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w catosci zapisom umodw z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamowienia,

b) ztytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wtasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatarn majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy

koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje iidentyfikacje

urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych.

Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujgé
nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Materialty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

Strona41z5




8)

9)

10)
11)

a) zdemontowane przewody imetale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
odpowiedniego RE.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadania na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakoriczenie.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu zaktualizowanej Instrukcji Eksploatacji Stacji.

Dokonanie jednokrotnego szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego zajmujacych sie eksploatacjg

wybudowanych urzgdzen, w zakresie eksploatacji stacji

6. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1a - Zawarto$¢ projektu budowlanego

Zatgcznik nr 1f-1b - Zawarto$¢ projektu wykonawczego

Zatgcznik nr 1f-1c - Zgody wtascicieli nieruchomosci

Zatgcznik nr 1f-2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatgcznik nr 1f-4 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatgcznik nr 1f-5 - Wz4r porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik nr 1f-6 - Dodatkowe zatgczniki opcjonalnie (np. zatgcznik graficzny, warunki przytgczenia, trasy,

itp.)
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