/PGE

PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA R

Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 1: Roboty budowlane - ,,Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Ozarow — Gerlachéw 2 odcinek
st. 20-52, st. 52-54 oraz st. 48-52 w msc. Sobéw, Czachdéw, Janopol”.

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowe] posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie 1z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Rejon Energetyczny Staszéw, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszéw, pokdj nr 010 w godz. 8:00 — 14:00.
Dokumentacja jest udostepniana Wykonawcom zgodnie z SWZ pkt 1.2.3

Opis zadania:

Czesc 1: Roboty budowlane - ,,Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Ozarow — Gerlachow 2 odcinek
st. 20-52, st. 52-54 oraz st. 48-52 w msc. Sobow, Czachow, Janopol” — szczegdly zgodnie z opracowang
dokumentacjq projektowgq.

Zadanie realizowa¢ na podstawie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego i
uzyskanego niezakwestionowanego zgtoszenia przebudowy:

e budowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 20- mufa
kablowa o dtugosci 702/749 mb,

e budowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji mufa kablowa-
stanowisko st. 52 o dtugosci 715/760 mb,

e Dbudowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 52-
stanowisko st. 54 o dtugosci 415/461 mb,

e budowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 48-
stanowisko st. 52 o dtugosci 440/487 mb,

e Dbudowa kanalizacji swiattowodowej 2x HDPE 40/3,7mm o dtugosci 2272m (zakonczenia rur
HDPE zabezpieczy¢ zamknieciami systemowymi umozliwiajgcymi podtgczenie kolejnych
odcinkéw kanalizacji)

e Niezaleznie od zapisdw w dokumentacji projektowej, nalezy stosowac kable z zytg powrotng o
przekroju 25 mm?2
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e Sposdb podtgczenia mostkdw na stupie nr 52 uzgodnic¢ przed wykonaniem robét z RE Staszow,

e Na stupie nr 54 zamontowac naped roztgcznika w odpowiedni sposéb (szczegoty w
dokumentacji projektowej)

e Wykonanie niezbednych demontazy,

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy
systemodw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”, ktére sg zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 16h. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuiszy niz 8h.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzgdzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robot oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatdw i stron,
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9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub

zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwaérczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfgczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN Wykonawca wykona we

wiasnym zakresie, a ich koszty wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace =z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
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5.2.

5.3.

29)

30)
31)
32)

czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig 0séb trzecich np. drogi, urzgdzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatann majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu
30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc
i wykonania robdt.

Zamawiajgcy wymaga szczegblnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawca zapewni n/w materiaty i wyroby
budowlane jako dostawe inwestorska:

nsformato 00-k\/A

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazac¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Staszow.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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