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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 2: Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Siedlanka — Rudnik oraz budowa linii kablowej
od stanowiska stupowego Nr 34 do 62 oraz od stanowiska Nr 33 do stacji trafo Majdan tetowski Il
Nazwa czesci

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Po ztozeniu wniosku (Zatgcznik nr 12 — Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci) zostanie udostepniony link z
hastem do strony z elektroniczng wersjg dokumentacji.

5. Opis zadania:

Czes¢ 2:  Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Siedlanka — Rudnik oraz budowa linii kablowej od
stanowiska stupowego Nr 34 do 62 oraz od stanowiska Nr 33 do stacji trafo Majdan tetowski Il

1. Budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? od przebudowanego stupa Nr 34 do
projektowanego stupa Nr 35 o dt. 2 957/3 046 mb,

2. Budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? od projektowanego stupa Nr 35 do
projektowanego stupa Nr 36 o dt. 1 293/1 350 mb,

3. Budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? od projektowanego stupa Nr 36 do
przebudowanego stupa Nr 33 o dt. 2 195/2 270 mb,

4. Budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? od projektowanego stupa Nr 35 do
stacji trafo Majdan tetowski Il o df. 60/90 mb,

5. Przebudowa stacji trafo Majdan tetowski ll,

6. wykonanie demontazu.

Niezaleznie od zapisow w dokumentacji projektowej nalezy stosowac kabel SN z Zytq powrotng o przekroju
25 mm?.

Kabel typu SN XRUHAKXs 1x120/25 mm? o dt. 20 268 m dla zadania zapewnia Zamawiajqcy.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczyc¢ 8 godzin.
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Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

UWAGA'!

Powyzisze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczer ipomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zafaczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréow, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadédw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,
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12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

koszty organizacji prac wtechnologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzagdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajacych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewédzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wihascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wtasnosciag
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,
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5.2.

5.3.

31) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

32) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robodt, przy

koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen

wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robot ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

2) Dlalinii o napieciu 15kV ujag¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujgé
nalezy kable w izolacji 18/30kV.

3) Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntdw o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

4) Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

8) Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawca zapewni n/w materiaty i wyroby budowlane
jako dostawe inwestorska:
a) Kabel typu SN XRUHAKXs 1x120/25mm? o dt. 20 268m,

9) Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazac¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE

Lezajsk.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

11) Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji
robot pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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