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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,
dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢ 8: Budowa odcinka linii kablowej SN 15kV, modernizacja stacji transformatorowych
napowietrznych 15/0,4kV Wodlka tamana I, I, demontaz istniejgcej stacji, sieci SN
w miejscowosci Wolka tamana gm. Kurytéwka.

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Po ztozeniu wniosku (Zatgcznik nr 12 — Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci) zostanie udostepniony
link z hastem do strony z elektroniczng wersjg dokumentacji.

Opis zadania:

Czesc¢ 8: Budowa odcinka linii kablowej SN 15kV, modernizacja stacji transformatorowych
napowietrznych 15/0,4kV Wodlka tamana 1, I, demontaz istniejgcej stacji, sieci SN
w miejscowosci Wélka tamana gm. Kuryféwka

1. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? relacji od stupa nr 75 do
projektowanego ztgcza ZK-SN Wolka tamana 1 o ditugosci 2397/2468 mb zostanie wykonana
metodq pluzenia przez Sekcje Wykonawstwa uktadania kabli SN.

2. Budowa ztacza kablowego ZK SN Wélka tamana 1 w izolacji powietrznej, wyposazonego w napedy
silnikowe wraz z przygotowanym miejscem pod montaz telemechaniki, zgodnie ze standardami PGE
Dystrybucja S.A,

3. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? relacji od ztgcza ZK-SN Wdlka
tamana 1 do projektowanej stacji Wélka tamana 1 o dtugosci 159/180 mb,

4. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? relacji od ztgcza ZK-SN Wdlka
tamana 1 do projektowanej stacji Wélka tamana 2 o dtugosci 424/455 mb,

5. budowa stacji transformatorowych napowietrznych Wélka tamana 1 typu STNK-10,5/10-20/400/2,
Wolka tamana 2 typu STNKr-10,5/10-20/400/2,

6. Budowa linii kablowej nN:

- kablem typu YAKXS 4 x 120 mm? o tacznej dtugosci 171/238 mb,
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- kablem typu YAKXS 4 x 35mm? o dt. 178/253 mb,
7. wykonanie demontazu.

Dodatkowe informacje

1. Wykonawca zewnetrzny wykona pozostatg czes¢ zadania objetego dokumentacjg projektows.
2. Wykonawca zewnetrzny zobowigzany jest do wykonania muf kablowych tgczgcych odcinki linii

kablowej SN z czescig wykonang przez Sekcje Wykonawstwa uktadania kabli SN oraz wykonanie
préb i badan odbiorczych catej linii kablowej SN (m.in. préba napieciowa izolacji kabla, badanie
szczelnos$ci powtoki).

3. Wykonanie przez Wykonawce zewnetrznego przewiertu i umieszczenia rury ostonowej RHDPEp

160/9,1 o dtugosci 9 m na dz. 339 na wysokosci dziatek nr 195 i 414 (punkt A) w miejscu kolizji
z rowem melioracyjnym. Prace przewiertowe nalezy wykonac¢ przed pracami ptuzeniowymi.

Kabel SN typu XRUHAKXs 1x120/25 mm? o tqgcznej dtugosci 9 309 m dla zadania zapewnia Wykonawca
(rowniez dla Sekcji Wykonawstwa). Szerokos¢ bebna kablowego na ktorym bedzie kabel powinna
wynosi¢ 1450 mm.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 8 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny.

Transformatory 15/0,4 kV dla zadania zapewnia Zamawiajgcy — przetozy¢ z istniejgcych stacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwiqzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktore sq zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczern do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujagcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,
a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw
nad robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:
a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,
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b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendow zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwadrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow ipréb zwykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzgdzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia
ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréow innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.
zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)
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5.2.

5.3.

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu
30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢
i wykonania robdét.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzagdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacjg projektows,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Zamawiajgcy zapewni transformator (odbidér z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz
zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana
do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.
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8)

9)

10)

11)

Zamawiajagcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag zapewni n/w materiaty i wyroby

budowlane jako dostawe inwestorska.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazac¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN faczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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