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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla

czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Cze$¢ 2: Budowa przytgcza kablowego nN w miejscowosci Rzeszow, ul. gen. M. Langiewicza
(21-F1/5/06425)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest:
na stronie Zamawiajgcego jako zatgcznik do SWZ — Zatgcznik nr 1 - Czes$é 2.
5. Opis zadania:

Czes¢ 2: Budowa przytqgcza kablowego nN w miejscowosci Rzeszow, ul. gen. M. Langiewicza
(21-F1/5/06425)
STAN WYMAGANY

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”

Catosc prac wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowq — Zatacznik nr 1 - Czes¢ 2

Zasilanie podstawowe

— wybudowad przytgcze kablowe nN YAKXS o przekroju 4x240mm? z rozdzielni nN stacji transformatorowej
Gwardzistéw 3, do ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego zgodnie z projektem, zastosowac
potposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy.

Przewidywany efekt rzeczowy (km, MVA, kubatura, szt.):
— odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x240 mm? o dtugosci fgcznej ok. 115 m,
— 1x ZK + 1x uktad pomiarowy potposredni

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczyé 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuiszy niz 8 godzin.

UWAGA'!
Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
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pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztresci3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztow wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zafaczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpiend, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratorow, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pragdotworczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobdéw budowlanych bedacych
dostawg inwestorskg,

15) koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym prdby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robot, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wihascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnos$nie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wtasnoscig
0s06b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych

5.3. Szczegétowe warunki realizacji robét:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12

miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujgé

nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania

roboét.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na

odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujacych

potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacja projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator (odbiér z magazynu — RE Krosno) transport i montaz zapewnia

Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana do niego

antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Rzeszow.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN faczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest

uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji

robot pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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