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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,
dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Czes$¢ 2: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia na kablowo — napowietrzng wraz z przytgczami
przy ul. Swierdzowej w Janowie Lubelskim
Nazwa czesci

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Zostanie udostepniona Wykonawcy na ztozony wniosek (Zatgcznik nr 12 — Oswiadczenie o zachowaniu
poufnosci).

5. Opis zadania:

Czes¢ 2: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia na kablowo - napowietrznq wraz
z przytgczami przy ul. Swierdzowej w Janowie Lubelskim

Zakres przebudowy:

BUDOWA:

— Linia kablowa nN YAKXs 4x120 mm? - obwdéd 5 0,306 km

— Linia kablowa nN YAKXs 4x120 mm? - obwdd 9 0,252 km

— Linia kablowa nN YAKXs 4x35 mm?- obwdd 5 0,013 km

— Linia kablowa nN YAKXs 4x35 mm?- obwdd 9 0,009 km

— Linia kablowa nN YKY 4x10mm? - obwéd 5 0,098 km

— Linia kablowa nN YKY 4x10mm? - obwdd 9 - 0,083 km

— Ztacze kablowo pomiarowe nN ZK-3/RBL 2x400 A+1x160 A/1P 11 kpl.
— Ztacze kablowo pomiarowe nN ZK-4/RBL 3x400 A+1x160 A/1P 2 kpl.
— Ztacze kablowo pomiarowe nN ZK-3/RBL x400 A+1x160 A/2P 2 kpl.
— Ztacze kablowo pomiarowe nN ZK-1/RBK/1P 2 kpl.

ROZBIORKA:
— Linia napowietrzna nN Al 4x50 mm?- obwéd 5 0,241 km
— Linia napowietrzna nN Al 4x25 mm?- obwéd 5 0,277 km
— Linia kablowa nN (WLZ) - obwdd 5 0,080 km

Stronalz4




— Linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm?- obwéd 5 0,029 km
— Stanowisko stupowe nN 8szt.

Prace wykonac zgodnie z opracowanym projektem.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 4 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godzin.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci —w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczer ipomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzgdzen
w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéow przejsciowych izasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatow pragdotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

koszty organizacji prac wtechnologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajacych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w catosci zapisom umodw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych wtasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,
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5.2.

5.3.

29) odpowiedzialno$¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych
lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

30) warunki gwarancji i rekojmi,

31) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

32) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robodt, przy

koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen

wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegbétowe warunki realizacji robét:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

2) Dlalinii o napieciu 15kV ujag¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujgé
nalezy kable w izolacji 18/30kV.

3) Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

4) Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

9) Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazac¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Janéw Lubelski.
b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.
10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.
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