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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA R 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla 
części wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej. 
 

Część 8: Budowa linii i przyłącza nN – obszar PE Mielec – (24-F2/UP/02364) 
Nazwa części 

2. Zasady realizacji robót budowlanych. 

2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do 
SWZ. 

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy. 
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w umowie. 
2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez 

Zamawiającego. 

3. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

3.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, 
3.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 
3.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane, 
3.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

4. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w: 

Rejon Energetyczny Mielec, Al.Ducha Świętego 6A, 39-300 Mielec, pokój nr 106 w godz. 8:00 – 14:00. 

5. Opis zadania:  

Część 8: Budowa linii i przyłącza nN – obszar PE Mielec – (24-F2/UP/02364) 

STAN WYMAGANY (zakres robót): 

− linia kablowa nN YAKXS 4x240mm2, łączna długość ok. 0,393 km;  
− przyłącza kablowe nN YAKXS 4x120mm2, łączna długość ok. 0,087 km;    
− szafa kablowa SK-2/10 - 1 kpl;  
− złącze kablowo-pomiarowe ZK3+2P - 1 kpl 

 
Powyższe wyszczególnienie jest orientacyjnym zakresem prac, realizacja zadania następuje  
w zakresie określonym wg. posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, które są zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców objętych realizowanym zadaniem nie może 
przekroczyć 8 godzin. 
 
UWAGA ! 
Powyższe wielkości a także przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są informacjami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy sporządzaniu 
oferty. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją dla zadania, którą zamawiający 
udostępni w siedzibie RE Mielec oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie. 
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Wymagania dodatkowe 

5.1. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do 
końca realizacji zadania. Zakres kosztów obejmuje m.in.:  
1) koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw 

w wykonawstwie, 
3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie 

z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a mianowicie 
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad robotami, 

4) koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie wyszczególnionych 
opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty), 

5) koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) 
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku 
konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych), 

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 
stosownie do zakresu robót, 

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 
a) kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref roboczych, 

ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
b) pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
d) zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia 

przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności 
ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści 
uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń 
w terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

8) koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy 
oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych 
wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących 
odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,  

9) koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji 
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie 
właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na 
udostępnienie nieruchomości, 

10) koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 
stosownymi protokołami, 

11) koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego 
z zastosowaniem agregatów prądotwórczych, 

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 
o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych, 

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

14) koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych będących 
dostawą inwestorską, 

15) koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez 
przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 
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16) koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury i materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

17) koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usługi, 

18) koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty Wykonawca 
wkalkuluje w cenę oferty, 

19) koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, 
techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, 
rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego 
terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków Krajobrazowych itp., 

20) koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

21) koszty likwidacji placu budowy, 
22) wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. załadunku 

i transportu), 
23) inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za szkody 

powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.) 
24) ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów wymaganych do 

rozpoczęcia budowy,  
25) koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji 

robót, uzgodnień, 
26) koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadające 

w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na 
umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia 
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń 
wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 
elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

27) koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

28) wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń: 
a) osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego 

wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich części 
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością 
osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne, 

c) z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas 
i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz transportu jak 
również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód, 

29) odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr materialnych 
lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac, 

30) warunki gwarancji i rękojmi, 
31) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
32) warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy. 

5.2. W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy 
konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację urządzeń 
wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty 
wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych 

5.3. Szczegółowe warunki realizacji robót: 
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1) Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 
miesięcy) 

2) Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość i wykonania 
robót. 

3) Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 
robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. 

4) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących 
potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

5) Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym. 
6) Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 

przekazać do magazynów, przy czym: 
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn RE 

Mielec. 
b) pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną firmę. 

7) Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych. 
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