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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes$¢ 4: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Trepcza — Mrzygtod
odcinek Miedzybrodzie — Debna na kablowa

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa jest do wglagdu w:

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostepniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt.
1.2.3.1 SWZ.

Opis zadania:

Czesc 4:  Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Trepcza — Mrzygtéd
odcinek Miedzybrodzie — Debna na kablowg

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, w tym:

1. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego nr 47/51 do
stanowiska stupowego nr 48/51 dtugosci 1 105 /1 191 m,

2. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego nr 48/51 do
stanowiska stupowego nr 49/51 dtugosci 848 / 920 m,

3. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego nr 48/51 do
stacji transformatorowej ,,Debna 1” dtugosci 190 /230 m,

4. budowa/przebudowa stanowisk stupowych linii napowietrznej SN — 2 szt.,

5. rozbidrka istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV.

Uwaga:

- uwzgledni¢ wymagania Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie
z Postanowieniem znak K-IRN.5152.7.2024.A0K:

- uzyskac¢ pozwolenie konserwatorskie (poprzez uprawnionego archeologa)

- przed przystgpieniem do robdét budowlanych w obrebie stanowiska archeologicznego
Debna 1 AZP 112-78/100 wykona¢ ratownicze badania archeologiczne (na dtugosci ok. 145m)
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- 0objg¢ nadzorem archeologicznym prace ziemne (na dtugosci ok. 600 m)

-z realizacji inwestycji wytgczono budowe kanalizacji teletechnicznej z zastosowaniem rury
typu HDPE 40/3,7

- niezaleznie od zapisébw w dokumentacji projektowej nalezy stosowacé kabel SN z zytg powrotng
o przekroju 25 mm?.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 12 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatagczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopéw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenow zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw
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wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatéw pradotwodrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw ipréb zwykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzagdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia
ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidorkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.
zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow
wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty projektow
organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz
z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
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5.2.

5.3.

28)

29)

30)
31)
32)

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robot:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15 kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20 kV, natomiast dla linii o napieciu

30 kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 18/30 kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdét.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wifasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator (odbior z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz

zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana

do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Zamawiajagcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag zapewni n/w materialty i wyroby

budowlane jako dostawe inwestorska:

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Sanok.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN faczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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