ZALACZNIK NR 1 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych zgodnie zumowa o roboty
budowlane (wraz z uaktualnieniem dokumentacji projektowej — pozyskaniem niezbednych do realizacji
prac decyzji, zgdd, uzgodnien, pozwolen itp, ktére sg lub stang sie nieaktualne w trakcie realizacji robot
oraz ustanowienie stuzebnosci przesytu dla realizowanych stacji transformatorowych SN/nN), dla zadan
wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej:

Przebudowa napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN na terenie RE Gréjec:
Czesc 1: ,,Lekarcice 3” gm. Promna

(PM 318000639397, PSP D111/25MI1700033-MS2N01)
Czesc 2”Niwy Ostroteckie 1” gm. Warka

(PM 318000639399, PSP D1I1/25M1700033-MS2N03)
Czesc€ 3: ,,Pnie 1” gm. Promna

(PM 318000639398, D111/25M1700033-MS2N02)
Czesc 4: ,,Swidno 2” gm. Mogielnica

(PM 318000639640, D111/25M1700033-MS2N04)
Czesc 5: , Trzylatkow Maty 2” gm. Btedow

(PM 318000639641, D111/25M1700033-MS2N05)

1.1.1. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na
czesci zgodnie z pkt. 1.1.

1.1.2. Nie dopuszcza sie sktadania Ofert, ktdre dzielg dang czesci Zamowienia jeszcze na mniejsze fragmenty
lub facza fragmenty czesci Zamodwienia.

1.1.3. Zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesSci Zamodwienia, ktdrg mozna udzieli¢ jednemu Wykonawcy tym
samym Wykonawca moze ztozy¢ Oferte na jedna, kilka lub wszystkie czesci.

1.1.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferty na kazdg cze$¢ przedmiotu
zamoOwienia osobno.
Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla:

Czesc 1: dokumentacja projektowa ,,Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice”
zadanie 2: stacja transformatorowa , Lekarcice 3” opracowana przez firme EKOBOX z m. Wisnidwka

Czes$¢ 2: dokumentacja projektowa ,,Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice”
zadanie 3: stacja transformatorowa , Niwy Ostroteckie 1” opracowana przez firme EKOBOX z m.
Wisniéwka z nastepujacymi zmianami: zwiekszy¢ ilosci pél odptywowych w rozdzielni nN — docelowo
ma byc¢ 5 obwoddow odptywowych + pole agregatu + rezerwa

Czes$¢ 3: dokumentacja projektowa , Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice”
zadanie 4: stacja transformatorowa ,,Pnie 1” opracowana przez firme EKOBOX z m. Wisnidwka

Czesc 4: dokumentacja projektowa , Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice”
zadanie 5: stacja transformatorowa ,,Swidno 2” opracowana przez firme EKOBOX z m. Wiéniéwka

Czesc 5: dokumentacja projektowa , Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice”
zadanie 6: stacja transformatorowa ,Trzylatkéw Maty 2” opracowana przez firme EKOBOX z m.
Wisniéwka




1.2.

1.3.

1.4.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda

autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych

pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w

dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzarn okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania

wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,

z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdéw z rozbidérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdéw uzyskanych z rozbidrki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.4.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

1.4.5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania zamiennych urzadzen do wykonania zadania.
Proponowane urzadzenia muszg posiada¢ rownowazne parametry techniczne, eksploatacyjne i
funkcjonalne w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca, ktérego oferta bedzie zawiera¢ réwnowazine
urzadzenia, winien zatgczy¢ do oferty:

1. opis zaproponowanych urzgdzen z podaniem typu, parametréw potwierdzajgcych
rownowaznos¢, podaniem nazwy producenta,
karty katalogowe oferowanych réwnowaznych urzgdzen,

3. wymagane atesty, certyfikaty,
oswiadczenie podpisane przez Wykonawce o réwnowaznosci parametréw technicznych,
eksploatacyjnych i funkcjonalnych urzgdzen zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji projektowej.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie zmian w dokumentacji projektowej
wynikajacych z zaproponowania réwnowaznych urzadzen oraz ponosi wszelkie koszty z
tym zwigzane.

6. Dokumentacje zamienng Wykonawca wykona w terminie 1 miesigca od daty podpisania
umowy na realizacje zamowienia. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w
SWZ (Specyfikacji Technicznej) nie moze ulec zmianie.

1.4.6. Do odbioru korncowego nalezy dostarczyé: projekt powykonawczy, protokoty pomiaréw

wynikajace z obowigzujgcych instrukgji.

1.4.7. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg zastosowac zgodnie z projektem oraz

obowigzujacymi przepisami

1.4.8. Zatacznikiem do wystawionej faktury winna by¢ kopia ,polecenia (polecen) wykonania pracy”

lub oswiadczenie, ze prace (na ktére Wykonawca wystawit fakture), byty wykonane bez polecen

1.4.9. Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszelkich robdt zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy

systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”, ,Instrukcjg

organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.”,

»Instrukcjg organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm

zewnetrznych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.4.10. Wykonawca poniesie koszty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie realizacja zadania.

1.4.11. Wykonawca odpowiada za powiadomienie wfascicieli dziatek o zamiarze wejécia na teren
dziatki, uzgodnienie warunkéw wjazdu i udostepnienia nieruchomosci.

1.4.12. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty i urzadzenia,
stanowigce przedmiot zamdwienia byty fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz
12 miesiecy przed rozpoczeciem rob6t budowlano — montazowych.

1.4.13. Wszelkie odstepstwa od projektu podczas realizacji robét budowlanych nalezy uzgodnié
wczesniej z Zamawiajgcym.

Przed zawarciem umowy, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ Kosztorys ofertowy, ktéry bedzie stanowit Zatgcznik nr 3 do umowy. Kosztorys ofertowy musi

by¢ zgodny z SWZ i ztozong ofertg oraz podlega akceptacji przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem

ograniczen technologii).

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz:

Czes¢ 1:

ograniczenia po stronie nN — 11 h 0 min (jedenascie godzin),

ograniczenia po stronie SN — 0 h (zero godzin).
Wykonawca zapewni agregaty pradotworcze dla jedenastu stacji transformatorowych:
»Lekarcice 9” z trafo o mocy 40 kVA, , Lekarcice 8” z trafo o mocy 100 kVA, , Lekarcice 10” z trafo o
mocy 100 kVA, , Lekarcice 2” z trafo o mocy 160 kVA, , Lekarcic 4” z trafo o mocy 63kVA, , Lekarcic
WEGA” z trafo o mocy 160kVA, ,Piekarty 3” z trafo o mocy 63kVA, ,,Piekarty 2” z trafo o mocy 63kVA,
»Piekarty 1” z trafo o mocy 63kVA, ,,Helenéw” z trafo o mocy 40kVA, ,Falecice Parcela” z trafo o mocy
100kVA.

Czesc 2:
e ograniczenia po stronie nN — 11 h 0 min (jedenascie godzin),
e ograniczenia po stronie SN — 0 h (zero godzin).

Czesci 3 :

ograniczenia po stronie nN — 11 h 0 min (jedenascie godzin),

ograniczenia po stronie SN — 0 h (zero godzin).
Wykonawca zapewni agregaty pradotworcze dla siedmiu stacji transformatorowych:
»Stanistawow 1” z trafo o mocy 400 kVA, ,,Stanistawéw 3” z trafo o mocy 160 kVA, ,,Promna 6” z trafo
o0 mocy 40 kVA, ,,Pnie Kolonia” z trafo o mocy 40 kVA, ,,Pnie 2” z trafo o mocy 100 kVA, ,,Pnie 4” z trafo
o mocy 63 kVA, ,,Pnie WABO” z trafo o mocy 250 kVA

Czesci 4 :

ograniczenia po stronie nN — 11 h 0 min (jedenascie godzin),

ograniczenia po stronie SN — 0 h (zero godzin).
Wykonawca zapewni agregaty pradotworcze dla dwdch stacji transformatorowych:
,Swidno 1” z trafo o mocy 100 kVA, ,,Swidno PAN” z trafo o mocy 250 kVA.

Czesci5:
ograniczenia po stronie nN — 11 h 0 min (jedenascie godzin),

ograniczenia po stronie SN — 0 h (zero godzin).
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2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zapewni agregaty pradotworcze dla trzech stacji transformatorowych:
»Trzylatkow Duzy 4” z trafo o mocy 100 kVA, , Trzylatkéw Duzy 5” z trafo o mocy 160 kVA, , Trzylatkow
Duzy JAKPOL” z trafo o mocy 400 kVA

1.9. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknigé, tzn. zamki oraz ktédki ,,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamkniec¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemodw zamkniec
nalezy dokonywaé w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

1.10.Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.

1.11. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1.11.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.11.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.11.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg,

Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

Dokumentacja projektowa i zatozenia sg dostepna w Systemie Zakupowym.

Szczegoétowy opis:

Czesc 1:

Realizacja robot budowlanych w zakresie:

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN
2. Budowa bramki roztgcznikowej SN

3. Przebudowa linii napowietrznej SN

4. Przebudowa linii napowietrznej nN

Wykonanie pozostatych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

Czesc 2:
Realizacja robot budowlanych w zakresie:
1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN z nastepujagcymi zmianami: zwigekszy¢
ilosci pél odptywowych w rozdzielni nN — docelowo ma byé 5 obwodéw odptywowych + pole agregatu
+ rezerwa
2. Przystosowanie linii SN do nowych warunkéw pracy.
3. Przystosowanie linii nN do nowych warunkéw pracy.
Wykonanie pozostatych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa — ze zmianami opisanymi w pkt 1.2 i 4
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Czesc 3:

Realizacja robot budowlanych w zakresie:

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN

2. Przebudowa bramki roztgcznikowej SN.

3. Przystosowanie linii SN do nowych warunkdw pracy.

4. Przystosowanie linii nN do nowych warunkéw pracy
Wykonanie pozostatych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Czesc 4:

Realizacja robot budowlanych w zakresie:

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN

2. Budowa bramki roztgcznikowej SN

3. Przebudowa linii napowietrznej SN

4. Przebudowa linii napowietrznej nN

Wykonanie pozostatych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Cze$€ 5:

Realizacja robot budowlanych w zakresie:

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN
2. Budowa bramki roztagcznikowej SN

3. Przystosowanie linii napowietrznej SN do nowych warunkéw pracy.

4. Przebudowa linii napowietrznej nN
Wykonanie pozostatych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Oferta winna zawierac rozbicie ceny ofertowej danej czesci na pozycje zgodnie z harmonogramem

rzeczowo- finansowym - ktérego wzor jest zatgcznikiem 3A do SWZ.

5. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

6.

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé¢ w system zamknieé, tzn. wktadki

lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key

Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

>
>

>

110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/O1: zamkniecia obiektdw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tgcznikach
SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL
7035.

Termin realizacji zamowienia

Zakonczenie prac - 10 miesiecy od daty podpisania umowy.

Strona5z6




7. Miejsce realizacji zamowienia
RE Grdjec
8. Dostawy inwestorskie.

8.1 Zamawiajacy dostarcza liczniki bilansujace wraz z modemem komunikacyjnym i z karta SIM do stacji trafo.
Wykonawca jest zobowigzany zabudowaé i uruchomié w/w urzadzenia w ramach przedmiotowego
zadania, przy czym pozycje montazu licznika bilansujacego wraz z modemem komunikacyjnym nalezy
ujac¢ w wycenie budowy stacji transformatorowej i nie moze ona przekracza¢ 200,00 zt netto.

9. Gwarancja

9.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z
zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koficowego bez uwag i przekazania w uzytkowanie
wszystkich robot budowlanych, bedgcych przedmiotem odbioru.

10. Podwykonawstwo

10.1.Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

10.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okreslic, jakg czesé Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
$g juz znani.

10.3. iaj

10.4. Wykonawca zobowigzany bedzie przedfozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
pkt. 3.9 Zatacznika nr 2 do SWZ.
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