
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 

budowlane (wraz z uaktualnieniem dokumentacji projektowej – pozyskaniem niezbędnych do realizacji 

prac decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń itp, które są lub staną się nieaktualne w trakcie realizacji robót  

oraz ustanowienie służebności przesyłu dla realizowanych stacji transformatorowych SN/nN), dla zadań 

wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej: 

Przebudowa napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN na terenie RE Grójec: 

Część 1: „Lekarcice 3” gm. Promna  

(PM 318000639397 , PSP D1II/25MI700033-MS2N01) 

Część 2”Niwy Ostrołęckie 1” gm. Warka 

(PM  318000639399 , PSP D1II/25MI700033-MS2N03) 
Część 3: „Pnie 1” gm. Promna 

(PM 318000639398, D1II/25MI700033-MS2N02) 
Część 4: „Świdno 2” gm. Mogielnica 

(PM 318000639640, D1II/25MI700033-MS2N04) 
Część 5: „Trzylatków Mały 2” gm. Błędów 

(PM 318000639641, D1II/25MI700033-MS2N05) 

 
1.1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 

części zgodnie z pkt. 1.1. 

1.1.2. Nie dopuszcza się składania Ofert, które dzielą daną części Zamówienia jeszcze na mniejsze fragmenty 

lub łączą fragmenty części Zamówienia.  

1.1.3. Zamawiający nie ogranicza liczby części Zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy tym 

samym Wykonawca może złożyć Ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 

1.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferty na każdą część przedmiotu 

zamówienia osobno. 

 Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa: 

 

Część 1: dokumentacja projektowa „Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice” 

zadanie 2: stacja transformatorowa „Lekarcice 3” opracowana przez firmę EKOBOX  z  m. Wiśniówka  

 

Część 2: dokumentacja projektowa „Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice” 

zadanie 3: stacja transformatorowa „Niwy Ostrołęckie 1” opracowana przez firmę EKOBOX  z  m. 

Wiśniówka z następującymi zmianami: zwiększyć ilości pól odpływowych w rozdzielni nN – docelowo 

ma być 5 obwodów odpływowych + pole agregatu + rezerwa 

 

Część 3: dokumentacja projektowa „Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice” 

zadanie 4: stacja transformatorowa „Pnie 1” opracowana przez firmę EKOBOX  z  m. Wiśniówka   

 

Część 4: dokumentacja projektowa „Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice” 

zadanie 5: stacja transformatorowa „Świdno 2” opracowana przez firmę EKOBOX  z  m. Wiśniówka     

 

Część 5: dokumentacja projektowa „Przebudowa stacji transformatorowych na terenie RE Kozienice” 

zadanie 6: stacja transformatorowa „Trzylatków Mały 2” opracowana przez firmę EKOBOX  z  m. 

Wiśniówka 
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1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 

autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. 

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 

wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, 

z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.4.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 

1.4.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji. 

1.4.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.4.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennych urządzeń do wykonania zadania. 

Proponowane urządzenia muszą posiadać równoważne parametry techniczne, eksploatacyjne i 

funkcjonalne w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej oraz posiadać 

wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca, którego oferta będzie zawierać równoważne 

urządzenia,  winien załączyć do oferty: 

1. opis zaproponowanych urządzeń z podaniem typu, parametrów potwierdzających 

równoważność, podaniem nazwy producenta, 

2. karty katalogowe oferowanych równoważnych urządzeń, 

3. wymagane atesty, certyfikaty, 

4. oświadczenie podpisane przez Wykonawcę o równoważności parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i funkcjonalnych urządzeń zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie zmian w dokumentacji projektowej 

wynikających z zaproponowania równoważnych urządzeń oraz ponosi wszelkie koszty z 

tym związane. 

6. Dokumentację zamienną Wykonawca wykona w terminie 1 miesiąca od daty podpisania 

umowy na realizację zamówienia. Termin wykonania przedmiotu umowy określony w 

SWZ (Specyfikacji Technicznej) nie może ulec zmianie. 

1.4.6. Do odbioru końcowego należy dostarczyć: projekt powykonawczy, protokoły pomiarów 

wynikające z obowiązujących instrukcji. 

1.4.7. Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową zastosować zgodnie z projektem oraz 

obowiązującymi przepisami 

1.4.8. Załącznikiem do wystawionej faktury winna być kopia „polecenia (poleceń) wykonania pracy” 

lub oświadczenie, że prace (na które Wykonawca wystawił fakturę), były wykonane bez poleceń 

1.4.9. Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszelkich robót zgodnie z  „Wytycznymi do budowy 

systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcją 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, 

„Instrukcją organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej  PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm 

zewnętrznych” oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
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1.4.10. Wykonawca poniesie koszty odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie realizacja zadania. 

1.4.11. Wykonawca odpowiada za powiadomienie właścicieli działek o zamiarze wejścia na teren 

działki, uzgodnienie warunków wjazdu i udostępnienia nieruchomości. 

1.4.12. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, 

stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej  niż 

12 miesięcy przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych. 

1.4.13. Wszelkie odstępstwa od projektu podczas realizacji robót budowlanych należy uzgodnić 

wcześniej z Zamawiającym. 

1.5. Przed zawarciem umowy, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Kosztorys ofertowy, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Kosztorys ofertowy musi 

być zgodny z SWZ i złożoną ofertą oraz podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 

Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 

ograniczeń technologii). 

1.8. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż: 

 
Część 1: 

• ograniczenia po stronie nN – 11 h 0 min (jedenaście godzin), 

• ograniczenia po stronie SN – 0 h (zero godzin). 

Wykonawca zapewni agregaty prądotwórcze dla jedenastu stacji transformatorowych:  

„Lekarcice 9” z trafo o mocy 40 kVA, „Lekarcice 8” z trafo o mocy 100 kVA, „Lekarcice 10” z trafo o 

mocy 100 kVA, „Lekarcice 2” z trafo o mocy 160 kVA, „Lekarcic 4” z trafo o mocy 63kVA, „Lekarcic 

WEGA” z trafo o mocy 160kVA, „Piekarty 3” z trafo o mocy 63kVA, „Piekarty 2” z trafo o mocy 63kVA, 

„Piekarty 1” z trafo o mocy 63kVA, „Helenów” z trafo o mocy 40kVA, „Falęcice Parcela” z trafo o mocy 

100kVA. 

 

Część 2: 

• ograniczenia po stronie nN – 11 h 0 min (jedenaście godzin), 

• ograniczenia po stronie SN – 0 h (zero godzin). 

 
Części 3 : 

• ograniczenia po stronie nN – 11 h 0 min (jedenaście godzin), 

• ograniczenia po stronie SN – 0 h (zero godzin). 

Wykonawca zapewni agregaty prądotwórcze dla siedmiu stacji transformatorowych:  

„Stanisławów 1” z trafo o mocy 400 kVA, „Stanisławów 3” z trafo o mocy 160 kVA, „Promna 6” z trafo 

o mocy 40 kVA, „Pnie Kolonia” z trafo o mocy 40 kVA, „Pnie 2” z trafo o mocy 100 kVA, „Pnie 4” z trafo 

o mocy 63 kVA, „Pnie WABO” z trafo o mocy 250 kVA 

 

Części 4 : 

• ograniczenia po stronie nN – 11 h 0 min (jedenaście godzin), 

• ograniczenia po stronie SN – 0 h (zero godzin). 

Wykonawca zapewni agregaty prądotwórcze dla dwóch stacji transformatorowych:  

„Świdno 1” z trafo o mocy 100 kVA, „Świdno PAN” z trafo o mocy 250 kVA. 

 

Części 5 : 

• ograniczenia po stronie nN – 11 h 0 min (jedenaście godzin), 

• ograniczenia po stronie SN – 0 h (zero godzin). 
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Wykonawca zapewni agregaty prądotwórcze dla trzech stacji transformatorowych:  

„Trzylatków Duży 4” z trafo o mocy 100 kVA, „Trzylatków Duży 5” z trafo o mocy 160 kVA, „Trzylatków 

Duży JAKPOL” z trafo o mocy 400 kVA 

 

1.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć 

należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie 

odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

1.10. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

1.11. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.11.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.11.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

2.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, 

2.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 

2.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty 

budowlane, 

2.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

3. Dokumentacja projektowa i założenia są dostępna  w Systemie Zakupowym. 

4. Szczegółowy opis: 

Część 1:  

Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN  

2. Budowa bramki rozłącznikowej SN 

3. Przebudowa linii napowietrznej SN 

4. Przebudowa linii napowietrznej nN 

       Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją  projektową  

 

Część 2:  

Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

1.  Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN z następującymi zmianami: zwiększyć 

ilości pól odpływowych w rozdzielni nN – docelowo ma być 5 obwodów odpływowych + pole agregatu 

+ rezerwa 

2. Przystosowanie linii SN do nowych warunków pracy. 

3. Przystosowanie linii nN do nowych warunków pracy. 

  Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją  projektową – ze zmianami opisanymi w pkt 1.2 i 4 
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Część 3:  

Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN 

2. Przebudowa bramki rozłącznikowej SN. 

3. Przystosowanie linii SN do nowych warunków pracy. 

4. Przystosowanie linii nN do nowych warunków pracy 

Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją  projektową. 

 

Część 4:  

Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN  

2. Budowa bramki rozłącznikowej SN 

3. Przebudowa linii napowietrznej SN 

4. Przebudowa linii napowietrznej nN 

Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją  projektową. 

 

Część 5:  

Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN  

2. Budowa bramki rozłącznikowej SN 

3. Przystosowanie linii napowietrznej SN do nowych warunków pracy. 

4. Przebudowa linii napowietrznej nN 

Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją  projektową. 

 

Oferta winna zawierać rozbicie ceny ofertowej  danej części na pozycje  zgodnie z  harmonogramem 

rzeczowo- finansowym - którego wzór jest załącznikiem 3A do SWZ. 

 

5. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key 

Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

➢ 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

➢ Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

➢ Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach 

SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 

8016.  

➢ Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

pomarańczowy RAL 2000. 

➢ Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych 

w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 

7035. 

6. Termin realizacji zamówienia 

Zakończenie prac -   10 miesięcy od daty podpisania umowy.                                                               
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7. Miejsce realizacji zamówienia 

RE Grójec  

8. Dostawy inwestorskie.  

8.1    Zamawiający dostarcza liczniki bilansujące wraz z modemem komunikacyjnym i z kartą SIM do stacji trafo. 

Wykonawca jest zobowiązany zabudować i uruchomić w/w urządzenia w ramach przedmiotowego 

zadania, przy czym pozycję montażu licznika bilansującego wraz z modemem komunikacyjnym należy 

ująć w wycenie budowy stacji transformatorowej i nie może ona przekraczać 200,00 zł netto.  

9. Gwarancja  

9.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z 

zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag i przekazania w użytkowanie 

wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru. 

10.  Podwykonawstwo 

10.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

10.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu 

Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy 

są już znani.  

10.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części 

Zamówienia. 

10.4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 

pkt. 3.9 Załącznika nr 2 do SWZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


