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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Budowa rozłączników radiowych – Etap 1 2026. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

Budowa stanowisk punktów łącznikowych sterowanych zdalnie na terenie PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce w podziale na 5 zadań: 

Zadanie 1 – miejscowość Trzebieszów Pierwszy działka nr 150, lokalizacja w sieci SN 

słup rozgałęźny przy 08-2144. 

Zadanie 2 – miejscowość Zalesie, działka nr 85/2, lokalizacja w sieci SN słup rozgałęźny 

przy 06-3560, 06-3561, 06-3747. 

Zadanie 3 – miejscowość Gręzówka Kolonia, działka nr 461, lokalizacja w sieci SN słup 

rozgałęźny przy 08-2172. 

Zadanie 4 – miejscowość Krzymosze, działka nr 548/1, lokalizacja w sieci SN słup 

rozgałęźny przy 06-3223. 

Zadanie 5 – miejscowość Mysłów, działka nr 204, lokalizacja w sieci SN słup rozgałęźny 

przy 08-2064. 

 

Spis zadań przedstawiony został w tabeli nr 1 i obejmować będzie: 

1. Dokumentacja projektowa 

1.1 Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy napowietrznych punktów 

łącznikowych SN 15 kV zdalnego sterowania w podziale na poszczególne zadania, zgodnie z 

tabelą nr 1, wykonaniem badań i pomiarów terenowych potwierdzających możliwość 

uruchomienia punktów łącznikowych zdalnego sterowania współpracujących z systemem 

SCADA Zamawiającego w jednym z systemów łączności odpowiednio w kolejności:  

1.1.1 łącze stałe światłowodowe – w przypadku braku łącza stałego światłowodowego na danym 

obiekcie, należy uruchomić łączność w systemie przedstawionym poniżej, 

1.1.2 LTE 450 – Należy przewidzieć modemy LTE 450, które muszą być przetestowane i 

dopuszczone do pracy w systemie LTE 450. W przypadku zatwierdzonych przez PGE 

negatywnych prób, badań i pomiarów potwierdzających możliwość uruchomienia 

telemechaniki w systemie łączności LTE 450 dla danego obiektu, należy uruchomić łączność 

w systemie przedstawionym poniżej, 

1.1.3 GPRS - w przypadku zatwierdzonych przez PGE negatywnych badań i pomiarów 

potwierdzających możliwość uruchomienia telemechaniki w systemie łączności GPRS dla 

danego obiektu, należy uruchomić łączność w systemie przedstawionym poniżej, 

1.1.4 Netman,  
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oraz o ile będzie wymagane aktualizacja obowiązujących pozwoleń radiowych na rzecz 

Zamawiającego.  

1.2 Zakres urządzeń łączności uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu z Działem Łączności.   

1.3 Projektować wymianę istniejących słupów w celu zabudowy łączników SN zdalnego 

sterowania. 

1.4 Uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia na wykonanie zadania. 

1.5 W uzgodnieniu z RE Siedlce powiadomić operatorów telekomunikacyjnych o potrzebie 

przebudowy lub demontażu istniejących urządzeń teletransmisyjnych. 

1.6 Komplet dokumentacji techniczno - prawnej w wersji elektronicznej wykonawca udostępni na 

płycie CD lub DVD oraz na platformie z udostępnionego linku przez Wydział Majątku 

Sieciowego RE6/RM. 

1.7 Przed odbiorem dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy do RE Siedlce zestawienie 

pozyskanych tytułów prawnych, w tym w formie zgód cywilno-prawnych wg Załącznika nr 7 

„Zestawienie pozyskanych tytułów prawnych” (w formie elektronicznej i papierowej). 

1.8 Na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zawarta zostanie umowa 

pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ. 

1.9 Załącznikiem do ww. umowy będzie wybrana oferta Wykonawcy. 

1.10 Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w 

przypadkach określonych w umowie. 

1.11 Zawartość tomów projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

określa Załącznik nr 1.1. 

1.12 Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego określają Wytyczne do kosztorysowania, 

stanowiące Załącznik nr 1.2. 

1.13 Urządzenia należy zaprojektować i wybudować zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne do 

budowy systemów elektroenergetycznych oraz standardami technicznymi  w PGE 

Dystrybucja S.A. w szczególności „TOM 8 Automatyzacja w głębi sieci SN” dostępne 

na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-

klienta/przydatne-dokumenty. 

1.14 Zastosowane urządzenia muszą być wolne od gazów zaliczanych do cieplarnianych 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 

7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. 

1.15 Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej należy przedstawić do 

zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję projektową. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja 

jest podstawą dalszej realizacji prac projektowych. 

1.16 Dokumentację techniczną należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE 

Siedlce. 

1.17 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień 

projektowych i dostarczenia do Działu Telemechaniki, Działu Łączności i RE Siedlce 

dokumentacji projektowej. 

1.18 W ramach projektu Wykonawca opracuje w koordynacji z Rejonem Energetycznym WRI 

(Warunki Realizacji Inwestycji) obejmujące technologie wykonywania prac w sposób 

minimalizujący przerwy w zasilaniu odbiorców. 

 

https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
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2. Roboty budowlane 

2.1 Budowę stanowisk punktów łącznikowych sterowanych zdalnie w podziale na zadania. 

2.2 Budowę łączników napowietrznych SN (reklozerów, rozłączników z napędem zasobnikowym) 

w lokalizacjach przedstawionych w załączonej tabeli nr 1 dla poszczególnych zadań. 

2.3 Montaż i uruchomienie kompletnych punktów łącznikowych zdalnego sterowania zgodnie z 

tabelą nr 1 dla poszczególnych zadań, szaf sterowniczych, obwodów wtórnych, sygnalizatorów 

zwarć oraz anten w celu uruchomienia systemów telemechaniki w punktach łącznikowych 

zdalnego sterowania współpracujących z systemem SCADA Zamawiającego. 

2.4 Wykonanie edycji systemu SCADA Zamawiającego (edycja map i schematów, danych 

telemechanicznych, kanałów komunikacyjnych, itp.) 

2.5 Włączane do ruchu (pod napięcie) punkty łącznikowe muszą być w pełni gotowe do 

eksploatacji. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest do: 

2.5.1 Uruchomienia łączności pomiędzy obiektem a systemem SCADA Zamawiającego. 

2.5.2 Rozruchu i funkcjonalnego sprawdzenia całego układu urządzeń i telemechaniki na 

obiekcie. 

 

2.6 Wykonanie numeracji słupów - tabliczki aluminiowe. 

2.7 Demontaż urządzeń elektroenergetycznych i ich likwidacja.  

2.8 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej między innymi: 

2.8.1 Komplet dokumentacji powykonawczej (w tym kompletna obsługa geodezyjna w wersji 

papierowej i elektronicznej DXF lub DWG) oraz na platformie z udostępnionego linku przez 

Wydział Majątku Sieciowego RE6/RM. 

2.8.2 Komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF na 

płycie CD) oraz na platformie z udostępnionego linku przez Wydział Majątku Sieciowego 

RE6/RM. 

2.9 Podczas realizacji prac budowlanych należy uwzględnić szczególne warunki realizacji 

inwestycji w szczególności wyłączenia niezbędne do realizacji inwestycji należy planować z 

odpowiednim wyprzedzeniem w sposób umożliwiający bezprzerwową realizację dostaw 

energii.  

2.10 Łączny czas przerwy w dostawie energii elektrycznej odbiorcom dla wybudowania 

poszczególnych punktów łącznikowych sterowanych zdalnie przedstawionych w tabeli nr 1 dla 

poszczególnych zadań, nie może przekroczyć odpowiednio: 

2.10.1 Zadanie 1: 

8 godzin, dla odbiorców zasilanych ze stacji 15/0,4kV: 

Abonencka Trzebieszów Pieczarkarnia 2 08A0859 

Abonencka Trzebieszów Pieczarkarnia 08A0823 

Abonencka Trzebieszów Pieczarkarnia 3 08A0860 

0 godzin, wykonawca na czas trwania robót musi zapewnić agregaty prądotwórcze dla 

następujących stacji: 

Trzebieszów 2 08-0366 trafo 160kVA 

Popławy 1 08-0367 trafo 100kVA 

Popławy 2 08-0368 trafo 63kVA 

Popławy 5 08-0991 trafo 63kVA 

Trzebieszów 3 08-0375 trafo 160kVA 
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Trzebieszów UG 08-0626 trafo 160kVA 

2.10.2 Zadanie 2: 

0 godzin, wykonawca na czas trwania robót musi zapewnić agregaty prądotwórcze dla 

następujących stacji: 

Pliszki 06-0936 trafo 40kVA 

Tarkówek Mały 06-0716 trafo 40kVA 

Łęczycki 1 06-0872 trafo 63kVA 

Łęczycki 2 06-2125 trafo 63kVA 

Pniewiski 06-0033 trafo 100kVA 

2.10.3 Zadanie 3: 

0 godzin, wykonawca na czas trwania robót musi zapewnić agregaty prądotwórcze dla 

następujących stacji: 

Gręzówka 7 08--0960 trafo 100kVA 

Gręzówka 6 08--0998 trafo 160kVA 

Klimki 2 08--0444 trafo 160kVA 

Klimki 1 08--0443 trafo 40kVA 

Gręzówka 5 08--0576 trafo 160kVA 

Gręzówka 4 08--0442trafo 100kVA 

Dąbrówka Leśnictwo 08-0445 trafo 25kVA 

Gręzówka 3 08--0575 trafo 63kVA 

Gręzówka 1 08--0440 trafo 63kVA 

Gręzówka 2 08--0441 trafo 40kVA 

2.10.4 Zadanie 4: 0 godzin. 

2.10.5 Zadanie 5: 0 godzin. 

2.11 Czas przerwy w dostawie energii dla odbiorców liczony jest od momentu dopuszczenia do 

pracy, do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę do Rejonowego Centrum Dyspozytorskiego 

gotowości do załączenia urządzeń pod napięcie. 

2.12 Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace związane z podłączeniem i uruchomieniem 

agregatów prądotwórczych były realizowane przez Wykonawcę w systemie samodopuszczeń. 

2.13 Wszystkie prace związane z podłączeniem, pracą i odłączeniem agregatów prądotwórczych 

należy rozpoznać w terenie i przygotować pod względem technicznych możliwości 

podłączenia generatorów. 

2.14 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i rozmieszczenia ulotek w terenie z 

informacją o wyłączeniach ze stosownym wyprzedzeniem i na warunkach uzgodnionych z RE 

Siedlce. 

2.15 UWAGA! Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć 

kompletne łączniki jednobiegunowe SZ-24 w ilości: 

- dla zadania nr 1: 3 szt. (1 komplet), 

- dla zadania nr 4: 3 szt. (1 komplet), 

- dla zadania nr 5: 6 szt. (2 komplety), 

wraz z kompletami uchwytów – zestawy gotowe do montażu przy słupach, do wydziału 

Utrzymania Sieci RE Siedlce. Łączniki jednobiegunowe SZ-24 zostaną zamontowane w 

technologii PPN przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce. W 



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
/  /2026 
 

 

 

 

5 
 

 

celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej łączniki jednobiegunowe muszą 

zostać zamontowane przed budową punktów sterowania zdalnego przedstawionych w tabeli 

nr 1 dla poszczególnych zadań. 

2.16 Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być 

wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy. 

2.17 Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem wykonania i uzgodnienia 

dokumentacji zamiennej, fakt ten nie może wpłynąć na wydłużenie terminu i wzrost kosztów. 

Rozwiązania zamienne musza być nie gorsze niż przyjęte pierwotnie w dokumentacji 

projektowej a o chęci ich zastosowania należy wcześniej poinformować Zamawiającego. 

2.18 Termin wykonania prac budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w Umowie. 

2.19 Urządzenia należy wybudować zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne do budowy systemów 

elektroenergetycznych oraz standardami technicznymi  w PGE Dystrybucja S.A. w 

szczególności „TOM 8 Automatyzacja w głębi sieci SN” dostępne na stronie internetowej 

Spółki pod adresem: https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. 

 

3. Zasady realizacji zakupu 

3.1 Zakres rzeczowy został ujęty w danych wyjściowych do projektowania. Dokumentacja 

zawierająca informacje poufne dotycząca zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy po 

złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

3.2 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie chciał wskazać nazwy, 

znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy 

systemy, zobowiązany będzie do rozpisania ewentualnych materiałów lub wskazania 

rozwiązań równoważnych zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od konkretnie określonych w dokumentacji. 

3.3 Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w 

system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt 4 poniżej. 

Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. 

Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 

wydawanego przez Zamawiającego. 

3.4 Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w tym między innymi:  

3.4.1 Koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk, 

ewentualne upusty, ubezpieczenia, majątkowe prawa autorskie, należny podatek VAT i 

pozostałe składniki cenotwórcze. 

3.4.2 Koszty realizacji robót budowlanych w tym między innymi: 

3.4.2.1 koszty dopuszczeń do pracy wyłączenia napięcia, przygotowania i likwidacji 

miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do pracy 

Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z taryfą), 

3.4.2.2 koszty związane z odbiorami wykonywanych robót (przy powtórnych odbiorach), 

3.4.2.3 koszt projektów organizacji ruchu, zajęcia terenu, w tym pasa drogowego, 

wszelkie 

3.4.2.4 koszty administracyjne, pozwolenia, zgody, 

3.4.2.5 obsługa geodezyjna, 
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3.4.2.6 koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstałe na gruncie oraz 

uprawach. 

3.5 Dokumentacje istniejących sieci i urządzeń wyszczególnionych w tabeli nr 1 są do 

wglądu w siedzibie Rejonu Energetycznego Siedlce (ul. Piłsudskiego 100/102, 08-

110 Siedlce Wydział Majątku Sieciowego) po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

Osoby zainteresowane wglądem do dokumentacji muszą złożyć zobowiązanie o 

zachowaniu Tajemnicy Przedsiębiorcy PGE Dystrybucja. S.A. 

3.6 Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.6.1 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować.  

3.6.2 Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.  

3.6.3 Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich 

zagospodarowania lub utylizacji.  

3.6.4 Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z 

prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.  

3.7 Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 

do SWZ 

3.8 W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

3.8.1 Zapoznania się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci 

oraz z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, 

starostwa itp.). 

3.8.2 Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

3.8.3 Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

 

4. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

4.1 Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 

“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu: 

4.1.1 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń, kolor kłódki: żółta RAL 1021.  

4.1.2 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021.  

4.1.3 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 

SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.Poziom S/O6: zamknięcia obiektów 

współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: niebieska RAL 5015. 
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4.1.4 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

4.1.5 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor 

kłódki: czarny RAL 9005.  

4.1.6 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 

indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Do dnia 30.11.2026r zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ 

 

6. Miejsce realizacji zamówienia 

Teren działania RE Siedlce. 

 

7. Gwarancja  

1.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

zamówienie, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

9. Podwykonawstwo 

9.1 Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

9.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest 

zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu 

zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.  

9.3 Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty 

wskazane w pkt. 2 Załącznika nr 2 do SWZ.  

 

10. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

10.1 Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego 

otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania 

Oferty oraz zawarcia Umowy. Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie jest 

warunkiem koniecznym do złożenia Oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi samodzielnie 

Wykonawca. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizji, w 

szczególności konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz 

wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania 



Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
/  /2026 
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Załącznik nr 1.4 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych 

Załącznik nr 1.5  – Tabela nr 1 – wykaz ilości, typów łączników wraz z ich lokalizacją 

Załącznik nr 7 „Zestawienie pozyskanych tytułów prawnych” (w formie elektronicznej i papierowej). 
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