
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

RBI- Roboty Budowlane PK30% zakresie budowy ZKSN,  budowy linii kablowych SN, budowy stanowisk 
słupowych SN, demontażu urządzeń napowietrznych SN w Kobyłce ul. Napoleona. 
 

D1GI/18MG300238 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

- ZKSN. 

- Linia kablowa SN, 

- stanowiska słupowe SN 

- demontaż urządzeń napowietrznych 

Uwagi:  

- Dostawa inwestorska kabli SN XRUHAKXS 1 x 240/25 mm2 – 2,589 km;   

- Dostawa inwestorska kabli SN XRUHAKXS 1 x 120/25 mm2 – 0,429 km;   

- Linia kablowa SN bez kanalizacji światłowodowej RHDPE,  

- Stosowane Rozdzielnice SN z zastosowaniem napędów silnikowych. 

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo,    
05-119 Michałów-Reginów, ul. Nowodworska 3. Pokój nr 248. 
 

Osoba do udzielania informacji: Karol Sowa + 48 22 367 5175 

Inspektor nadzoru: Marek Matejak  + 48 22 367 5147 

Prace wykonać w oparciu o opracowaną dokumentację projektową nr 8/RM/RE4/2024. 
 
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych 
w PGE Dystrybucja S.A. 

 
1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa 

zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu 
oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 
podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.5.1. Transport na własny koszt wraz z załadunkiem i rozładunkiem z magazynów Zamawiającego 

materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską. 
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1.5.2. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 

1.5.3. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
1.5.4. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 
lub utylizacji. 

1.5.5. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 
z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 
ograniczeń technologii). 

1.8. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 
wykonywania, dłużej niż: 16 godzin. Agregaty prądotwórcze stosować w przypadku przekroczenia 

czasu wyłączenia. Szczegóły warunków realizacji inwestycji należy ustalić w RE Legionowo w 
Wydziale Utrzymania Sieci. Osoba do kontaktu Piotr Latek +48 22 367 5029. 

1.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 
zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć 
należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie 
odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

1.10. Wykonawca ma obowiązek uaktualnić wszystkie decyzje i uzgodnienia znajdujące się  w dokumentacji 
techniczno-prawnej  które straciły ważność. 

1.11. Wykonawca ma obowiązek przygotować i rozwiesić w terenie ulotki ze stosownym wyprzedzeniem i 
na warunkach uzgadnianych z Rejonem Energetycznym. 

1.12. Wykonawca zapewni zasilanie dla odbiorców w postaci agregatów prądotwórczych na czas 
wykonywania prac. 

1.1. Rozliczenie umowy nastąpi po wykonaniu 100% zakresu przedmiotu umowy i po podpisaniu 
końcowego protokołu odbioru bez możliwości częściowego, etapowego rozliczania finansowego 
umowy – forma płatności jednorazowa. 

1.2. Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być 
wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy. 

1.3. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 
1.4. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1.4.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 
kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.4.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.4.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key 

Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń, kolor 
kłódki: żółta RAL 1021. 

 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 
urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 
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 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 
łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 
złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieska RAL 5015. 

 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 
8016.  

 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 
czarny RAL 9005. 

 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 
indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor 
kłódki: szary RAL 7035. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
 
 30-11-2026r. 
 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Kobyłka ul.Napoleona. 
5. Dostawy inwestorskie:  

1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: 

kabel SN typu XRUHAKXS 1x240/25 mm2 o długości  2589 m  

kabel SN typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2 o długości  429 m 
 

 

2. Wykonawca, najpóźniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informację o gotowości materiałów do 
odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiającego.  

3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego:  

Magazyn Pruszków Groblowa RE Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzymania informacji o gotowości materiałów do odbioru objęte 
dostawą inwestorską od Zamawiającego. Materiały są wydawane w dni robocze godzinach 7-14. 

 

4. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem. Załadunek i rozładunek materiałów 
inwestorskich znajduje się po stronie wykonawcy.  

 

5. Ilość kabla zapewniona przez Zamawiającego, nie pokrywa całego zapotrzebowania na kabel. 
Brakująca ilość  stanowi dostawę Wykonawcy.  

 

6. Po odbiorze kabla wraz z bębnem z magazynu Zamawiającego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bębna 
odpowiada Wykonawca. 

 

7. W przypadku odbioru kabla wraz z bębnem od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jego 
zwrotu w przeciągu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiającego, nie później jednak niż 
40 dni od otrzymania informacji o gotowości materiałów do odbioru.   

 

8. W przypadku braku zwrotu przez Wykonawcę bębna/bębnów w terminie, dostarczenia 
uszkodzonych, lub odmowie przyjęcia bębna/bębnów przez Producenta, Wykonawca zostanie 
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obciążony jego/ich kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowiązującej u Producenta 
kabla w dniu wystawienia faktury VAT z terminem płatności 30 dni. 

 

9. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych 
dostarcza Wykonawca. 

6. Gwarancja  
6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

 

7.  Podwykonawstwo 
7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 
Podwykonawcy są już znani. 

7.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 
Załączniku nr 2 do SWZ. 
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