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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Część 3 postępowania: Przebudowa odgałęzienia SN Cewków 10, linia napowietrzna 15kV 
Lubaczów - Leżajsk oraz obwodów 1 i 2 nN ze st. Cewków 5. 

Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr ZPU/0787/2020. 

1.2. Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana 
Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. 
SWZ. 

1.3. Zakres zmian i robót dodatkowych: 
1.3.1. Linię kablową SN należy wybudować kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV. 
1.3.2. Z zakresu zadania wyłączona została budowa kanalizacji światłowodowej. 

1.4. Jeżeli zakres realizacji zadania zawiera dostawę transformatora rozdzielczego przez Wykonawcę, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, przed montażem transformatora, jednego z dwóch 
poniżej wymienionych dokumentów: 
1.4.1. Certyfikat zgodności potwierdzający, że oferowany wyrób jest zgodny z normą określoną przez 

Zamawiającego (PN-EN 60076-1:2011) i który został wydany przez jednostkę certyfikującą 
posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy 
Wielostronnych Porozumień EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych 
akredytacji (w takim przypadku należy dostarczyć potwierdzenie przystąpienia jednostki 
akredytującej do Porozumienia o Współpracy Międzynarodowej); 

1.4.2. Dokument potwierdzający, że oferowany wyrób jest zgodny z daną przedmiotową normą (PN-
EN 60076-1:2011) i który został wydany przez jednostkę posiadającą odpowiedni zakres 
akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę certyfikującą 
posiadającą akredytację w zakresie danej normy udzieloną przez jednostkę akredytującą 
będącą członkiem porozumienia EA MLA, AF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania 
udzielanych akredytacji (w takim przypadku należy dostarczyć potwierdzenie przystąpienia 
jednostki akredytującej do Porozumienia o Współpracy Międzynarodowej. 

1.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 
wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, 
z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.8. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.8.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 

1.8.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
1.8.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 
lub utylizacji. 

1.8.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 
z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.9. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 
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1.10. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1.11.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 
kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.11.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2. Termin realizacji zamówienia 

2.1. 30.04.2026r. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

3.1. Cewków; gm. Stary Dzików. 

4. Dostawy inwestorskie  

4.1. Nie występują.  

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie 
wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag oraz zgodnie z 
projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

7. Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 
7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na 

wbudowane materiały i urządzenia. 
7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów 

wykonywanych przez Zamawiającego. 
7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 

robót na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z 
dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu 
wszystkich należności i roszczeń , wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i 
demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy. 
7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 
7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o 

odpadach. 
7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. 

załadunku i transportu). 
7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, 

dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 
7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 

dendrologicznych itp.). 
7.1.11. Koszty związane z zajęciem terenu PKP. 
7.1.12. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 
7.1.13. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

ale konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, 
przepisami prawa oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 
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7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 
wykonania robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z 
warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich 
koordynacji z innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub 
innych podmiotów. W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie 
wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty 
wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i 
odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 
właściciela terenu oraz otrzymać od właściciela terenu potwierdzenie jakości wykonania tych 
robót wraz z okresem udzielonej gwarancji. 

7.2.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 
7.2.4. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych. 
7.2.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów 

na trasie linii. 
7.2.6. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty 
dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE 
Dystrybucja S.A.). 

7.2.7. Żerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegają zwrotowi do magazynu Rejonu 
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowiązany jest własnym transportem dostarczyć 
zdemontowane materiały do magazynu Rejonu Energetycznego. 

7.2.8. Roboty polegające na modernizacji instalacji odbiorczej związane ze zmianą sposobu zasilania 
podlegają odbiorowi częściowemu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji i 
uzyskania pozytywnego odbioru przed zgłoszeniem pozostałych prac do odbioru końcowego. 

7.2.9. Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć wykaz odbiorców objętych zakresem 
przebudowy z informacją o aktualnym układzie zasilania odbiorców. 

7.3. Badania i próby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN będących na majątku 
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość: 
7.3.1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem przeprowadzi próby i pomiary każdego odcinka 

zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z „Wymaganiami szczegółowymi wykonania prób i 
pomiarów kabli elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość”. 

7.3.2. Kosztorys ofertowy musi zawierać odrębny element obejmujący wyłącznie próby i pomiary linii 
kablowych SN. 

7.3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w próbach i 
pomiarach. 

7.3.4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin realizacji ww. prób i pomiarów. 
7.3.5. Istnieje możliwość zlecenia prób i pomiarów Zamawiającemu. Rozliczenie usługi nastąpi na 

podstawie „Cennika Usług Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostępnego na stronie 
www.pgedystrybucja.pl . 

7.4. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego 
7.4.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 

wyłączeniem obiektu energetycznego, jest:  
Krzysztof Kwiatkowski tel. 846647280, e-mail:  krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybuja.pl,  
Tomasz Jałowicki, tel. 846647281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl, 

7.4.2. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców przy realizacji zadania określono we wstępnym 
harmonogramie wyłączeń (w załączeniu). 

7.4.3. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, należy wykonać w technologii PPN 
(z uwzględnieniem ograniczeń technologii). 

7.4.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania 
(ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie 
później niż 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: 
„Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez 
Wykonawcę) do koordynatora do spraw wyłączeń. 

7.4.5. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 
7.4.6. Wyłączenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00. 
7.4.7. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem 

co najmniej 14 dni przed wyłączeniem. 
7.4.8. Wykonawca powinien dysponować potencjałem osobowym i sprzętowym pozwalającym na 

realizację zadania w łącznym czasie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców 
określonym wyżej.  
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Załączniki:  

o Załącznik 1.1 – Przedmiar robót. 

o Załącznik 1.2 – Wstępny harmonogram wyłączeń. 

o Załącznik 1.3 – Parametry techniczne transformatorów SN/nN (Informacje Chronione PGE Dystrybucja 
S.A.).  
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Zał. nr 1.2  

Wstępny  harmonogram wyłączeń 

 

 

0,160 licz. obd.= 78

LP PE*
Obiekt -
GPZ*

Obiekt-  Linia 
SN*

Obiekt-   Stacja 
SN/Nn*

Obiekt- 
Szczegóły 

MAX 
czas 
wył.

Przełączenia 
(rozmostkowania) na 
sieci

Σ  
odb.

Σ  
czas 
wył. 
[min]

Σ  
stacj
i

Σ   
moc 
[kW]

wsp. 
dla 
linii 
nN

SAIDI Stacja1 Uwagi

1 Lubaczów LBC Leżajsk Cewków 10 linia nN 3:00
przełączenia na sieci SN, 
w yłączenie

21 180 1 100 0,043 Cew ków  10

2 Lubaczów LBC Leżajsk Cewków 5 linia nN 3:00
przełączenia na sieci SN, 
w yłączenie

57 180 1 250 0,117 Cew ków  5

Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, należy wykonać w technologii PPN (z uwzględnieniem ograniczeń technologiI).

Przebudowa odgał ęzienia SN Cewków 10 linia napowietrzna 15kV Lubaczó w - Leżajsk oraz obwodów 1 i 2 linii 
napowietrznej nN ze stacji tr. Cewków 5 na kablowe.

Σ SAIDI=


