
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych pn. Dostawa  

i uruchomienie baterii akumulatorów 220V w stacji 110/30/15kV Lubień. 

1.2. Zakres robót określa Załącznik nr 1.1 „Zakres rzeczowy”. Dokumentacja zawierająca informacje 

poufne dotycząca zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia  

o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie chciał wskazać nazwy, znaki 

towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 

zobowiązany będzie do rozpisania ewentualnych materiałów lub wskazania rozwiązań 

równoważnych zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od konkretnie 

określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 

podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.5. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

1.6. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.7. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.7.1. Zapoznania się z danymi wyjściowymi do projektowania/zakresem rzeczowym (załącznik nr 

1.1) oraz z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa 

itp.). 

1.7.2. Zapoznanie się z „Instrukcją organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Zamość z udziałem firm wykonawczych” (Załącznik nr 1.2). 

1.7.3. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.7.4. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

31-10-2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

Stacja 110/30/15kV  Lubień, Adres: 22-205 Lubień, Lubień 77 

4. Dostawy inwestorskie 

Nie występują. 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcy gwarancji podstawowej + 36 miesięcy 

gwarancji degresywnej na wykonany przedmiot umowy wraz z zamontowanymi urządzeniami 

6. Podwykonawstwo 
6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. W przypadku 

powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty 

wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli podwykonawcy 

są już znani. 
6.2. Projekt techniczny należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6.3. Zrealizować roboty budowlane zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową oraz niniejszym 

opisem przedmiotu zamówienia.  
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7. Wymagania dodatkowe:  

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane  

z wykonaniem  przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej: 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów  

i atestów na wbudowane materiały i urządzenia,  

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów  

i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego, 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie Zamawiającemu, po 

zakończeniu prac lecz nie później niż w dzień odbioru końcowego, oświadczenia Wykonawcy 

(reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich właścicieli nieruchomości, którym 

wyrządzono te szkody. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy, 

7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu Zamawiającego lub  

w miejsce przez niego wskazane, 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą  

o odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. 

załadunku i transportu). 

7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie 

wykonywania robót, dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń 

melioracyjnych itp., 

7.1.10. Inne czynności i koszty ich realizacji niewymienione w ppkt od 7.1.1. do 7.1.9., niewynikające 

wprost z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia lub w niej nie ujęte ale konieczne do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa 

oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się  

z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich 

koordynacji z innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub 

innych podmiotów. 

7.2.2. Prace należy organizować i prowadzić zgodnie z procedurą obowiązującą w PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział Zamość, w tym z „Instrukcją organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość z udziałem firm wykonawczych” (załącznik nr 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1.1 - Zakres rzeczowy (Chronione w  PGE Dystrybucja S.A.). 

Załącznik nr 1.2 - Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość  

z udziałem firm wykonawczych. 
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Załącznik 1.2 do OPZ - Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 
z udziałem firm wykonawczych. 

 
 

 
Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

 z udziałem firm wykonawczych 

1. CEL I ZAKRES  

1.1 Przedmiotem instrukcji są ustalenia dotyczące prowadzenia przez firmy wykonawcze prac przy 

urządzeniach elektroenergetycznych  na zlecenia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w zakresie: 

1) określenia zasad organizacji bezpiecznego wykonywania prac, 

2) samodzielnego dopuszczania się do pracy zespołów firmy wykonawczej, 

3) wykonywanie prac w technologii pod napięciem, 

4) przyznawania upoważnień pracownikom firm wykonawczych. 

 

1.2 Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników firm wykonawczych, personelu ruchowego 

w Obszarowych i Oddziałowym Centrum Dyspozytorskim oraz pozostałych pracowników PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Zamość biorących udział w organizacji i wykonawstwie prac. 

 

1.3 Integralną częścią niniejszej instrukcji jest: 

1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  

w PGE Dystrybucja S.A.  

2) Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA z udziałem firm 

zewnętrznych. 

Wszystkie zawarte tam definicje i postanowienia obowiązują  w niniejszej instrukcji. 

 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

2.1  Za stosowanie niniejszej Instrukcji odpowiedzialni są: 

1) Dyrektorzy Rejonów Energetycznych, 

2) Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy, 

3) Dyrektor Departamentu Specjalistycznego, 

4) Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju 

5) Kierownicy firm wykonawczych. 

 

3. DOKUMENTY POWIĄZANE 

3.1  Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  

w PGE Dystrybucja   S.A. 

3.2  Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych, 

3.3  Instrukcja łączeń ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, 

3.4  Zarządzenie Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w sprawie nadawania 

kwalifikacji państwowych oraz upoważnień do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość oraz pracownikom firm zewnętrznych, 

3.5  Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV  

 w PGE Dystrybucja S.A., 

3.6  Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego podczas prac prowadzonych przy 

urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 

3.7  Polecenie Służbowe Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA w sprawie toku postępowania przy 

wystawianiu faktur za dopuszczenia przy realizacji robót przez firmy zewnętrzne. 
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3.8  Wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń, dokonywania przełączeń i prowadzenia rozmów 

ruchowych. 

3.9  Wykaz osób firmy wykonawczej upoważnionych do wykonywania  określonych czynności przy 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 

4.1  Zgłoszenie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych SN i nN   - zał.nr 1, 

4.2  Zgłoszenie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych WN i stacjach WN/SN, SN/SN,  - zał. nr 2, 

4.3  Dzienny harmonogram prac                - zał. nr 3, 

4.4  Wykaz osób do wykonania prac eksploatacyjnych oraz prac w technologii pod napięciem  

na urządzeniach określonych w umowie/zleceniu.     - zał. nr 7. 

 

5. SKRÓTY I DEFINICJE  

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:  

CO – Oddziałowe Centrum Dyspozytorskie 

CD – Obszarowe Centrum Dyspozytorskie 

GS - Departament Specjalistyczny  

RE - Rejon Energetyczny 

Definicje pojęć użyte  na potrzeby niniejszego dokumentu:  

Wykonawca, firma wykonawcza  – osoba fizyczna lub prawna mająca podpisaną z PGE Dystrybucja S.A. 

umowę na wykonanie robót eksploatacyjnych lub inwestycyjnych. 

 

6. POSTANOWIENIA 

 

6.1  Kierowanie pracą zespołu firmy wykonawczej 

 

1) Zespół firmy wykonawczej podlega administracyjnie i organizacyjnie Kierownikowi firmy wykonawczej  

a ruchowo (w zakresie koordynacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych) koordynującemu. 

Funkcję koordynującego sprawuje dyżurny dyspozytor Obszarowego lub Oddziałowego Centrum 

Dyspozytorskiego zgodnie z przynależnością eksploatacyjną urządzeń. 

 

7. POSTANOWIENIA OPERATYWNO-RUCHOWE, WYKONYWANIE PRAC 

 

7.1  Zespół firmy wykonawczej może wykonywać prace na urządzeniach energetycznych: 

1) bez polecenia:  

a) związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz z ratowaniem urządzeń przed 

zniszczeniem, z jednoczesnym obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia właściwego 

organu dyspozytorskiego o dokonanych czynnościach, 

b) dla których warunki wykonania ustalono odrębnie na piśmie, 

2) na polecenie pisemne: pozostałe prace zlecone na podstawie podpisanych umów. 

 

7.2 Wymaga się, aby warunki organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

były zgodne z postanowieniami Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
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elektroenergetycznych obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

 

7.3 Zespół firmy wykonawczej powinien być wyposażony w sprawny radiotelefon lub telefon komórkowy  

i zobowiązany jest do utrzymania łączności z dyspozytorem. 

 

7.4 Prace przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane przy zastosowaniu metod 

i technologii uzgodnionych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 

 

7.5 Wykonawca ma obowiązek zwrotu wypełnionego druku  polecenia pisemnego na pracę do 

poleceniodawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia polecenia. 

 

7.6 Prace planowe (inwestycyjne, remontowo-budowlane i eksploatacyjne) na sieci nN, SN i stacjach 

SN/nN  

należy wykonywać na podstawie pisemnych uzgodnień w formie zgłoszenia prac (wzór stanowi 

załącznik nr 1) sporządzanych przez Wykonawcę.  W przypadku zgłoszenia jednorazowej pracy 

planowej  

lub awaryjnej, wykonawca wypełnia załącznik nr 1 i  nie wypełnia zał. nr 3. Dla prac planowych 

trwających kilka dni, wykonawca wypełnia zał. nr 1 podając datę rozpoczęcia i zakończenia całości 

prac oraz wypełnia zał. nr 3 .  Do zgłoszenia Wykonawca dołącza wypełniony zał. Nr 7.  

7.6.1 Zgłoszenie z harmonogramem prac i  wykazem osób do wykonania prac Wykonawca składa  

w formie papierowej  lub przesyła na adres poczty elektronicznej na sekretariat RE w terminie 

określonym w zawartej umowie, a jeżeli umowa terminu nie określa to nie później niż 10 dni 

 po podpisaniu umowy na wykonanie prac. 

7.6.2 Zgłoszenie wraz z harmonogramem  podlegają  zatwierdzeniu przez koordynatora ds. 

wyłączeń  

 RE w uzgodnieniu z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim (CD). 

7.6.3 Uzgodnienie z CD terminu wyłączeń należy przeprowadzić co najmniej 14 dni przed 

planowanym wyłączeniem a dla prac dla których nie jest wymagane wyłączenie urządzeń, na 3 

dni robocze przed planowaną pracą. Po uzgodnieniu koordynator informuje Wykonawcę o 

zatwierdzeniu zgłoszenia lub konieczności uzupełnienia dokumentów lub zmiany terminu prac. 

7.6.4 Po realizacji prac właściwe CD uzupełnia pkt. III.1  zgłoszenia (załącznika nr 1) a następnie 

przekazuje do Wydziału Administracji i Logistyki celem wystawienia faktury za dopuszczenie. 

 

7.7 Prace planowe (inwestycyjne, remontowo-budowlane i eksploatacyjne) na stacjach WN/SN, SN/SN  

i liniach 110kV należy wykonywać na podstawie pisemnych uzgodnień w formie zgłoszenia prac (wzór 

stanowi załącznik nr 2) oraz harmonogramu prac (wzór stanowi załącznik nr 3) sporządzanych przez 

Wykonawcę.   

W przypadku zgłoszenia jednorazowej pracy planowej lub awaryjnej, wykonawca wypełnia załącznik  

nr 2 i nie wypełnia zał. nr 3. Dla prac planowych trwających kilka dni, wykonawca wypełnia zał. nr 2 

podając datę rozpoczęcia i zakończenia całości prac oraz wypełnia zał. nr 3 (harmonogram).  

Do zgłoszenia Wykonawca dołącza wypełniony zał. Nr 7.  

7.7.1 Zgłoszenie z harmonogramem prac i  wykazem osób do wykonania prac Wykonawca składa  

w formie papierowej  lub przesyła na adres poczty elektronicznej, do osoby wyznaczonej  

w umowie (Inspektora Nadzoru/Osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy) na wykonanie 

prac  w terminie określonym w zawartej umowie, a jeżeli umowa terminu nie określa to nie 

później niż 10 dni po podpisaniu umowy na wykonanie prac.  

7.7.2  Osoba wyznaczona sprawdza złożone przez Wykonawcę dokumenty (zał. nr 2,3) a następnie 

przekazuje do właściwego centrum dyspozytorskiego (CO/CD). 
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 W przypadku potrzeby doprecyzowania szczegółów planowanych prac, CO/CD organizuje 

spotkanie z udziałem Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz prowadzącego eksploatację 

urządzeń. 

7.7.3 Uzgodnienie z Oddziałowym Centrum Dyspozytorskim (CO) terminu wyłączeń należy 

przeprowadzić : 

 1) na dwa miesiące  przed planowanym wyłączeniem dla obiektów sieci  koordynowanej 

mającej wpływ na pracę elektrowni w Dobrotworze, 

 2) do siódmego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym planowane jest rozpoczęcie 

prac dla obiektów sieci 110kV koordynowanej, 

 3) dla pozostałych obiektów  co najmniej 14 dni przed planowanym wyłączeniem,  

 4) dla prac dla których nie jest wymagane wyłączenie urządzeń na 3 dni robocze przed 

planowaną pracą.  

7.7.4 Zgłoszenie i harmonogram podlegają następnie uzgodnieniu przez zaangażowane wydziały. 

Departament Specjalistyczny (GS) na etapie uzgodnień wyznacza poleceniodawcę.  

Po uzgodnieniu, zgłoszenie wraz z harmonogramem, trafia do osoby wyznaczonej w umowie 

(Inspektora Nadzoru/Osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy), która informuje 

Wykonawcę o uzgodnieniu zgłoszenia lub konieczności uzupełnienia dokumentów lub zmiany 

terminu prac. 

7.7.5 Po realizacji prac właściwe centrum dyspozytorskie (CO, CD) uzupełnia pkt. III.1 zgłoszenia 

(załącznika nr 2), a następnie przekazuje do GS celem wystawienia faktury za wykonaną 

usługę. 

  

7.8 Uzgodnienia opisane w pkt. 7.6 i 7.7 należy prowadzić w sposób nie opóźniający procesu realizacji 

zadania (wskazana droga mailowa). Brak możliwość uzyskania wyłączeń w terminie zapewniającym 

realizację zadania zgodnie z datą zaproponowaną przez Wykonawcę wymaga podania przyczyny 

przez CO/CD. 

 

7.9 Wyłączenia urządzeń w celu wykonania prac wynikłych z powodu awarii sieciowych wymagają 

zgłoszenia prac na zał. nr 1 lub zał. nr 2 lecz  nie wymagają zatwierdzenia przez koordynatora i mogą 

być realizowane niezwłocznie. 

 

7.10 Nie wymagają zgłoszenia opisanego powyżej drobne prace wykonywane na terenie stacji WN/SN, 

SN/SN dla których nie jest wymagane wyłączenie urządzeń, np. drobne naprawy infrastruktury, 

przeglądy kominiarskie, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów ochrony, koszenie trawy, 

sprzątanie, rozładunek materiałów. Warunki wykonania tej pracy powinny być opisane w poleceniu 

pisemnym lub ustalone odrębnie na piśmie. 

 

7.11  Polecenia na wykonanie prac zostaną wystawione przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Zamość z uprawnieniami dozoru i pisemnie upoważnionych do wydawania poleceń. 

 

7.12 Przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. 

wykonywane jest za odpłatnością zgodnie z zapisami umowy na wykonanie pracy. Opłacie podlega 

przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy bez względu na fakt czy w ich zakres wchodzą 

czynności łączeniowe. Wysokość opłat za dopuszczenie określana jest analogicznie jak dla odbiorcy  

wg aktualnej taryfy PGE Dystrybucja S.A. o ile umowa na wykonanie pracy nie stanowi inaczej. 

 

8. SAMODZIELNE DOPUSZCZANIE SIĘ DO PRACY ZESPOŁÓW FIRMY WYKONAWCZEJ 

 



 

Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OZ/LZA/01191/2024  

 

 

Strona 7 z 7 
 

8.1 Zespołowi firmy wykonawczej zezwala się na samodzielne przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie  

do pracy w następujących przypadkach:   

1) realizowane są prace na liniach promieniowych, promieniowych odgałęzieniach linii nN i SN oraz 

stacjach SN/nN zasilanych promieniowo, 

2) realizowane są prace  polegających na  wycince  drzew i gałęzi w pobliżu urządzeń 

elektroenergetycznych nN i SN znajdujących się pod napięciem, 

3) realizowane są prace tylko na obwodach wtórnych  (elementach sterujących, zabezpieczeniach 

lub elementach  łączności)  urządzeń elektroenergetycznych nN lub SN a do przygotowania strefy 

pracy nie jest  konieczne wykonanie przełączeń na sieci nN lub SN, poza przypadkami określonymi  

w pkt. 1. Powyższe nie dotyczy linii WN oraz stacji WN/SN i SN/SN, 

8.2 Osoba pełniąca funkcję dopuszczającego z zespołu firmy wykonawczej musi posiadać upoważnienie  

do wykonywania czynności łączeniowych i dopuszczeń wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Zamość. Jeżeli w trakcie dopuszczania wykonywane są czynności dla których istnieje obowiązek 

wykonywania ich dwuosobowo, niezbędne jest posiadanie wymienionych wyżej upoważnień przez  

co najmniej dwie osoby z  zespołu firmy wykonawczej. 

 

8.3 Nie zezwala się na dokonanie przełączeń i przygotowanie strefy pracy bez nawiązania łączności  

z koordynującym (dyżurnym dyspozytorem). 

 

9. WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII POD NAPIĘCIEM 

 
9.1 Zespół firmy wykonawczej może wykonywać prace na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV 

metodą pod napięciem pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: 

1) wszyscy pracownicy zespołu będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać będą wymogi 

określone w odpowiednich w tym zakresie przepisach, za powyższe odpowiada kierujący 

zespołem z firmy wykonawczej, 

2) prace te będą wykonywane na polecenie pisemne. 

  

10. PRZYZNAWANIE UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKOM FIRM WYKONAWCZYCH 

 

10.1 Zasady nadawania upoważnień w zakresie wykonywania określonych czynności przy eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych  reguluje „Zarządzenie Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Zamość w sprawie nadawania kwalifikacji państwowych oraz upoważnień do pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość oraz 

pracownikom firm zewnętrznych”. 

10.2 Pracownicy firm wykonawczych powinni być ujęci w wykazie osób upoważnionych  w zakresie 

wykonywania określonych czynności przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Energetycznego. Wykaz z chwilą podpisania przez Dyrektora 

RE jest obowiązujący i przechowywany przez nieetatowego inspektora ds. BHP Rejonu 

Energetycznego, kopie zaś znajdują się w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim i w Wydziale 

Utrzymania. 


