UMOWA NA REALIZACJE ZADANIA PN. ,ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INSTALACII PV -
PV PIERUSZYCE O MOCY DO 2 MW” — Cze$¢ 2

pomiedzy:
Mithra M Sp. z 0.0.
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UMOWA

zawarta w Warszawie W dniu .......ccccceveveeneeevenenne. roku pomiedzy:

Mithra M Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan (adres do korespondencji: ul.
Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa (pkt 35 Umowy)), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000966172, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 7831855475, REGON 521778800,

kapitat zaktadowy: 5 000 ztotych, reprezentowang przez:

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powotanym wyzej rejestrze przedsiebiorcéw, co potwierdza
kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu niniejszej umowy, stanowigca Zatacznik nr
1 do niniejszej umowy,

ZWANA W DALSZEJ TRESCI "ZAMAWIAJACYM",

zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w powotanym wyzej rejestrze przedsiebiorcéw, co potwierdza
kopia odpisu aktualnego z tego rejestru, okazanego przy zawarciu niniejszej umowy, stanowigca Zatacznik nr
2 do niniejszej umowy,

ZWANYM W DALSZEJ TRESCI "WYKONAWCA".
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Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania zakupowego Nr.........cceceveeeevevecinviniens , (dalej
,Postepowanie”) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg
Ogdlng Zakupdw Grupy Kapitatowej PGE oraz Procedurg Zakupdw PGE Energia Odnawialna S.A.
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Numer kolejny
Zatacznika

Tytut lub opis Zatacznika

Zatacznik nr 1

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, dotyczgcego Zamawiajgcego

Zatacznik nr 2

Kopia odpisu aktualnego z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego lub innego odpowiedniego rejestru uznanego przez Zamawiajgcego,
dotyczgcego Wykonawcy

Zatacznik nr 3

Spis dokumentéw udostepnionych Wykonawcy w formie elektronicznej na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia

Zatacznik nr 4

Parametry jakosciowe okreslajgce Gwarancje Techniczne

Zatacznik nr 5

Harmonogram Realizacji sporzadzony przez Wykonawce

Zatacznik nr 6

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatacznik nr 7

Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 8

Lista Ryzyk Zamawiajgcego

Zatacznik nr 9

Lista Ryzyk Obiektywnych

Zatacznik nr 10

Lista Ryzyk Wykonawcy

Zatacznik nr 11

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami do
Swz

Zatacznik nr 12

Zestawienie dziatek niezbednych do realizacji Inwestycji

Zatacznik nr 13

Dokumentacja techniczna niezbedna w celu uzyskania koncesji dla Instalacji
Fotowoltaicznej

Zatacznik nr 14

Warunki uméw ubezpieczenia

Zatacznik nr 15

Elementy sktadowe ceny netto w Ofercie Wykonawcy

Zatacznik nr 16

Lista préb i testéw Instalacji Fotowoltaicznej w ramach Uruchomienia

Zatacznik nr 17

Dokumentacja Wykonawcy

Zatacznik nr 18

Zasady i zakres Serwisu Gwarancyjnego

Zatacznik nr 19

Projekt Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego

Zatacznik nr 20

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 21

Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zatacznik nr 22

Klauzula informacyjna Wykonawcy

Zatacznik nr 23

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na
Budowie.

Zatacznik nr 24

Klauzula sankcyjna
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ZWAZYWSZY, ZE:

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Zamawiajgcy zamierza zrealizowac inwestycje, ktorej przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa w
formule ,pod klucz” Instalacji Fotowoltaicznej, o parametrach wskazanych w udostepnionej
Dokumentacji Projektowej i Umowie, tj. Instalacja Fotowoltaiczna PV Pieruszyce pofozona na czesci
dziatki o nr ewidencyjnym 42/1 w miejscowosci Pieruszyce, gmina Czermin obejmujgcych dostawe
wszystkich urzadzen umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym
Paneli (w tym Modutéw) oraz budowe infrastruktury towarzyszacej (,, Inwestycja”);

Intencjg Stron jest to, aby niniejsza Umowa miata charakter umowy rezultatu, tj. aby w wyniku jej
realizacji powstata Instalacja Fotowoltaiczna spetniajgca wszystkie wymagania Umowy (przewidziane dla
Instalacji Fotowoltaicznej), w tym zwtaszcza parametry Gwarancji Technicznych;

Inwestycja ma zostac zrealizowana na nieruchomosciach, do ktérych Zamawiajacy posiada lub bedzie
posiadat tytut prawny.

Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdéwienia w celu wyboru wykonawcy,
ktédremu zostanie powierzona realizacja Inwestycji na podstawie niniejszej Umowy;

Wykonawca jest przedsiebiorcg swiadczgcym ustugi w zakresie wykonawstwa robét budowlanych, ktory
posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie realizacji inwestycji o charakterze zblizonym do
Inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy.

Strony postanawiajg, co nastepuje:

2.
2.1

DEFINICJE | INTERPRETACIA
Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy nastepujace definicje ponizszych pojec:

2.11 Czesci Zamienne - wszelkie czesci, podzespoty lub komponenty (za wyjatkiem Materiatéw
Eksploatacyjnych), ktére mogg by¢ zainstalowane w instalacjach, systemach oraz wszelkich
Urzadzeniach Instalacji Fotowoltaicznej, dostarczanych przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy w celu ich naprawy lub wymiany danej czesci, podzespotu, komponentu;

2.1.2 Data Rozpoczecia — data wejscia Umowy w zycie;

2.1.3 Data Przekazania Terenu Budowy — data podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy
zgodnie z pkt 16.4 Umowy;

2.14 Data Zakoriczenia — data protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego Zadania, potwierdzona
Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym po zakonczeniu wszelkich Robét, tj.
wybudowaniu Instalacji Fotowoltaicznej spetniajgcej wymagania niniejszej Umowy, w tym
zwtaszcza Gwarancji Technicznych, przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy
oraz uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie;

2.1.5 Dalszy Podwykonawca - osoba trzecia, z ktérg Podwykonawca zawart, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych elementéw Robét lub innych ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda
Zamawiajgcego musi by¢ pisemna i wyrazna;



2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12
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Decyzja Srodowiskowa — ostateczna (w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez witasciwy organ administracji publicznej.
Pierwotna Decyzja Srodowiskowa dla Inwestycji zostata wymieniona w Zataczniku nr 3.

Decyzja Lokalizacyjna - ostateczna (w rozumieniu przepisdw Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego) decyzja o warunkach zabudowy lub akt prawa
miejscowego (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — MPZP) wydana przez
wiasciwy organ administracji publicznej. Pierwotna Decyzja Lokalizacyjna dla Inwestycji zostata
wymieniona w Zataczniku nr 3.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja obrazujgca szczegdétowo wszelkie wykonane
Roboty, w tym dokumentacja obrazujaca szczegétowo wszelkie zmiany dokonane wzgledem
Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Robét oraz certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, specyfikacje techniczne, aktualne aprobaty techniczne, gwarancje jakosci zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego, Prawem Wiasciwym, Normami dotyczacymi materiatow,
wyposazenia i urzgdzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robét a takze protokoty z
wymaganych préb i testéw dla Inwestycji; opracowana i przekazana Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych
uprzednio uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim, po jej weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego oraz wtasciwe jednostki i organy administracji publicznej;

Dokumentacja Projektowa — obejmuje w szczegdlnosci: Projekt Budowlany, Pozwolenie na
Budowe, Decyzje Srodowiskowa, Decyzje Lokalizacyjng, Warunki Przyfaczenia, Umowe
Przytaczeniowg, Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, Dokumentacje
Przetargowg, Dokumentacje Wykonawczg, Dokumentacje Powykonawczg;

Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie elektronicznej w toku postepowania o udzielenie zaméwienia przed zawarciem
Umowy, obejmujgca SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz pytania dotyczace
tresci SWZ i odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego w trakcie Postepowania), a takze inne
dokumenty wymienione w Zataczniku nr 3;

Dokumentacja Wykonawcy - oznacza Dokumentacje Wykonawczg oraz wszelkie inne projekty,
rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obstugi i
konserwacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej, jej
wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
w ramach Umowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem
nrl7,;

Dokumentacja Wykonawcza — dokumentacja, ktéra zostanie wykonana przez Wykonawce w
zakresie niezbednym do wykonania Robdt (w szczegdlnosci w branzy budowlanej, elektrycznej
i teletechnicznej) na podstawie Projektu Budowlanego wraz z Pozwoleniem na Budowe, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian. Dokumentacja Wykonawcza obejmuje projekt
wykonawczy wraz z rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz inne elementy w zakresie i
uktadzie przewidzianym przepisami rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu



2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24
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funkcjonalno-uzytkowego i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
danych robdét;

Dziennik Budowy — dziennik budowy w rozumieniu przepisbw Prawa Budowlanego,
obrazujgcy przebieg Robdt;

Dzien — kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sie o pétnocy i trwajacy kolejne 24 godziny;

Dzien Opodinienia — kazdy Dzien niedotrzymana ustalonych zgodnie z Umowg termindw,
chociazby Zamawiajgcy nie ponidst zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi;

Falownik / Inwerter — urzadzenie zamieniajagce prad staty na przemienny spetniajace
parametry techniczne Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego;

Grupa Kapitatowa PGE — sp6tki nalezgce do grupy kapitatowej Polska Grupa Energetyczna (w
rozumieniu ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze
zm.);

Gwarancja Dyspozycyjnosci Czasowej — okreslony w Zatgczniku nr 4 zespot parametrow
jakosciowych w zakresie dyspozycyjnosci czasowej Instalacji Fotowoltaicznej, ktérych
osiggniecie i state utrzymywanie w okresie Gwarancji zapewni Wykonawca;

Gwarancja Jakosci Robét — gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego
dotyczaca catosci Robét wykonanych przez Wykonawce, w szczegdlnosci konstrukcji wsporczej
Instalacji Fotowoltaicznej, Robdt budowlanych, instalacyjnych i montazowych oraz Urzadzen;

Gwarancja Wydajnosci — tzw. Performance Ratio; okreslony w Zataczniku nr 4 zespét
parametréw jakosSciowych w zakresie wydajnosci Instalacji Fotowoltaicznej, ktérych
osiggniecie i state utrzymywanie w okresie Gwarancji zapewni Wykonawca;

Gwarancja Wykonawcy / Gwarancja — rezim odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za Wady na warunkach przewidzianych w Umowie przy uzupetniajgcym
zastosowaniu odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego, obejmujacy Gwarancje Jakosci
Robodt, Gwarancje Techniczne i Gwarancje Producentow;

Gwarancje Producentéw — gwarancje jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego
dotyczace poszczegdlnych Urzadzen, udzielone Zamawiajagcemu przez Wykonawce
analogicznie do warunkéw gwarancji udzielonych Wykonawcy na te same Urzadzenia przezich
poszczegdlnych producentow, przy czym warunki te nie bedg mniej korzystne niz standardowo
oferowane przez tych producentéw na rynku (przy czym zakres Gwarancji Producentéw nie
ogranicza w zaden sposdb Gwarancji Jakosci Robot);

Gwarancje Techniczne — poszczegdlne gwarancje jakosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu
Cywilnego dotyczace Paneli (w tym Modutéw), Falownikéw i ich poszczegdlnych aspektow
sprawnosci technicznej, tj. w szczegdlnosci gwarancja o ktérej mowa w pkt 2.1.18, 2.1.19. oraz
2.1.20 Umowy;

Harmonogram Realizacji — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce przedstawiajgce:

2.1.24.1 w czesci ogolnej — uktad chronologiczny (Data Rozpoczecia i Data Zakoriczenia),
przedmiot i zakres Kamieni Milowych,



2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

2.1.31
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2.1.24.2 w czesci szczegotowej - uktad chronologiczny (Data Rozpoczecia i Data Zakoriczenia),
przedmiot izakres wszystkich elementéw Robét w petnym zakresie objetym
zobowigzaniem Wykonawcy,

przygotowane w sposOb zapewniajacy terminowg realizacje poszczegélnych Kamieni
Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakorczenia. Harmonogram Realizacji Zadania sporzgdzony
przez Wykonawce w trakcie postepowania zakupowego i stanowi zatgcznik do Oferty
Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 5 do Umowy;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zestawienie sporzgdzone przez Zamawiajgcego
przedstawiajgce:

2.1.25.1 w czesci rzeczowe] — zakres poszczegélnych Kamieni Milowych Zadania i terminy
realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych w ramach Zadania,

2.1.25.2 w czesci finansowej — kwotowe zestawienie czesci Wynagrodzenia, naleznych
Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem poszczegélnych Kamieni
Milowych w Zadaniu,

stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy;

Koordynator Budowy - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego w imieniu Zamawiajgcego
powotana w celu nadzoru realizacji Inwestycji oraz Umowy;

Instalacja Fotowoltaiczna — obiekt budowlany bedacy przedmiotem Inwestycji wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacy, w tym drogami dojazdowymi, placami sktadowymi,
sieciami SN, siecig $wiattowodowag oraz przytgczem do sieci SN, tworzgcy funkcjonalng catosc i
stanowigcy kompletny cigg technologiczny, ktéry spetniajgc wymagania niniejszej Umowy i
obowigzujgcych w Polsce w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przepiséw prawa
i Norm, bedzie zdolny samodzielnie wytwarza¢ energie elektryczng i ktéry zostanie
wybudowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowg, przepisami
prawa obowigzujgcymi w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koicowego oraz zasadami sztuki
budowlanej i przekazany Zamawiajgcemu w stanie wolnym od Wad. Szczegdtowy opis
Instalacji Fotowoltaicznej zawiera SWZ oraz Zataczniki do Umowy;

Inwestycja/Zadanie — przedsiewziecie polegajgce na wybudowaniu na Terenie Budowy
i wykonczeniu w zakresie przewidzianym Umowg Instalacji Fotowoltaicznej, obejmujace
dostawe imontaz Urzadzen, zagospodarowanie Obszaru Budowy oraz wykonanie sieci
wewnetrznych i zewnetrznych wraz z infrastrukturg towarzyszgca, w tym wykonanie przytgcza
taczacego Instalacje Fotowoltaiczng z siecia OSD, a takze uzyskanie przez Wykonawce
Pozwolenia na Uzytkowanie oraz przygotowanie Zatgcznikdw Technicznych;

Nadzér Inwestorski — inspektorzy nadzoru inwestorskiego powotani przez Zamawiajgcego lub
Koordynatora Budowy, petnigcy funkcje opisane w rozdziale 3 Prawa Budowlanego, a takze
inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego;

Kamienie Milowe — najistotniejsze elementy Robdt, ktére powinny byé ukoriczone przez
Wykonawce nie pdiniej niz w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, liczonych od Daty Rozpoczecia;

Kierownik Budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna petnigca w ramach
realizacji Inwestycji funkcje kierownika budowy w rozumieniu przepiséow Prawa Budowlanego;
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Kodeks Cywilny — ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.);

Koncesja — koncesja na obrét energig elektryczng w rozumieniu Prawa Energetycznego;;

Materiaty — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, z wytgczeniem Urzadzen,
ktére majg by¢ wykorzystane przy realizacji Robot, zgodne z obowigzujgcymi przepisami
polskiego prawa i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, zas w razie braku stosownych wytycznych tamze zawartych lub odrebnie
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego — w gatunku, rodzaju i standardzie zgodnym z
przeznaczeniem Instalacji Fotowoltaicznej i rodzajem elementdw Robét, do wykonania ktérych
zostaty zastosowane;

Materiaty Eksploatacyjne - wszelkie stosowane w Instalacji Fotowoltaicznej i jej
komponentach smary, ptyny, czesci, podzespoty lub komponenty wymagajace regularnej
wymiany, m.in.: oleje, Zrodta S$wiatta, smary, filtry, akumulatory, srodki czystosci,
rozpuszczalniki, ztacza, bezpieczniki, itp;

Modut Fotowoltaiczny / Modut - Urzadzenie stuzace do przetwarzania energii stonecznej w
energie elektryczng zbudowane z ogniw stonecznych.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie
normy, o ktdrych mowa w Ustawie o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwtaszcza norma PN-EN
62446:2009, lub inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty, oceny
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe, inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne), ktére w braku
odnosnych polskich norm lub ich dezaktualizacji Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy jako
majace zastosowanie przy wykonywaniu Robdt;

Nowe - fabrycznie nowe i nieuzywane (Materiaty lub Urzadzenia), wyprodukowane nie
wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy;

Obszar Budowy — ustalony przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym teren, na
ktérym beda wykonywane Roboty oraz wszelkie inne roboty budowlane, prace lub inne ustugi
zwigzane z realizacjg Inwestycji, obejmujgcy w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, Teren Budowy,
Zaplecze Budowy oraz inne grunty niezbedne w celu realizacji Inwestycji; Zamawiajgcy w
Zatgczniku nr 12 do Umowy przedstawit zestawienie dziatek pod Instalacje Fotowoltaiczng oraz
proponowang trase pod przytacze. ;

Odbidér Techniczny — procedura odbioru przez Zamawiajgcego Robodt, ktdrej skutek nastepuje
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 19
Umowy;

Odbidér Koncowy — procedura odbioru przez Zamawiajgcego catosci Robdt, ktorej skutek
nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koicowego zgodnie z
pkt 20 Umowy;

Oferta Wykonawcy — oferta ztozona przez Wykonawce w toku postepowania przetargowego i
wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza, stanowigca Zatgcznik nr 7 do Umowy;
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Odbidér Ostateczny — procedura odbioru przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu okresu
Gwarancji Wykonawcy, ktérej skutek nastepuje z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Ostatecznego zgodnie z pkt 22 Umowy;

Okres Wykonania — okres przewidziany na wykonanie i zakoriczenie przez Wykonawce catosci
Robdt liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia;

Operator Systemu Dystrybucyjnego / OSD - operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa Energetycznego, wtasciwy dla sieci
dystrybucyjnej, do ktérej zostanie podtgczona Instalacja Fotowoltaiczna, ktorym w chwili
zawarcia Umowy wydat Warunki Przytgczenia przedstawione w Zatgczniku nr 3 do Umowy;

Panel Fotowoltaiczny / Panel — zestaw potgczonych ze sobg w uktadzie wertykalnym lub
horyzontalnym Modutéw Fotowoltaicznych osadzonych na konstrukcji wsporczej, potocznie
nazywany stotem, spetniajgce wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej;

Plan Naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatania majgcy na celu nadrobienie
opo6znien i dotrzymanie Daty Zakonczenia, obejmujacy, m.in. zaktualizowany Harmonogram
Realizacji, propozycje nowych terminéw osiggniecia tych sposréd Kamieni Milowych, ktérych
termin realizacji juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, oraz uzasadnienie, w tym
wskazanie konkretnych $rodkdw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
nowego Harmonogramu Realizacji i zaproponowanych nowych termindéw osiggniecia Kamieni
Milowych, a takze Daty Zakoriczenia;

Podwykonawca — osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawart, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych elementéw Robét lub innych ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym zgoda
Zamawiajgcego musi by¢ pisemna i wyrazna;

Pozwolenia Wykonawcy — oznacza wszelkie ostateczne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upowaznienia, licencje oraz podobne
akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorzadowej), jak réwniez
zarzadcow i wtascicieli drog i terendw oraz inne podmioty, a takie wszelkie niezbedne
zgtoszenia, z wytgczeniem Pozwolen Zamawiajacego, niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, do ktérych uzyskania lub ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
zobowigzany jest Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

Pozwolenia Zamawiajagcego — pierwotna Decyzja Srodowiskowa, pierwotna Decyzja
Lokalizacyjna, Warunki Przytgczenia uzyskane przez Zamawiajacego oraz pierwotne
Pozwolenie na Budowe wskazane w Zatgczniku nr 3.

Pozwolenie na Budowe — ostateczna (w rozumieniu przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego) decyzja witasciwych organdw administracji publicznej w sprawie
zatwierdzenia Projektu Budowlanego i dotyczaca realizacji Instalacji Fotowoltaicznej, w
przypadku, gdy dla elementdw infrastruktury nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, wéwczas pod pojeciem Pozwolenia na Budowe nalezy rozumiec zgtoszenie, od
ktdrego nie wniesiono sprzeciwu. Pierwotna Decyzja Pozwolenia na Budowe dla Instalacji
Fotowoltaicznej zostata wymieniona w Zataczniku nr 3.

Pozwolenie na Uzytkowanie — ostateczna (w rozumieniu przepisow Kodeksu postepowania
administracyjnego) decyzja wtasciwego organu administracji publicznej o pozwoleniu na
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uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego lub, o ile
bedzie to dopuszczalne, uptyw terminu na zgtoszenie przez wtasciwy organ administracji
publicznej sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej lub
wydanie przez taki organ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

Prawo Autorskie — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1062 ze zm.) wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;

Prawo Bankowe — ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1896 ze zm.);

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;

Prawo Energetyczne — ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
22021 r. poz. 716 ze zm.);

Prawo Ubezpieczeniowe - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2015 r. o dziatalnosci ubezpieczeniowe;j i
reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1130 ze zm.);

Procedura Ogdlna Zakupdéw GK PGE— procedura zakupéw obowigzujgca w spotkach GK PGE;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia sporzadzony
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcy
Zatacznik nr 20 ;

Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego
zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe; powyzisze obejmowac bedzie réwniez wszelkie
podziniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego moga lub
muszg zosta¢ wprowadzone do Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, w tym
projekt budowlany zamienny, a takze wszelkie decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe;

Projekt Organizacji Obszaru Budowy — projekt okreslajgcy organizacje Obszaru Budowy oraz
technologie Robdt, wykonany i aktualizowany przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
Inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

Protokét Odbioru Kamienia Milowego — protokdt odbioru, o ktéorym mowa w pkt 12.5,
potwierdzajacy zrealizowanie poszczegdlnych Kamieni Milowych;

Protokét Odbioru Koricowego — protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 20 Umowy;

Protokét Odbioru Technicznego — protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 19 Umowy;

Protokét Odbioru Ostatecznego — protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 22 Umowy;
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Przedmiot Umowy — przedmiot Umowy okreslony w szczegdlnosci pkt 5 Umowy oraz w
Zataczniku nr 7 i Zatgczniku nr 20, w tym wszelkie zobowigzania Wykonawcy szczegétowo
wymienione w Umowie i jej zatgcznikach;

Punkt Przytaczenia — punkt odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej w Instalacji
Fotowoltaicznej wskazany w Warunkach Przyfaczenia;

Roboty — wszelkie roboty projektowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz
jakiekolwiek inne czynnosci potrzebne w celu wybudowania i wykonczenia Instalacji
Fotowoltaicznej w sposdb zgodny z Umowag tak, by spetniata ona parametry Gwarancji
Technicznych — w kazdym przypadku wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
pozostatymi postanowieniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng;

Ryzyka Zamawiajgcego — okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane w Zatgczniku nr 8,
ktdrych wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowad opdznienie w realizacji
Robdt, przy czym odpowiedzialnos¢ za skutki opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia
Ryzyka Zamawiajgcego ponosi Zamawiajgcy w zakresie i na zasadach okreslonych w Umowie;

Ryzyka Obiektywne — okolicznosci i zdarzenia wyraznie wskazane w Zataczniku nr 9, ktérych
wystapienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowac opdznienie w realizacji Robét,
przy czym konsekwencje opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia Ryzyka Obiektywnego
okresla Umowa;

Ryzyka Wykonawcy — okolicznosci i zdarzenia wskazane w Zataczniku nr 10, a takze wszelkie
inne niz Ryzyka Zamawiajgcego i Ryzyka Obiektywne okolicznosci i zdarzenia, ktérych
wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowad opdznienie realizacji Robét, przy
czym odpowiedzialnos¢ za skutki opdznienia wyniktego z powodu wystgpienia Ryzyka
Wykonawcy ponosi Wykonawca na zasadach okreslonych w Umowie;

Serwis Gwarancyjny — ustugi serwisu gwarancyjnego Instalacji Fotowoltaicznej swiadczone
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego w okresie wskazanym w pkt 23 Umowy;

SWZ — Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia wraz z pytaniami oraz odpowiedziami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia, stanowigce
tacznie Zatacznik nr 11;

Sprzet — wszelkie maszyny, narzedzia i urzadzenia, ktére nie sg przeznaczone do trwatego
wbudowania lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej, a stuzgce Wykonawcy
(jak réwniez Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom) do realizacji Robét (w tym do
usuniecia Wad);

Teren Budowy - obszar gruntu, na ktérym bedzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna,
wskazany w Zatgczniku nr 3;

Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami powotanymi w jej tresci oraz zmianami, jakie
Strony mogg wprowadzi¢ w jej tresci, na zasadach Umowg przewidzianych, w okresie jej
obowigzywania;

Umowa Przyfgczeniowa - umowa zawarta przez Zamawiajgcego w odniesieniu do Instalacji
Fotowoltaicznej z OSD,;
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Umowy Udostepnienia — umowy i inne porozumienia fagczace Zamawiajgcego z wtascicielami
badZ uzytkownikami wieczystymi poszczegdlnych dziatek wchodzacych w sktad Terenu
Budowy w sprawie lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej na Terenie Budowy;

Uruchomienie — oznacza etap rozpoczynajacy sie po zakonczeniu montazu Urzadzen
sktadajgcych sie na Instalacje Fotowoltaiczng, a koniczacy sie przekazaniem Instalacji
Fotowoltaicznej do eksploatacji, w trakcie ktérego Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia
funkcjonowania Paneli (w tym Modutéw) oraz innych Urzadzen sktadajgcych sie na Instalacje
Fotowoltaiczng. Uruchomienie powinno doprowadzi¢ do potwierdzenia, ze Instalacja
Fotowoltaiczna dotrzyma wszystkie parametry Gwarancji Technicznej, a takie do
potwierdzenia, ze wszystkie Panele (w tym Moduty) i inne Urzadzenia sktadajgce sie na
Instalacje Fotowoltaiczng sg funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. Do sprzedazy energii
elektrycznej wyprodukowane] przez Instalacje Fotowoltaiczng w okresie przed Odbiorem
Koncowym uprawniony jest wytgcznie Zamawiajacy. Zasady Uruchomienia zostaty opisane w
Zataczniku nr 16 do Umowy;

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urzadzenia przewidziane do wbudowania
lub zainstalowania w ramach Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
w szczegblnosci Moduty oraz wyposazenie techniczne;

Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zlokalizowane na Obszarze Budowy (tak rzeczy
ruchome jak i potgczone z substancjg Terenu Budowy, w tym efekty prac ziemnych) potrzebne
do wykonania okreslonych elementéw Robdt i podlegajgce usunieciu po wykonaniu tych
elementéw Robdt;

VAT — podatek od towardéw i ustug regulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.685 ze zm.);

Wada — wada fizyczna lub prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci kazdy
przejaw wykonania Instalacji Fotowoltaicznej lub jej czesci (poszczegdlnych elementéw Robot)
niezgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz pozostatymi postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, Normami czy tez zasadami sztuki budowlanej lub
projektowej, w tym réwniez braki iloSciowe w stosunku do zatozerh Dokumentacji Projektowe;j
lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji, stwierdzone m.in. w
toku realizacji Robot, przy odbiorach Robét lub w okresie Gwarancyjnym, w tym réwniez
niespetnianie przez Instalacje Fotowoltaiczng parametrow Gwarancji Technicznych;

Warunki Przyfgczenia - warunki przytgczenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu
do Instalacji Fotowoltaicznej, Warunki Przytgczenia uzyskane przez Zamawiajgcego dla
Instalacji Fotowoltaicznej zostaty wymienione w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego - wniosek sktadany
Zamawiajgcemu / Koordynatorowi Budowy przez Wykonawce po osiggnieciu poszczegdlnych
Kamieni Milowych (kazdorazowo po wykonaniu wszelkich prac obejmujgcych dany Kamien
Milowy) stanowiacy, po podpisaniu protokotu Odbioru przez Nadzér Inwestorki i zatwierdzeniu
przez Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego, podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

Wynagrodzenie — wynagrodzenie netto w wysokosci okreslonej w pkt 12.1 Umowy, ustalone
w formie ryczattowej, stanowigce catkowite i wytgczne swiadczenie nalezne Wykonawcy za
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nalezyte wykonanie wszelkich zobowigzan zaciggnietych przez niego w odniesieniu do Zadania
mocg postanowien Umowy; Wynagrodzenie brutto jest to Wynagrodzenie (netto) + podatek
od towaréw i ustug.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania — zabezpieczenie nalezytego wykonania zakresu
Umowy, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie pienigdza, gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tj. w formie wybranej przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w Procedurze Ogdlnej Zakupdw GK PGE oraz w Procedurze Zakupdéw PGE
Energia Odnawialna S.A,;

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki — gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego wobec
Wykonawecy o zwrot Zaliczki w zakresie Zadania, spetniajgca warunki przewidziane w pkt 10.16
- 10.18 Umowy, ktérej tres¢ zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przekazane nie wczesniej niz w Dacie Rozpoczecia;

Zaliczka — kwota okreslona w pkt 13 Umowy stanowigca zaliczke na poczet Wynagrodzenia w
zakresie Zadania;

Zataczniki Techniczne — dokumentacja techniczna, szczegdétowo opisana w Zatgczniku nr 13
do Umowy, stanowigca niezbedny element wniosku Zamawiajgcego o wydanie Koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym Zrédle energii dla Instalacji Fotowoltaicznej,
a takze ewentualne zmiany badz dodatkowa dokumentacja, ktére okazg sie potrzebne dla
uzyskania przez Zamawiajgcego wspomnianej Koncesji dla Instalacji Fotowoltaicznej;

Zaplecze Budowy — samodzielnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawce teren, na
ktdrym znajdowac sie bedzie zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy oraz Nadzér Inwestorski
i Koordynatora Budowy wraz z dostepem do medidow, a takie miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatéw, Sprzetu itp.;

WEJSCIE W ZYCIE UMOWY

3.11

3.1.2

3.13

Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia ostatniego z podpiséw sktadanych przez osoby
reprezentujgce ostatnig ze Stron.

Zamawiajgcy bez podania przyczyny bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
3 miesiecy od zawarcia Umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstgpienia, o ktérym
mowa W hiniejszym punkcie, Umowa bedzie traktowana za niezwartg (ex tunc) i pkt 28 Umowy
nie bedzie miat zastosowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z pkt 3.1.2 powyzej, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do dochodzenia oraz zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen, z
jakichkolwiek tytutéw prawnych, wynikajgcych z zawarcia Umowy i podjecia dziatan
zmierzajgcych do przygotowania sie Wykonawcy do realizacji Umowy.

INTERPRETACIA UMOWY

Umowe, w tym zawarte w niej definicje, nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze wszystkie jej

postanowienia bedg odnosi¢ sie do kazdego Zadania odrebnie i niezaleznie, chyba ze Umowa wyraznie

stanowi inacze;j.

W niniejszej Umowie odniesienie do:
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uzgodnien pomiedzy Stronami lub potwierdzen przez ktéragkolwiek ze Stron jest odniesieniem
do uzgodnien i potwierdzen dokonanych w formie pisemnej;

pozwolen, decyzji, uzgodnien, zezwolen, postanowien, zgdd, zwolnien, koncesji, upowaznien,
licencji lub podobnych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej (w tym
samorzgdowej), jak réwniez zarzgdcow i wtascicieli drég i terendw oraz inne podmioty, a takze
wszelkich niezbednych zgtoszen, do ktérych uzyskania lub dokonania zobowigzany jest
Wykonawca jest odniesieniem do aktéw posiadajgcych przymiot prawomocnosci w przypadku
decyzji administracyjnych lub braku mozliwos$ci zaskarzenia/odwotania w przypadku innych
aktéow, a w przypadku zgtoszen jest odniesieniem do zgloszer,, w odniesieniu do ktdrych
wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu w terminie przewidzianym przepisami prawa lub w
odniesieniu do ktdrych zostato wydane zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu zgodnie z art. 30 pkt 5aa) Prawa Budowlanego;

osoby obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcej osobowosci prawne;j i spotki cywilnej, a takze do przedstawicieli prawnych oraz
nastepcéw prawnych danej osoby;

punktu lub zatgcznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest odniesieniem do punktu
lub zatgcznika do niniejszej Umowy;

danego aktu prawnego obejmuje réwniez odniesienie do innego aktu prawnego zmieniajgcego
lub zastepujacego ten akt prawny.

Nagtéwki zawarte w niniejszej Umowie nie majg wptywu na jej interpretacje.

Preambuta i zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Zestawienie elementéw sktadowych ceny ryczattowej netto Instalacji Fotowoltaicznej, na podstawie

ktdrych zostata skalkulowana cena przedstawiona w Ofercie Wykonawcy, stanowi Zatacznik nr 15 do

Umowy.

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie. W

razie rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami wskazanymi w Umowie bedg one

interpretowane w nastepujgce]j kolejnosci obowigzywania:

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

Umowa;

Dokumentacja Projektowa;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

pozostate dokumenty wchodzgce w sktad SWZ;

Oferta Wykonawcy.

Jezeli niejednoznacznosci lub rozbieznosci w dokumentach stanowigcych Umowe nie da sie usungé

stosujgc zasade pierwszenstwa dokumentdéw, ewentualne watpliwosci w tym zakresie bedg wyjasniane

przez Zamawiajacego, ktéry wyda stosowne instrukcje dla Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz zasada in dubio contra proferentem nie bedzie miata zastosowania przy

interpretacji Umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonego Postepowania Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji - jako generalny wykonawca — kompleksowe wykonanie Inwestycji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegblnosci zawartymi w PFU),
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, Normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu najwyzszej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwa¢ od przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie generalnego
wykonawstwa robét budowlanych w sektorze energetycznym. Rezultatem realizacji Inwestycji bedzie
powstanie Instalacji Fotowoltaicznej, z zastrzezeniem pkt 3 Umowy, spetniajgcej wymagania Umowy, w
tym zwtaszcza Gwarancji Technicznych.

Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres Robét okresla SWZ.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy:

5.2.1 zapewnienie sobie na wtasny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do korzystania z
Obszaru Budowy, poczagwszy od Daty Przekazania Terenu Budowy az do dnia zakoriczenia
Odbioru Kornicowego;

5.2.2 sporzgdzenie Dokumentacji Wykonawcze] przed rozpoczeciem Robdt;

5.2.3 weryfikacja Projektu Budowlanego oraz w przypadku uznania, iz przedtozony przez
Zamawiajgcego Projekt Budowlany wymaga zmiany, opracowanie nowego Projektu
Budowlanego, w tym uzyskanie nowej decyzji o Pozwoleniu na Budowe, Decyzji
Srodowiskowej, Decyzji Lokalizacyjnej oraz wszelkich innych niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd, o ile zaistnieje taka potrzeba;

5.2.4 budowa sieci drég dojazdowych, w tym zjazddéw z drogi publicznej oraz wykonanie konstrukcji
wsporczej pod Moduty;

5.2.5 wykonanie przytagcza do sieci elektroenergetycznej (w tym wykonanie zakresu prac
wynikajgcego z Warunkéw Przytgczenia i Umowy Przytaczeniowej, lezacych po stronie
podmiotu przytgczanego - oprécz wniesienia optaty przytaczeniowej);

5.2.6 dostawa, montaz i uruchomienie Urzgdzen wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania;
5.2.7 uruchomienie i przeprowadzenie testow funkcjonalnych Instalacji Fotowoltaicznej;

5.2.8 wykonanie pozostatych Robét potrzebnych dla wybudowania i uruchomienia Instalacji
Fotowoltaicznej i dla spetnienia parametrow Gwarancji Technicznych;

5.2.9 koordynacja wszelkich czynnosci podejmowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdw oraz ewentualnych innych wykonawcdw zaangazowanych przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji Inwestycji;

5.2.10 sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej;

5.2.11 przygotowanie Zatgcznikéw Technicznych;

5.2.12 wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego;

5.2.13  wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych w celu realizacji Inwestycji;

5.2.14  uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;
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sporzgdzenie zestawienia cen poszczegdlnych srodkéw trwatych, uwzgledniajacych wartosc
ustug, sktadajgcych sie na Wynagrodzenie, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Ponadto zakres obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy dla Zadania

obejmuje:

531

5.3.2

5.3.3

534

535

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

usuwanie Wad wskazanych przez Zamawiajgcego lub przez Nadzdr Inwestorski, w terminie nie
pozniej niz 14-Dniowym, chyba ze Strony uzgodnig inny termin;

dotrzymywanie wigzgcych Wykonawce terminéw okreslonych w Umowie, a w szczegdlnosci w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym i realizacji Robot tak, by terminy te nie byty
zagrozone;

wspotpraca z Zamawiajgacym, Koordynatorem Budowy, Nadzorem Inwestorskim i
projektantem w zakresie koniecznym dla wiasciwego i terminowego wykonania Robét oraz
stosowanie sie do ich zalecen. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci co do
otrzymanych zalecen, Wykonawca zobowigzany jest, przed wdrozeniem takowych zalecen,
bezzwtocznie zasiegna¢ stosownych pisemnych wyjasnien ze strony Zamawiajgcego;

zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz kierownictwa
poszczegdlnych, branzowych elementéw Robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i niezbedne doswiadczenie, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym osdb sprawujgcych nadzor
bezposredni) wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do realizacji
Robdt;

zapewnienie odpowiedniego Sprzetu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym
wszelkich zadan logistycznych wymaganych dla unikniecia jakichkolwiek przestojow w
realizacji Robét w zwigzku z brakiem odpowiedniego Sprzetu lub jego awariami;

stosowanie wytgcznie Materiatéw i Urzadzen oraz technologii przewidzianych przez
Dokumentacje Projektowaq, zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub wybranych w trybie
przewidzianym w pkt 17 Umowy, zgodnych ze stosownymi przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej i Normami oraz odpowiadajgcych wtasciwosciom Instalacji Fotowoltaicznej i
wykonywanych z ich uzyciem elementéw Robot;

zapewnienie, aby uzyte Materiaty oraz Urzadzenia byty Nowe oraz reprezentowaty jakos¢ nie
nizszg niz okreslona w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym);

uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez
Koordynatora Budowy lub Nadzér Inwestorski, nie rzadziej niz raz na miesigc, z udziatem
Nadzoru Inwestorskiego lub innych przedstawicieli Zamawiajacego, Kierownika Budowy oraz —
w miare potrzeby — Zamawiajgcego i projektanta, a takze zapewnienie uczestnictwa w takich
spotkaniach i naradach koordynacyjnych nalezycie przygotowanych przedstawicieli
Wykonawcy oraz Podwykonawcow, odpowiedzialnych za wykonanie elementéw Robot
stanowigcych przedmiot danego spotkania lub narady koordynacyjnej, zapewnienie
wiasciwego i terminowego wdrozenia ustalen poczynionych podczas takich spotkan i narad
koordynacyjnych;
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uzyskanie kazdorazowe] uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego na eksponowanie na
Obszarze Budowy jakichkolwiek oznaczen, reklam, komunikatéw lub innych informacji, poza
przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy lub przepisami prawa obowigzujgcego;

zapewnienie na wfasny koszt dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej wszelkich
Materiatéw i Urzadzen potrzebnych dla wykonania petnego zakresu Robdt, w tym wszelkie
zadania logistyczne wymagane dla unikniecia jakichkolwiek przestojéw w realizacji Robdt w
zwigzku z brakami, awariami lub wadami (Wadami) Materiatéw lub Urzadzen;

koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementéw Robdt (w tym sporzadzenie i
skompletowanie Dokumentacji Powykonawczej) prowadzonych przez Podwykonawcow, a
takze zapewnienie, aby wszelkie czynnosci Wykonawcy i Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg Inwestycji przebiegaty bez zaktdcen i przestojéow oraz w sposdb bezkolizyjny i
skoordynowany, powyzsze obejmuje réwniez koordynacje i logistyke dostaw oraz ruchu na
Obszarze Budowy;

wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym wszystkich jej instalacji i systemdéw objetych
Dokumentacjg Projektowa, w taki sposdb, by spetniaty one parametry Gwarancji Technicznych
oraz by uzyskaty przewidziane tamze, jak rdwniez w odnosnych Normach i przepisach prawa
obowigzujgcego parametry i funkcje, umozliwiajagc wydanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej Pozwolenia na Uzytkowanie bez opdznien oraz pdzniejszg eksploatacje
w sposoéb i na warunkach zgodnych z zamierzeniami Zamawiajacego;

wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, sprawdzen i odbioréw, majgcych na celu
sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
wynikajgcymi z odpowiednich przepiséw prawa obowigzujgcego i Norm, a takze
skompletowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu (a takze Nadzorowi Inwestorskiemu)
wszelkich protokotéw pomiarowych niezbednych do odbioru Robdt;

zgromadzenie i przekazanie na biezgco wraz z postepem Robdt Zamawiajgcemu kompletu
certyfikatéw, atestow, deklaracji zgodnosci, specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat
technicznych oraz gwarancji jakosci zgodnych z obowigzujgcymi wymogami prawa polskiego i
europejskiego, odnoszacych sie do Materiatdw i Urzadzen uzytych w ramach wykonanych
Robdt;

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu, w jezyku polskim, instrukcji uzytkowania, serwisu i
konserwacji dla wszystkich Urzadzen znajdujgcych sie na Instalacji Fotowoltaicznej i
niezbednych do jej prawidtowej eksploatacji w petnym zakresie funkcjonalnosci, z wyjatkiem
kart katalogowych Urzadzen, ktore bedg wykonane i przekazane Zamawiajgcemu, w jezyku
polskim lub angielskim;

uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawcdw oraz Dalszych
Podwykonawcow, wszelkich pozytywnych opinii i zgdd wszelkich organéw administracji
publicznej i innych podmiotéw wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze
postanowieniami Umowy Przytgczeniowej, w szczegdlnosci powyzszy obowigzek Wykonawcy
dotyczy uzgodnien z OSD, opinii wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich
niezbednych dokumentéw, warunkujgcych uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajgcego oraz przytgczenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej;
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przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiajgcego na 5 tygodni przed planowanym
terminem rozpoczecia Odbioru Koncowego, nie wiecej niz 4 osoby) w petnym zakresie
niezbednym dla prawidtowej obstugi, konserwacji i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej oraz
wszelkich Urzadzen i instalacji podlegajgcych wbudowaniu lub instalacji w ramach Instalacji
Fotowoltaicznej. Szkolenia powinny zakonczyé sie najpdziniej na 14 Dni roboczych przed
terminem rozpoczecia Odbioru Koricowego, w razie za$ pdzniejszych zmian zasad obstugi,
konserwacji i eksploatacji, nastepujacych w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkolen
uzupetniajgcych w niezbednym zakresie;

terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) wedle przepisdw prawa obowigzujgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich ewentualnych  btedach,
niekompletnosci lub niewtfasciwe] jakosci jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej,
ktdra zostata przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego po dacie zawarcia Umowy
(powyzsze nie dotyczy dokumentow udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego — w
jakiejkolwiek formie — na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, co do ktérych
Wykonawca oswiadcza, ze nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen — vide pkt 9.1.1 Umowy).
Brak niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego, lecz nie pdzniej niz w terminie 28 Dni od
dnia przekazania Dokumentacji Projektowej, poczytuje sie za potwierdzenie, ze Dokumentacja
Projektowa nie zawiera bteddéw i jest kompletna;

terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyzej, czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, spetnienia przez nig warunkéw Gwarancji
Technicznych, Odbioru Korcowego i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze
prawidtowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej;

bezzwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego - w okresie obowigzywania Umowy - o wszelkich
wiadomych Wykonawcy okoliczno$ciach natury faktycznej lub prawnej, ktére mogg miec
negatywny wptyw na wykonanie Umowy i wizerunku Zamawiajgcego;

Scistg wspodtprace z Zamawiajgcym w trakcie postepowania o wydanie Koncesji, polegajaca
m.in. na przygotowaniu Zatgcznikdw Technicznych oraz niezwtocznym (ale nie pdznej niz w
terminach okreslonych w stosownych pismach lub wezwaniach wtasciwych organéw
administracji publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich innych
dokumentdw i informacji zagdanych przez Zamawiajacego, ktére okazg sie niezbedne w celu
uzyskania przez Zamawiajacego Koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupetnianiu
Zatgcznikow Technicznych zgodnie z wytycznymi wiasciwych organdw administracji publicznej;

w razie zgtoszenia przez Grupe Kapitatowg PGE jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej
przestrzegania przez Wykonawce zasad okreslonych w pkt 9.4 Umowy podjecie dziatan
naprawczych i usuniecie naruszen.

Prace Wykonawcy obejmujg ponadto wszystkie niewymienione w sposéb wyrazny w Umowie prace

pomocnicze oraz prace niezbedne ze wzgledu na przyjetg przez Wykonawce technologie do realizacji

Inwestycji. Przedmiotowe prace zostang wykonane zgodnie z najlepszg wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, chociazby niewymienionych wyraznie

powyzej lub w innych miejscach Umowy, bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

wymaganych do prawidtowej i terminowej realizacji Inwestycji tak, by doprowadzi¢ do osiggniecia
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rezultatu, tj. wybudowania Instalacji Fotowoltaicznej spetniajacej wymagania Umowy, w tym zwtaszcza
Gwarancji Technicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za terminowe i nalezyte wykonanie wszystkich swoich
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa dziatania i zaniechania osdéb trzecich, z
ktérych pomoca wykonuje swoje zobowigzania lub ktérym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci,
postanowienia Umowy okreslajgce obowigzki cigzagce na Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcéw, zas Wykonawca zobowigzany jest wobec
Zamawiajgcego zapewnié¢ ich nalezyte respektowanie przez Podwykonawcédw oraz Dalszych
Podwykonawcow.

POZOSTALE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W ciggu 14 Dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie, ze
personel techniczny, ktdry bedzie zatrudniony przy realizacji Umowy (tj. projektanci, Kierownik Budowy
oraz kierownicy poszczegdlnych robét), bedzie taki sam (tzn. te same osoby), jak zadeklarowany przez
Wykonawce na etapie sktadania oferty, wraz ze wskazaniem petnionych przez poszczegdlne osoby
funkcji oraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkéw. Jezeli z jakichkolwiek
powodéw w trakcie obowigzywania Umowy konieczna bedzie zmiana sktadu personelu technicznego w
stosunku do osdb, ktdére zostaty zadeklarowane przez Wykonawce na ktérymkolwiek etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana wymaga uzasadnienia Wykonawcy i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, ktéry wyrazi zgode, o ile nowa osoba zaproponowana przez Wykonawce spetniaé bedzie
analogiczne wymogi okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu opublikowanym przez Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwien.

Wykonawca sprawi, ze kierownicy poszczegdlnych robdt beda fizycznie przebywaé i wykonywac swoje
obowigzki na Obszarze Budowy w petnym wymiarze czasu pracy (tzn. w przypadku prowadzenia Robét
w trybie jednozmianowym - co najmniej 8 godzin dziennie) przez co najmniej 5 Dni w kazdym tygodniu
realizacji Robdt, ktédrych wykonaniem bedg kierowa¢, z zastrzezeniem dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze
zm).

Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy, jak réwniez pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcdw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania objete
Umowa, przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw prawa, a w szczegdlnosci przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni, ze jego pracownicy, jak réwniez pracownicy Podwykonawcéw oraz inne osoby,
przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania objete Umowg bedg posiadaty, w wymaganym
zakresie, odpowiednie kwalifikacje, w szczegdlnosci kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 54 Prawa
Energetycznego oraz w odpowiednich przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikajace z Prawa
Budowlanego w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszyscy jego pracownicy, jak rdwniez pracownicy Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcdéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie wykonywat zobowigzania
objete Umowg, w czasie swojej obecnosci na Obszarze Budowy bedg nosity widoczne oznaczenia
identyfikujgce podmiot je zatrudniajacy.

Od Daty Przekazania Terenu Budowy do chwili zakorczenia Odbioru Koncowego zgodnie z pkt 20 Umowy
(zas$ w razie ustania mocy wigzgcej Umowy przed datg Odbioru Koricowego — do chwili protokolarnego
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przejecia Terenu Budowy przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wskazane przez niego Wykonawcy jako
w tym zakresie upowaznione) Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek Materiatéw, Urzadzen oraz Sprzetu, jak réwniez innego mienia znajdujgcego sie na Terenie
Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub Zzycia przez osoby przebywajgce na Terenie
Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robét, przy czym wystgpienie powyzszych zdarzen nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze obejmuje rdwniez
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w sferze débr osobistych lub praw majgtkowych, jakie
Zamawiajacy lub osoby trzecie mogliby ponies¢:

6.6.1 poza Terenem Budowy - jezeli stanowig one nastepstwo jakichkolwiek zdarzen majgcych
miejsce na Terenie Budowy; oraz

6.6.2 po zakonczeniu Odbioru Koricowego (lub po dacie protokolarnego przejecia Terenu Budowy
przed Odbiorem Koncowym przez Zamawiajgcego albo upowaznione przez niego osoby
trzecie) — jezeli stanowig one nastepstwo dziatan lub zaniechan Wykonawcy majgcych miejsce
przed tg datg albo w zwigzku z pdzniejszg realizacjg zobowigzan z tytutu rekojmi lub Gwarancji
Jakosci Robét, w szczegdlnosci powyzsze dotyczy zaniechan Wykonawcy w zakresie utrzymania
porzadku i bezpieczenstwa na Terenie Budowy oraz jego uporzgdkowania po zakornczeniu
Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki zniszczenia lub pogorszenia Instalacji
Fotowoltaicznej lub elementéw Robdt, jak réwniez pogorszenia substancji Obszaru Budowy, a takze za
szkody poniesione przez osoby trzecie z tytutu zniszczenia ptoddw rolnych i szkéd w inwentarzu zywym
znajdujacych sie na Obszarze Budowy oraz obszarach sgsiednich, w nastepstwie dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub oséb trzecich, za ktérych zachowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie,
w ktédrym Teren Budowy pozostawat we wtadaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca jest
zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za
jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg Robot.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu ciggdw komunikacyjnych
wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
takiego wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazddw oraz takiego roztozenia tadunkoéw, aby
ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen drog. Jezeli
w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych w zwigzku z realizacjg Inwestycji (w szczegdlnosci co sie tyczy
transportu Materiatéw, Urzadzen lub Sprzetu) dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia,
mostu, drogi lub innego obiektu lub urzadzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych urzadzen, drég, mostéw lub innych
obiektow obcigzg Wykonawce. Wykonawca zwolni réwniez Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tego tytutu. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
niezwtocznego usuwania z drég publicznych sasiadujgcych z Obszarem Budowy btfota, ziemi i innych
zanieczyszczen naniesionych przez srodki transportu, ktérymi sie postuguje w zwigzku z realizacja
Inwestycji.

Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialno$¢ z tytutu wypadkéw i innych zdarzen
spowodowanych nieprzestrzeganiem przepiséw prawa. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takich zdarzen oraz — jezeli
Zamawiajgcy poniesie w ich nastepstwie odpowiedzialno$¢ — do pokrycia wszelkich kosztow, wydatkéw
i strat Zamawiajgcego z tego tytutu.
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6.10 Z zastrzezeniem innych obowigzkéw okreslonych w przepisach prawa lub w Umowie, podczas

6.11

wykonywania Robot oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki
w celu ochrony srodowiska na Obszarze Budowy oraz poza nim, a w szczegdlnosci zapobiec powstaniu
jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb trzecich lub negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, haftasu lub innych czynnikdw wystepujgcych podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym réwniez
stosowanych przez Wykonawce metod pracy lub wtasciwosci uzytych Materiatdw, Urzadzen lub Sprzetu.
Wykonawca bedzie wyfacznie odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za skutki
zdarzen, o ktérych wyzej mowa. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
uzasadnionych i koniecznych wydatkow, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczen osdb trzecich,
kar, optat, kosztdw udziatu w jakichkolwiek postepowaniach, kosztédw pomocy prawnej i wszelkich
innych kosztdw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem opisanych wyzej zdarzen.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

6.11.1  uzgadniania z wiasciwymi zarzagdcami drég publicznych lub wtascicielami albo uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci sgsiadujgcych z Obszarem Budowy, lokalizacji wjazdéw na Teren
Budowy, nie kolidujgcych z ruchem drogowym w sgsiedztwie oraz uzyskania zgody na transport
Materiatéw samochodami ciezarowymi, zajecie pasa drogowego itp.;

6.11.2 podpisania z witascicielami, uzytkownikami wieczystymi, posiadaczami albo dzierzycielami
wszystkich gruntéw wchodzacych w sktad Obszaru Budowy stosownych protokotéw zdawczo-
odbiorczych potwierdzajacych przejecie i zwrot przez Wykonawce poszczegdlnych gruntéw,
przy czym protokét zdawczo-odbiorczy potwierdzajgcy zwrot danego gruntu powinien
stwierdza¢, ze wiasciciel, uzytkownik wieczysty, posiadacz albo dzierzyciel nie ma zadnych
zastrzezen co do stanu gruntu i nie wnosi jakichkolwiek roszczern z tego tytutu wobec
Wykonawcy, Zamawiajgcego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej zwigzanej z Wykonawca lub
Zamawiajacym;

6.11.3 poniesienia ewentualnych kosztéw wzmocnienia, naprawy lub ulepszenia mostéw lub drég na
trasie do Terenu Budowy w celu przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw i
Urzadzen lub prowadzenia Robdét;

6.11.4 zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Kierownika Budowy, z nalezytg
starannoscig, Dziennika Budowy, a takze niezwtocznego przesytania Koordynatorowi Budowy
oraz Nadzorowi Inwestorskiemu kopii kazdego wpisu do Dziennika Budowy, nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od chwili dokonania stosownego wpisu;

6.11.5 terminowego uiszczania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz sprawienia, ze
Podwykonawcy bedg terminowo uiszczali wynagrodzenie nalezne Dalszym Podwykonawcom;

6.11.6 zapewnienia, poprzez odpowiednie wykonanie Robét i dostarczenie stosownej dokumentacji
oraz informacji wtasciwym organom administracji publicznej, wydania pozytywnej opinii
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w protokole inspekcji Instalacji
Fotowoltaicznej przeprowadzonej po ztozeniu wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie;

6.11.7 wykonywania i przesytania Zamawiajgcemu raportu z postepu Robdt w formie elektronicznej
lub papierowej, o ile Zamawiajgcy bedzie tego wymagat), w okresie co 2 tygodnie.

6.11.8 uzgadniania niezbednego zakresu Dokumentacji Projektowej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z wymaganiami Prawa Wtasciwego.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1.1 zapewnienie nadzoru Zamawiajgcego nad realizacjg Inwestycji przez caty Okres Wykonania;
7.1.2 przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

7.1.3 zapewnienie przystgpienia przez Zamawiajgcego, w okreslonych Umowg terminach, do
odbioréw okreslonych w Umowie;

7.1.4 przejecie Instalacji Fotowoltaicznej od Wykonawcy po podpisaniu Protokotu Odbioru
Konncowego;

7.1.5 dokonanie przewidzianych Umowg sprawdzen, weryfikacji lub zatwierdzedn w terminach
okreslonych w Umowie;

7.1.6 zaptacenie Wykonawcy Wynagrodzenia za Roboty zgodnie z Umowg;

7.1.7 udzielenie  Wykonawcy lub  wskazanym  przez niego osobom  upowaznien
lub petnomocnictw niezbednych do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolen
Wykonawcy, w tym réwniez Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca w tym celu zobowigzuje
sie do wyznaczenia petnomocnika, przekazujgc Zamawiajgcemu komplet danych osobowych i
kontaktowych petnomocnika. Zamawiajgcy dokona akceptacji osoby petnomocnika w formie
pisemnej, udzielajgc mu stosownego petnomocnictwa lub upowaznienia. Zamawiajgcy moze
odwotac udzielone przez siebie petnomocnictwo lub upowaznienie w kazdym czasie, jak
rowniez zgda¢ w dowolnym czasie uzupetnienia przekazanych mu danych petnomocnika,
zmiany petnomocnika, udzielenia mu wszelkich informacji na temat przebiegu wykonania
czynnosci powierzonych na podstawie udzielonego petnomocnictwa lub upowaznienia.

NADZOR INWESTORSKI

Koordynator Budowy i Nadzdr Inwestorski reprezentujg Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca we
wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz realizacjg Umowy, reprezentujac interesy
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Koordynator Budowy i Nadzér Inwestorski, z
zastrzezeniem pkt 8.11 ponizej, jest uprawniony do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
czynnosci faktycznych i prawnych przewidzianych w niniejszej Umowie jako kompetencje
Zamawiajgcego, chyba ze z postanowier Umowy wyraZnie wynika, iz dana kompetencja jest zastrzezona
wyfacznie na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci, czy dana czynnos$¢ jest w zakresie
kompetencji Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Budowy Wykonawca zwrdci sie z pisemnym
zapytaniem do Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski oraz Koordynator Budowy mogg byé w dowolnym momencie odwotani lub
zastgpieni innymi osobami przez Zamawiajgcego. Powotanie, odwotanie lub zastgpienie ww.
przedstawicieli Zamawiajgcego wywotuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doreczenia Wykonawcy
zawiadomienia o tym fakcie.

Postanowienie pkt 8.1 Umowy nie wytgcza mozliwosci wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, w
sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, innych oséb upowaznionych przez Zamawiajacego, w
szczegoblnosci cztonkdw zarzadu, prokurentéw i petnomocnikéw Zamawiajgcego, dziatajgcych w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajgcego lub na podstawie udzielonych im przez
Zamawiajgcego petnomocnictw i w zakresie powierzonych im czynnosci.



8.4

8.5

8.6

26/83

Przez nadzdr nad realizacjg Umowy ze strony Koordynatora Budowy w imieniu Zamawiajgcego rozumie
sie dokonywanie biezgcych czynnosci zwigzanych z realizacjag Umowy, w tym w szczegdlnosci:

8.4.1 w okresie realizacji Inwestycji Koordynator Budowy zapewni udziat Nadzoru Inwestorskiego,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
oraz przepisami Prawa Budowlanego. Koordynator Budowy bedzie nadzorowat i koordynowat
prace Nadzoru Inwestorskiego.

8.4.2 biezacy kontakt z Wykonawcg, wymiane korespondencji, uczestniczenie w spotkaniach w toku
realizacji Przedmiotu Umowy;

8.4.3 biezgcg kontrole wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy prac,
zgtaszanie zalecen i uwag Wykonawcy;

8.4.4 nadzér nad przygotowaniem Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej;

8.4.5 odbidr w charakterze przedstawiciela Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy, uczestniczenie w
spotkaniach odbiorowych, zgtaszanie wad, uwag lub usterek, egzekwowanie od Wykonawcy
ich usuniecia oraz podpisywanie Protokotu Odbioru Technicznego, Protokotu Odbioru
Koncowego, Protokotu Odbioru Ostatecznego;

8.4.6 kontrole Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi lub gwarancji, w tym poprzez zgtaszanie wad,
uwag lub usterek i egzekwowanie od Wykonawcy ich usuniecia.

Ze strony Zamawiajgcego osobg powotang jako Koordynator Budowy jest:
[e]

Nadzdr Inwestorski bedzie petnit nadzér w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wynikajagcym z Prawa
Budowlanego w poszczegdlnych branzach, w szczegdlnosci poprzez:

8.6.1 sprawowanie kontroli zgodnosci Robdét z Projektem Budowlanym i Dokumentacjg
Wykonawczg, pozostatymi postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
stosownymi Normami;

8.6.2 akceptacji kluczowych Materiatow i Urzadzen dostarczanych przez Wykonawce w ramach
Umowy.

8.6.3 sprawdzanie, czy zastosowane Materiaty oraz Urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie;

8.6.4 sprawdzanie jakosci, ilosci i rodzaju wykonywanych Robdét, zastosowanych Materiatéw oraz
Urzadzen, jak réowniez zachowania termindw zakreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

8.6.5 sprawdzanie i odbiér elementéw Robdt ulegajgcych zakryciu, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich prébach, testach, badaniach oraz
odbiorach Materiatéw, Urzadzen lub gotowych elementéw Robdt;

8.6.6 potwierdzanie faktycznie wykonanych Robdt, usuniecia Wad i usterek;

8.6.7 udziat w Odbiorze Technicznym i Korncowym oraz przegladach Instalacji Fotowoltaicznej
przewidzianych w Umowie;

8.6.8 biezgcg kontrole i nadzér nad realizacjg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w tym
weryfikacje stopnia zaawansowania Robot;
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8.6.9 opiniowanie Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej.

8.6.10 nadzér nad wypetnianiem wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
szczegblnie wymagan zawartych w Zataczniku nr 23 do Umowy, w tym wnioskowanie do
Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego o natozenie kar wynikajgcych ww. zatgcznika;

Koordynator Budowy przed rozpoczeciem Robdt powota Nadzér Inwestorski.

Wykonawca zapewni przedstawicielom Koordynatora Budowy, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego staty i nieograniczony dostep do Obszaru Budowy.

W przypadku watpliwosci co do zakresu umocowania Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany, w ciggu 3 Dni od powziecia watpliwosci, zwrdci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie danej watpliwosci. Zamawiajacy udzieli w tym zakresie wigzgcej odpowiedzi
w terminie 14 Dni od dnia otrzymania ww. wniosku. Wykonawca nie moze wstrzymac lub opdznic¢
jakichkolwiek Robét w zwigzku ze ztozeniem zapytania, o ktérym mowa powyzej.

W okresie Gwarancji wszelkie uprawnienia przystugujgce Nadzorowi Inwestorskiemu bedzie wykonywat
Zamawiajgcy badZ wskazany przez niego podmiot.

Osoby wskazane w pkt 8.4 i 8.6 Umowy nie sg upowaznione do:
e dokonywania zmian w Umowie,
o skfadania oswiadczen woli zmierzajgcych do rozwigzania Umowy,
e zaciagania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
e zrzeczenia sie w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek przystugujgcych mu praw lub roszczen;

e zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek uméw z Wykonawca, Podwykonawcy lub
innymi podmiotami;

e zmiany terminu wykonania Robét;
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze:

9.1.1 zapoznat sie przed zawarciem Umowy z Dokumentacjg Przetargowg i Dokumentacjg
Projektowa oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania Robét przekazanymi mu
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia i nie zgtasza w tym
zakresie zadnych uwag ani zastrzezen;

9.1.2 przed zawarciem Umowy Zamawiajgcy umozliwit Wykonawcy dokonanie szczegdtowych
ogledzin Terenu Budowy oraz jego najblizszego otoczenia i w zwigzku z tym Wykonawca zdaje
sobie sprawe z istniejgcych tamze warunkéw majgcych wptyw na wykonywanie Robét, w tym
rowniez wynikajgcych ze wszelkich ograniczen odnoszacych sie do Terenu Budowy, a w
szczegoblnosci otoczenia i dostepu do Terenu Budowy, uwarunkowan dotyczgcych przytacza, a
takze organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w tym komunikacji i transportu,
magazynowania Materiatéw lub Urzadzen, lokalizacji Sprzetu, dostawy mediéw, korzystania z
publicznych lub prywatnych sktadowisk odpaddw itp.) i nie zgtasza w tym zakresie zadnych
uwag ani zastrzezen;
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dysponuje informacjami o nieruchomosciach sgsiadujgcych z Obszarem Budowy w zakresie
niezbednym dla wtasciwego wykonywania Robdt;

zbadat wszelkie inne okolicznosci i uwarunkowania o charakterze prawnym i faktycznym
zwigzane lub mogace sie wigzac z realizacjg Inwestycji, zachowujac nalezytg starannos¢, jakiej
nalezy oczekiwa¢ od przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
generalnego wykonawstwa robdét budowlanych w sektorze energetycznym;

posiada petng i aktualng wiedze na temat warunkéw realizacji Inwestycji, jaka powinien
posiadac przedsiebiorca podejmujgcy sie w ramach prowadzone] dziatalnosci gospodarczej
kompleksowego wykonania robdt budowlanych, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci
specyficznych dla Inwestycji, ktdre istniejg w dacie zawarcia Umowy lub ktérych pdzniejsze
zaistnienie powinien przewidzie¢ przy zachowaniu najwyzszej starannosci i w oparciu o zasady
sztuki budowlanej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen;

Okres Wykonania zostat okreslony w sposéb obiektywnie pozwalajgcy na dotrzymanie Daty
Zakoniczenia oraz terminowgq realizacje poszczegdlnych pozycji Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w tym zwtaszcza Kamieni Milowych.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz

dysponuje personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci na polskim rynku.

Wykonawca oswiadcza, ze:

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy
oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy;

jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organéw korporacyjnych;

w stosunku do niego nie otwarto likwidacji oraz nie jest on w stanie zagrazajagcym
niewypfacalnoscig, nie zgtoszono tez wniosku o upadto$é, rozwigzanie lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we wtasciwej
jurysdykcji, nie zachodzg nadto w odniesieniu do Wykonawcy zadne przestanki ogtoszenia jego
upadtosci, rozwigzania spotki, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego
podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji;

w stosunku do Wykonawcy nie zostata podjeta jakakolwiek z nastepujgcych czynnosci:
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby;

nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne lub inne oraz nie istniejg zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawecy lub jakiegokolwiek sktadnika majgtku Wykonawecy, ktére
w sposob istotny moglyby wptyna¢ na pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajagcemu w dokumentach finansowych zatgczonych do Oferty
Wykonawcy albo w inny sposdb ujemnie wptywac na jego zdolno$¢ do nalezytego wykonania
Umowy. Powyzsze dotyczy réowniez egzekucji skierowanej do majgtku Wykonawcy w
postepowaniach cywilnych lub administracyjnych;

wszelkie Urzgdzenia Tymczasowe i Sprzet, ktore bedg stosowane przez Wykonawce w ramach
i w zwigzku z realizacjg Roboét, sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania
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w odpowiednim zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymywane i
gotowe do pracy;

9.3.7 nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych (w tym z tytutu obowigzkowych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i podatkdow).

Wykonawca oswiadcza, ze:

9.4.1 zobowigzuje sie nie zatrudniac pracownikéw Grupy Kapitatowej PGE przy realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym zakaz dotyczy zardwno zawarcia uméw o prace lub innych umoéw
cywilnoprawnych — nazwanych lub nienazwanych, na podstawie ktérych bedzie swiadczona
praca lub ustugi;

9.4.2 zobowigzuje sie, iz postanowienie dotyczace zakazu zatrudniania pracownikéw Grupy
Kapitatowej PGE, o ktorym mowa w pkt 9.4.1 powyzej, zostanie wprowadzone réwniez do
umow zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami lub
innymi podmiotami trzecimi;

9.4.3 zobowigzuje sie, w razie realizacji przedmiotu umowy tozsamego z Przedmiotem Umowy, do
stosowania wobec innych podmiotéow z Grupy Kapitatowej PGE warunkéw nie gorszych niz
warunki okreslone w Umowie.

Powyzsze oswiadczenia Wykonawcy zostaty ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przez
Zamawiajgcego przyjete. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt najwyzszej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci,
powotanych w tresci tychze oswiadczen i gwarancji. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do wszelkich
oswiadczen sktadanych przez Wykonawce w tresci pozostatych postanowiern Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA | ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI

Wykonawca w terminie 14 Dni od podpisania Umowy przez ostatnig ze Stron zobowigzuje sie zgodnie z
wymogami SWZ wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na kwote réwng
5% kwoty Wynagrodzenia brutto okreslonego dla Zadan. Do czasu wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, a takze w razie braku jego podwyzszenia lub utrzymania, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie
ptatnosci na podstawie Umowy, co w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia Umowy przez
Zamawiajgcego oraz nie bedzie uprawniato Wykonawcy do wstrzymania realizacji Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w okresie Gwarancji Wykonawcy lub okresie rekojmi za Wady,
a w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych przewidzianych
w pkt 27 Umowy, odszkodowan, kosztow napraw dokonanych w ramach Gwarancji lub rekojmi, kosztéw
wykonania zastepczego, uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkdw, optat sgdowych lub
administracyjnych albo innych publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa lub prawem zobowigzany
byt uisci¢ Wykonawca, roszczen zwrotnych przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia
roszczen osob trzecich, wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy za ktére odpowiada Wykonawca, w tym w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego zwigzanych z brakiem ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.
Beneficjentem Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jest Zamawiajgcy.
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Z zastrzezeniem pkt 10.6 -10.7 Umowy, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zostanie utrzymane przez
Okres Wykonania i okres Gwarancji Wykonawcy dla Zadania. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie poinformowac Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach natury faktycznej lub prawnej,
ktére majg lub ktére mogg mieé¢ wptyw na utrzymanie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw z niej wynikajgcych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan cigzgcych na
Wykonawcy na podstawie lub w zwigzku z Umowa nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, w tym gdy Zamawiajacy poniesie jakgkolwiek szkode wynikajacg z niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

Jezeli okres, w ktérym Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zachowuje w catosci swojg moc wigzaca,
bedzie lub stanie sie z jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres wymagany zgodnie z pkt 10.3 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
nie pdzniej niz na 30 Dni przed wygasnieciem poprzedniego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w tym
terminie, Zamawiajgcy moze zazgdaé tymczasowego zaspokojenia z dotychczasowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania w trybie bezzwtocznej wyptaty petnej kwoty, na jakg w tej dacie opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, a nastepnie zatrzymaé otrzymane srodki
pieniezne jako kaucje gwarancyjng zabezpieczajacg roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, o
ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych. Po przedtozeniu Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania zatrzymana kwota zostanie zwrdcona Wykonawcy w czesci, w jakiej nie zostanie
wykorzystana w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego.

W przypadku braku wniesienia lub braku podwyzszenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
terminach okreslonych w pkt 10.1. Umowy lub utraty mocy przez aktualne Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania i nieprzedtozenia Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
terminie okreslonym w pkt 10.5 Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 Dni od
dnia, w ktdorym Wykonawca powinien byt wnies¢ lub podwyzszy¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
lub przedtozyé nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania. Odstgpienie takie bedzie uwazane za
dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg w takim przypadku uprawnienia
przewidziane na takg okoliczno$¢ postanowieniami Umowy.

W terminie 30 Dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego odpowiedniego Zadania
Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, po ewentualnym pomniejszeniu o kwoty roszczen
zwréci Wykonawcy czes¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania odpowiadajagcg 70% wartosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania okreslonego dla odpowiedniego Zadania. Zamawiajacy po
ewentualnym pomniejszeniu o kwoty roszczen zwrédci Wykonawcy pozostatg cze$é Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie Zadania w terminie 15 Dni po uptywie okresu Gwarancji
Wykonawcy o ktdrym mowa w pkt 21.1.1. lit. a (z wytgczeniem podpunktéw i) oraz ii)) dla Zadania.

Wykonawca w zaleznosci od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, wskaze
pisemnie przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, doktadny adres
lub numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy powinien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania. W przypadku braku informacji, o ktérej mowa wyzej, Zamawiajgcy zwrdci
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane
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Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiajgcy nie odpowiada za aktualnos¢ posiadanych danych
dotyczacych Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze zadna zmiana, czy uzupetnienie lub inna modyfikacja Umowy lub Robét, ktére
mogg zostal przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy, nie zwolnig gwaranta od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z udzielonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. Wykonawca
zapewni, ze gwarant nie bedzie zgdat otrzymywania notyfikacji o zmianach, uzupetnieniach lub
modyfikacjach, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum spodtek, a
cztonkowie konsorcjum beda wnosili Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo poreczenia muszg by¢ dostarczone
w taki sposdb, aby taczna ich kwota réwna byta wartosci wymaganej Umowa, zas z tresci kazdej
gwarancji albo poreczenia musi wynika¢, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich cztonkow
konsorcjum.

10.10 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania wniesione w formie niepienieznej bedzie podlegato prawu

polskiemu i bedzie zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory dotyczace Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania w formie niepienieznej podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Wraz z
Zabezpieczeniem Nalezytego Wykonania w formie niepienieznej, Wykonawca przedtozy dokumenty
potwierdzajgce, iz sktadane Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania podpisane jest przez osoby
upowaznione do reprezentowania gwaranta.

10.11 Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, to Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
wystawione lub udzielone bedzie przez gwaranta bedgcego spotka z siedzibg na terenie jednego z
panstw bedacych panstwem cztonkowskim Unii Europejskiej, pafstwem cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub panstwem cztonkowskim Organizacji Traktatu
Pétnocnoatlantyckiego.

10.12 Jezeli forma Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania bedzie gwarancja bankowa lub gwarancja

ubezpieczeniowa, to bedzie ono zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej
zaptaty Zamawiajgcemu wszelkich kwot do wysokosci udzielonego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, na pierwsze pisemne Zzgdanie stwierdzajace niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub zgdanie pokrycia roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu w
okresie Gwarancji Wykonawcy i rekojmi za Wady (w szczegdlnosci bez koniecznosci akceptacji roszczen,
bez koniecznosci udokumentowania lub uzasadnienia roszczen, bez koniecznosci wskazania wartosci lub
elementow sktadajgcych sie na dane roszczenia). W tresci gwarancji zostanie zawarta zgoda gwaranta
na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub Robdt, ktére majg
zostaé wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie
mogg zostad sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem) i Wykonawcg, nie zwalniata gwaranta
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji oraz o$wiadczenie gwaranta o rezygnacji z
koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody
gwaranta. Gwarant (jego wystawca) musi by¢é uprzednio zaakceptowany na piSmie przez
Zamawiajgcego.

10.13 Tres¢ dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie gwarancji bankowej i gwarancji

ubezpieczeniowej lub zmiany do niego bedzie kazdorazowo podlegaé uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajgcego. Przedstawienie dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w
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formie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej lub zmiany do niego do akceptacji przez
Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z zachowania terminéw na wniesienie lub podwyzszenie
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanych w pkt 10.1 Umowy lub przedtozenia nowego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w pkt 10.5 — 10.6 Umowy.

10.14 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, moze
dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, ale wyfacznie z zachowaniem ciggtosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania i bez zmniejszenia jego wysokosci okreslonej w pkt 10.1 Umowy,
a takze przy zachowaniu pozostatych warunkéw przewidzianych w Umowie.

10.15 Dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania powinien by¢ zwrdcony Wykonawcy niezwtocznie po
wygasnieciu jego waznosci.

10.16 Z zastrzezeniem pkt 13 Umowy przed zaptatg przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy Zaliczki
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki wystawione na kwote
stanowigcg réwnowartos¢ Zaliczki. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie przedtozone
Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 Dni przed wystawieniem faktury za Zaliczke.

10.17 Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie wystawione przez zaakceptowany przez Zamawiajgcego bank
podlegajgcy przepisom Prawa Bankowego albo zaakceptowang przez Zamawiajgcego instytucje
ubezpieczeniowg zgodnie z przepisami ustawy o dziatalnosci ubezpieczeniowej i bedzie opiewaé na
kwote Zaliczki (wyrazong w walucie polskiej). Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki stanowi¢ bedzie
nieodwotalne, bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie, podzielne i przenaszalne zobowigzanie jej
wystawcy wobec Zamawiajgcego do zaptfaty — na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - wszelkich
kwot, jakimi wyrazac sie bedg roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zwrot Zaliczki do
wysokosci kwoty Zaliczki.

10.18 Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zachowa moc wigzaca przez okres nie krétszy niz do daty rozliczenia
Zaliczki zgodnie z pkt 13 Umowy plus dwa miesigce. W pozostatym zakresie do Zabezpieczenia Zwrotu
Zaliczki stosujg sie odpowiednio postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. OKRES WYKONANIA | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

11.1 Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Roboty w Okresie Wykonania z zachowaniem poszczegdlnych
terminéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przy
czym:

11.1.1 jako Date Rozpoczecia Strony ustalajg dzien zawarcia Umowy;
11.1.2  Data Zakonczenia:
a) nastgpi w terminie nie pdzniej niz do dnia 31.07.2025 r.

11.2 Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu uszczegdtowiony
Harmonogram Realizacji w uzgodnionej z Wykonawcg formie i liczbie egzemplarzy. Daty realizacji
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wynikajgce z uszczegdétowionego Harmonogramu Realizacji nie mogg przekraczaé terminéw realizacji
Kamieni Milowych okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag co do niezgodnosci projektu Harmonogramu Realizacji z
postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 3 Dni od daty
otrzymania uwag od Zamawiajgcego, przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony projekt Harmonogramu
Realizacji, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego oraz wymagania niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca
nie przedtozy poprawionego projektu Harmonogramu Realizacji w powyzszym terminie albo trzeci z
kolei (drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Realizacji przedtozony przez
Wykonawce nie uwzglednia wszystkich uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego albo bedzie niezgodny
w wymogami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie
100 Dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca potwierdza, ze pozycje Harmonogramu Realizacji zostaty ustalone z uwzglednieniem okresu
przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbednego dla wykonania wszelkich Robét, dokonania odpraw
celnych, badan, postepowan i uzgodniern administracyjnych oraz w sposéb umozliwiajacy dotrzymanie
Daty Zakonczenia przez Wykonawce.

Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny: (i) faktyczny postep
Robét bedzie taki, ze w ocenie Zamawiajgcego zagrozone bedzie dotrzymanie przez Wykonawce Daty
Zakonczenia lub terminu osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, lub (ii) Wykonawca nie
dotrzyma terminu osiggniecia ktéregokolwiek z Kamieni Milowych wedtug obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub (iii) zajdg inne odstepstwa od obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub Harmonogramu Realizacji, Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 Dni od otrzymania zadania Zamawiajgcego,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Plan Naprawczy. Do zatwierdzania przez Zamawiajacego
Planu Naprawczego stosuje sie odpowiednio pkt 11.3 Umowy, przy czym Plan Naprawczy powinien w
pierwszej kolejnosci zmierza¢ do takiej reorganizacji sposobu realizacji Robdt, w tym zwiekszenia
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy, aby
mozliwe byto wykonanie poszczegdlnych jeszcze niezrealizowanych elementéw Robdét w terminach
okreslonych w dotychczas obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Jezeli przyczyna, dla ktorej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakorczenia lub terminu osiggniecia
ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencjg wystgpienia Ryzyka
Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Okresu Wykonania oraz
odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegolnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych w zakresie uzasadnionym wptywem, jaki wystgpienie Ryzyka Zamawiajgcego miato lub moze
mieé na zachowanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
przy czym ustalenie nowej (przedtuzonej) Daty Zakonczenia oraz termindw wykonania poszczegdlnych
(jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych nastgpi w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o podwyziszenie Wynagrodzenia, jednak na
uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, aby powyzszy aneks do Umowy
przewidywat rowniez zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie dodatkowych koniecznych i
bezposrednich kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
Planu Naprawczego, a ktdrych poniesienie nie bytoby konieczne, gdyby wystgpienie Ryzyka
Zamawiajgcego nie miato miejsca.
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Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu osiggniecia
ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposredniag konsekwencjg wystapienia Ryzyka
Obiektywnego, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedfuzenia Okresu Wykonania ani
odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ustalenie (w
odpowiednim zakresie uzasadnionym okolicznosciami sprawy) nowej (przedtuzonej) Daty Zakoriczenia
oraz terminéw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze
zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawecy nie przystuguje roszczenie o podwyzszenie
Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, aby
powyzszy aneks do Umowy przewidywat rdwniez zmiane (podwyzszenie) Wynagrodzenia w zakresie
dodatkowych koniecznych i bezposrednich kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Planu Naprawczego, a ktdrych poniesienie nie bytoby konieczne,
gdyby wystgpienie Ryzyka Obiektywnego nie miato miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakonczenia lub terminu osiggniecia
ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednia konsekwencjg wystgpienia Ryzyka
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Okresu Wykonania ani
odpowiedniego przesuniecia termindw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni
Milowych ani zaptaty jakiegokolwiek dodatkowego Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W razie ustalenia przez Strony nowej (przedtuzonej) Daty Zakoriczenia oraz terminéw wykonania
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych w drodze zawarcia aneksu do Umowy w
przypadkach wskazanych w pkt 11.6 lub pkt 11.7 powyzej, Wykonawca ponosi w takiej sytuacji
odpowiedzialno$¢ za dotrzymanie zmienionej Daty Zakonczenia oraz termindw osiggniecia
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wraz z podpisaniem
aneksu do Umowy. Tak diugo jak Strony nie zatwierdzg aneksem do Umowy zmodyfikowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ dotychczas
obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania
kar umownych przewidzianych w Umowie.

11.10 Podjecie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w

pkt 11.6 lub pkt 11.7 powyzej nie uprawnia Wykonawcy ani do wstrzymania Robdt ani zwolnienia tempa
Robdt, ani odstgpienia od Umowy.

11.11 Kazdy przypadek wystgpienia Ryzyka Zamawiajgcego, Ryzyka Obiektywnego albo Ryzyka Wykonawcy

zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz do konca dnia roboczego
nastepujgcego po dniu wystgpienia takiego przypadku, a nastepnie niezwtocznie potwierdzony wpisami
w Dzienniku Budowy przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego.

11.12 Strony nie przewidujg zadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych $wiadczen naleznych

12.
121

Wykonawcy z tytutu wczesniejszego wykonania Robét lub ich poszczegélnych elementéw w stosunku do
terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Za zgodne z Umowa zrealizowanie Inwestycji i prawidtowe wykonanie Robdt Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie w wysokosci [*] zt netto (stownie: [*] ztotych), tj. brutto [*] zt (stownie: [*] ztotych
00/100),
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Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i: (i) nie podlega zmianom, za wyjatkiem sytuacji
przewidzianych w Umowie, (ii) nie podlega waloryzacji przez caty okres obowigzywania Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje naleznosci za wszystkie swiadczenia Wykonawcy okreslone w Umowie, takze
za wszelkie $wiadczenia niewyspecyfikowane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub
pozostatych postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez
Wykonawce lub na jego zlecenie zgodnie z Umowg. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato przez niego
odpowiednio skalkulowane i uwzglednia mozliwg zmiane sytuacji na rynku (zmiane kosztow i materiatow
zwigzanych z realizacja Umowy), w tym potencjalne przyszte zmiany tego rynku wywotane np., cho¢ nie
wytacznie, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, pandemig COVID-19.

Za wyjatkiem sytuacji wyraznie przewidzianych w Umowie Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w zwigzku
z czym Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego zwrotu jakichkolwiek kosztow
poniesionych w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Zamawiajacy nie jest w szczegdlnosci zobowigzany do
poniesienia lub zwrotu kosztéow korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
do wykonania Robdt. Wszelkie koszty, podatki i optaty beda pokrywane na biezgco przez Wykonawce.

Wynagrodzenie jest ptatne w czesciach, ktdre sg powigzane z poszczegélnymi pozycjami czesci
finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przystugujg Wykonawcy w wysokosci okreslonej w
Zataczniku nr 6 po zrealizowaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych wskazanych w czesci finansowe;j
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z zastrzezeniem pkt 12.5 ponizej.

Wykonawca po zrealizowaniu poszczegdlnych Kamieni Milowych okreslonych w Zataczniku nr 6
przedtozy kazdorazowo Nadzorowi Inwestorskiemu 3 egzemplarze Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia
Kamienia Milowego wraz z zatgcznikiem w postaci Protokotu Odbioru Kamienia Milowego. W przypadku
braku zastrzeze Nadzér Inwestorski w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi Wniosek o Potwierdzenie
Osiggniecia Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 12.7 Umowy. Po zatwierdzeniu, Nadzoru
Inwestorskiego przekaze Wniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego do zatwierdzenia
przez Koordynatora Budowy. Zamawiajacy, w przypadku braku zastrzezen, w terminie 7 Dni zatwierdzi
Whiosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego z zastrzezeniem pkt 12.7 Umowy.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 egzemplarz Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia
Milowego zostanie przekazany Wykonawcy. Zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Koordynatora
Budowy Whniosek o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT za zrealizowany Kamien Milowy.

W przypadku stwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski niezgodnos$ci danej czesci Robdt z Umowsg,
Koordynator Budowy moze odmoéwic¢ zatwierdzenia Wniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia
Milowego do czasu doprowadzenia danej czesci Robét do stanu zgodnego z Umowa. Po doprowadzeniu
Robdt do stanu zgodnego z Umowa Wykonawca ponownie ztozy Wniosek o Potwierdzenie Osiaggniecia
Kamienia Milowego zgodnie z procedurg opisang powyzej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
danej czesci Robdt z Umowag przez Zamawiajgcego zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio.

Kamien Milowy uznawany bedzie za osiggniety w dniu wskazanym przez Zamawiajacego w Protokole
Odbioru Kamienia Milowego bedgcego zatgcznikiem do Wniosku o Potwierdzenia Osiggniecia Kamienia
Milowego, lecz nie pdzniej niz w dniu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Kamienia Milowego.

Do kazdej faktury VAT przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce do zaptaty nalezy dotgczy¢
Protokét Odbioru Kamienia Milowego, oryginaty oswiadczen Podwykonawcéw oraz Dalszych
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Podwykonawcow, ktérzy byli zaangazowani przez Wykonawce (Podwykonawce) do realizacji Robét
objetych danym Kamieniem Milowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania danego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), powinny potwierdzaé¢ brak
zalegtosci Wykonawcy (Podwykonawcy) w regulowaniu wszystkich naleznych im od Wykonawcy
(Podwykonawcy) wymagalnych ptatnosci w zwigzku z powierzeniem temu Podwykonawcy (Dalszemu
Podwykonawcy) realizacji Robét objetych rozliczanym Kamieniem Milowym, wymagalnych na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce. Do oswiadczen Wykonawca i Podwykonawcy obowigzani bedg
dotaczy¢ dowody zaptaty oraz faktury, ktére jednoznacznie bedzie mozna przyporzgdkowac do zakresu
i kwoty wykonanych przez Wykonawce prac.

Dokonanie jakiejkolwiek ptatnosci z tytutu wykonania Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpic
jedynie po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnych oswiadczenn Podwykonawcéw
oraz Dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych mowa w akapicie poprzedzajgcym. Wykonawca nie jest
obowigzany do sktadania takich oswiadczen przez tych Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow,
wobec ktdrych Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie za zaptate ich wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczenn Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow, bedacych dowodem zaptaty, ptatnos¢ odnosnej czesci Wynagrodzenia (kwota rowna
sumie zalegtych naleznosci Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw) zostanie przez
Zamawiajgcego wstrzymana do czasu wyjasnienia kwestii uregulowania zobowigzan Wykonawcy wobec
danych Podwykonawcdw oraz Dalszych Podwykonawcéw. Wysokosé kwoty zatrzymanej bedzie
ograniczona do kwoty wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty (oswiadczen
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow).

Woyptata zatrzymanej pfatnosci nastgpi po przedstawieniu bankowego potwierdzenia przelewu
odpowiednich kwot na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow. W przypadku braku
otrzymania wskazanych wyzej potwierdzen i oswiadczen, w terminie do 20 Dni po zaptfacie na rzecz
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé ptatnosci bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcéw, chyba ze Wykonawca wyjasni powody braku pfatnosci na rzecz tych
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw a wyjasnienia te Zamawiajgcy uzna za w petni
uzasadnione.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu wszystkich oswiadczen Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcow okresSlonych w pkt 12.8 Umowy, zas Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca, ktérego oswiadczenia brakuje, wystgpi wobec Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate,
Zamawiajgcy bedzie mdgt dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy oraz Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy 10-Dniowy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy.

12.10 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie okreslonym w pkt 12.9 powyzej,

Zamawiajgcy zwrdci sie do Podwykonawecy lub Dalszego Podwykonawcy z prosba o ustosunkowanie sie
do stanowiska Wykonawcy w terminie 7 Dni. Po uzyskaniu stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy albo po uptywie terminu wyznaczonego na zajecie stanowiska Zamawiajacy wedtug
wtasnej oceny zasadnosci twierdzen Strony moze:
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12.10.1 w przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy — zaptaci¢ w catosci Wynagrodzenie objete
przedtozong przez Wykonawce fakturg VAT;

12.10.2 w przypadku istnienia watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy — ztozy¢ czes¢ Wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie zgdanej przez
Podwykonawce do depozytu notarialnego, sgdowego lub na rachunku bankowym
zastrzezonym, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca albo Dalszy Podwykonawca (w
zaleznosci od tego, ktéry z nich okaze sie uprawniony w swietle prawomocnego orzeczenia
sadu lub ugody pomiedzy nimi zawartej) mégt nalezng mu kwote podjgé. Skutek zaptaty w
stosunku do Wykonawcy zachodzi¢ bedzie z chwilg wptaty kwoty do depozytu sgdowego,
umowy depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego zastrzezonego. Wykonanie
powyzszych uprawnien przez Zamawiajgcego nie bedzie traktowane jako opdznienie ptatnosci
naleznych Wykonawcy;

12.10.3 w przypadku gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna za nalezycie
udokumentowane (w szczegdlnosci w swietle odnosnej dokumentacji przedstawionej przez
takiego Podwykonawce, ogledzin wykonanych elementéw Robdt, wyjasnien Wykonawcy itp. i
wobec braku odrebnego dowodu spetnienia roszczenia bezposrednio przez Wykonawce) —
wyptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote odpowiadajgcg wartosci
podnoszonych przez nich roszczen. Skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy zachodzié bedzie
z chwilg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

12.11 Bezposrednia zapfata na rzecz Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, o ktdrej mowa w pkt
12.10.3 Umowy, skutkuje wygasnieciem odpowiedniej czesci roszczenia Wykonawcy o zaptate.
Powyzsze stanowi upowaznienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajgcego do spetnienia czesci
Swiadczenia naleznego Wykonawcy, w opisanych wyzej warunkach, bezposrednio do rak
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego
Swiadczenia, w zwigzku z czym Swiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowiedniej
czesci Wynagrodzenia. Ponadto w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
zgodnie z pkt 12.10.3 Umowy, wszelkie koszty z tego wynikajgce obcigzajgce Zamawiajacego, w tym
uzasadnione koszty obstugi prawnej, poniesione beda przez Wykonawce w ten sposdb, iz wyliczona
kwota naleznosci bedzie potrgcona z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badZz ze ztozonego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, bez koniecznosci wczesniejszej akceptacji Wykonawcy.

12.12 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci stuzgcych mu
przeciw Zamawiajgcemu z mocy odnosnej umowy wigzacej go z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany
jest zamiesci¢c odpowiednie postanowienia w tej mierze w kazdej z uméw o roboty budowlane
zawieranych z Podwykonawcami.

12.13 Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu informacji i przekazania dokumentacji
dotyczacej stanu jego rozliczen z danym Podwykonawcg, a takze co do stanu rozliczer z danym Dalszym
Podwykonawcg, w zakresie objetym zgdaniem Zamawiajgcego. Strony oswiadczajg nadto, ze
Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zwrdcenia sie do Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy o udzielenie informacji na temat stanu jego rozliczen z Wykonawca.
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12.14 Na kazde zadanie, w odniesieniu do kazdego wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy i

Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu - informacje oraz

dokumenty zawierajgce wyczerpujace informacje o:

12.141

12.14.2

12.14.3

12.14.4

12.14.5

zaptaconym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynagrodzeniu za wykonane przez
nich Roboty budowlane wraz z dowodami zaptaty (np. kopie potwierdzen przelewdw);

wymagalnym, ale niezaptaconym wynagrodzeniu Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich Roboty budowlane wraz z podaniem przyczyny
takiego stanu rzeczy;

wysokosci naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytutu robét budowlanych
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce, lecz jeszcze niewymagalnych, wraz z podaniem terminu wymagalnosci
ptatnosci z tego tytutu;

szacunkowe] wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych przez
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw, ktére zostaly juz protokolarnie od
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw odebrane i nie zostaly przez nich
zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego terminu wystawienia faktur VAT oraz
wymagalnosci ptatnosci z tego tytutu;

szacunkowe]j wysokosci wynagrodzenia z tytutu wykonania przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw robdét budowlanych bedacych w toku, ktdre nie zostaty jeszcze protokolarnie
od Podwykonawcéw odebrane i przez nich zafakturowane, wraz z podaniem orientacyjnego
terminu ich odbioru i wystawienia faktur VAT oraz wymagalnosci ptatnosci z tego tytutu.

12.15 W zakresie danych Zamawiajgcego, faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny zawierac

nastepujace informacje:

(a)
(b)

nabywca: Mithra M Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan, NIP 7831855475;

odbiorca: Mithra M Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan, NIP 7831855475.

12.16 Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ fakture VAT wraz z odpowiednim protokotem na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedzwiedziniec 10

41-506 Chorzow

Dot. PGE

Zmiana ww. adresu do doreczen dla swojej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia

Zamawiajgcego, ze skutkiem od daty jego doreczenia Wykonawcy. Przestanie przez Wykonawce faktur

VAT niezgodnie z postanowieniami ww. skutkowato bedzie niemoznoscig rozliczenia Wynagrodzenia

Wykonawcy stosownie do postanowiern Umowy.

12.17 Termin zaptaty czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie wystawionej zgodnie z

obowigzujgcym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie zatwierdzonego przez

Koordynatora Budowy lub Zamawiajgcego Whniosku o Potwierdzenie Osiggniecia Kamieni Milowych

faktury VAT wynosi 30 Dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowej pod wzgledem formalnym
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i merytorycznym faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce wraz z kompletem wymaganej
dokumentacji i o$wiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt
12.8 Umowy. Ptatnosci nastepowac bedg w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Ptatnosci dokonywane przez Zamawiajgcego
uwaza sie za wykonane z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego stosowng kwotg z
tytutu polecenia przelewu.

12.18 Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 7831855475.

12.19 Wykonaweca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP [e].

12.20 Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia przez Wykonawce do Zamawiajacego z zagdaniem udzielenia
gwarancji zaptaty na Roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 649! § 1 Kodeksu Cywilnego, termin
wyznaczony przez Wykonawce na uzyskanie takiej gwarancji od Zamawiajgcego bedzie nie krétszy niz
45 Dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy pisemnego zadania.

12.21 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia
natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce
prawa podatkowego.

12.24 Zmiana danych okreslonych w pkt 12.16, 12.18 oraz 12.19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie danych okreslonych w powyzszych
postanowieniach Umowy.

12.25 Wynagrodzenie moze by¢ zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug, nawet jezeli obowigzujace przepisy prawa nie
wprowadzajg tego obowigzku.

12.26 Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany do ptatnosci na fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla ktérego jest prowadzony
rachunek VAT oraz ktdry znajduje sie w wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o
ktédrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towardw i ustug.

12.27 W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze do ptatnosci nie bedzie
spetniat wymogoéw, o ktédrych mowa powyzej, do czasu otrzymania od Wykonawcy oswiadczenia o
dyspozycji dokonania ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w tym oswiadczeniu, Zamawiajacy nie
bedzie zobowigzany do dokonania ptatnosci objetej tg fakturg VAT, a Wykonawcy nie przystuguje prawo
do naliczania odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci wynagrodzenia za ten okres.

12.28 Zamawiajagcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o
przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.(tj. Dz.U.
22019 r. poz. 118 z pdzn. Zm.)..

Wykonawca oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (tj. Dz.U.
z22021r. poz. 424 ze zm.).

12.29 Wykonawca zapewnia, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku
naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowg Umowa.
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12.30 Wykonawca oswiadcza, ze:

12.30.1

12.30.2

12.30.3

12.30.4

12.30.5

W odniesieniu do dochoddéw osiggnietych z niniejszej Umowy:
12.30.1.1Wykonawca jest podmiotem, na ktérym cigzy obowigzek podatkowy;
12.30.1.2Dochody sg zwigzane z dziatalnoscig w kraju rezydencji podatkowej,

Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym wtascicielem wyptacanych
naleznosci), tzn.:

12.30.2.10trzymuje naleznos$¢ dla wtasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie o jej
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg naleznosci lub jej
czesci;

12.30.2.2Nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem

zobowigzanym prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi;

12.30.2.3Prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢ gospodarczg w kraju siedziby, jezeli naleznosci
uzyskiwane sg w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

12.30.2.4Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od catosci swoich dochodéw.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe lub zarzad poza terytorium RP ptatnos¢ catosci
kwoty wykazanej na fakturze jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce:

12.30.3.1aktualnego na dzierr dokonywania ptatnosci oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie
rzadziej niz raz w roku) w rozumieniu art. 4a pkt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od oséb prawnych oraz ponadto zaftaczenia do Umowy
wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzajgcego prowadzenie
dziatalnos$ci w danym panstwie.

12.30.3.2W przypadku braku ww. dokumentéow z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
potrgcony podatek u Zrédta w stawce wynikajacej z przepiséw podatkowych
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, ktdra obecnie wynosi 20 % przychoddw.

W przypadku gdyby ktorakolwiek ze wskazanych w os$wiadczeniu, o ktéorym mowa
w punkcie 12.30 Umowy, przestanek ulegta zmianie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego.

Od ptatnosci przekraczajgcych 2 miliony ztotych w roku podatkowym bedzie pobierany przez
Zamawiajgcego podatek u Zzrddta, niezaleznie od spetnienia przestanek okreslonych w punkcie
12.30, chyba ze nastgpig przestanki przewidziane w przepisach prawa podatkowego
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej do niepobrania tego podatku lub zastosowania
stawki podatku wynikajgcej z wtasciwej umowy miedzynarodowej o unikaniu podwdjnego
opodatkowania.

12.31 W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe lub zarzad poza terytorium RP, dostarczy Zamawiajgcemu,

w dacie wejscia Umowy w zycie, a nastepnie do 10 stycznia kazdego kolejnego roku kalendarzowego,

aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez wtasciwy organ w kraju

siedziby Wykonawcy.
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12.32 Jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u Zrédfa ("withholding tax")

13.
13.1

13.2

133

w zwigzku z jakimikolwiek ptatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy potraci kwote takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia i uisci taki podatek zgodnie z
wiasciwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jedli Wykonawca nie posiada siedziby, ani
zarzadu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Robét nie dostarczyt Zamawiajgcemu
certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowigcego warunek wyptaty Wynagrodzenia lub jesli Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu oryginat certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzajgcy w roku, w ktérym
dokonywana jest pfatnosé, rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtfasciwej umowy o
unikaniu podwdjnego opodatkowania, przed wyptatg Wynagrodzenia, to Zamawiajacy potraci z
Wynagrodzenia podatek u Zrédfa zgodnie z postanowieniami  tejze umowy.
W przypadku potrgcenia przez Zamawiajgcego podatku u zZrédta, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
dostarczy¢ Wykonawcy informacje o potraceniu tego podatku.

ZALICZKA

Na pisemny wniosek Wykonawcy w zakresie odpowiedniego Zadania w terminie 14 Dni od przekazania
Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Wykonawcy Zaliczke w
wysokosci do 15% Wynagrodzenia brutto naleznego za wykonanie odpowiedniego Zadania, przy czym
Zamawiajgcy wstrzyma sie z zaptatg Zaliczki do czasu doreczenia mu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury na kwote Zaliczki.

W terminie 30 Dni od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie zaptaty na rzecz producenta/dostawcy Modutéw co najmniej 20% kwoty Zaliczki tytutem
zadatku lub zaliczki na poczet dostawy Modutéw, Materiatéw i Urzadzen. Potwierdzenie zaptaty
odpowiedniej czesci Zaliczki powinno nastgpi¢ w formie pisemnego oswiadczenia producenta/dostawcy
Modutéw, Materiatéw i Urzadzen ze otrzymat stosowng kwote Zaliczki albo, gdyby byto to niemozliwe
albo wigzato z nadmiernymi utrudnieniami dla Wykonawcy, w formie pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy, ze uiscit wymagang kwote Zaliczki na rzecz producenta/dostawcy Modutéw, Materiatéw i
Urzadzen wraz z potwierdzeniem wykonania stosownego przelewu bankowego na rzecz
producenta/dostawcy wraz ze wskazaniem w tytule przelewu nazwy Zamawiajacego. W terminie 30 Dni
od daty otrzymania Zaliczki Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy
(zamdwienia) na dostawe Modutdéw, Materiatéw i Urzgdzen wraz z harmonogramem produkcji i dostawy
Modutéw zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji. Jezeli
opo6znienie Wykonawcy w spetnieniu ktéregokolwiek z powyzszych obowigzkow przekroczy 15 Dni,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie kolejnych 60 Dni. Odstgpienie takie bedzie uwazane
za dokonane z winy Wykonawcy i Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg w takim przypadku uprawnienia
przewidziane na takg okoliczno$¢ postanowieniami Umowy.

Wyptacona kwota Zaliczki bedzie zaliczana na pfatnosci za kolejne Kamienie Milowe nastepujgce po
wyptacie Zaliczki az do rozliczenia petnej kwoty Zaliczki.

W kazdej z faktur wystawianych za odebrany Kamien Milowy wartosc¢ rozliczanej Zaliczki bedzie wynosita
50% fakturowanej przez Wykonawce wartosci Kamienia Milowego, przy czym rozliczenie catej pozostatej
do rozliczenia kwoty Zaliczki powinno nastgpi¢ najpdzniej w fakturze wystawionej przez Wykonawce za
Kamien Milowy ,0dbidr Techniczny”. Wszelkie zaokraglenia beda dokonane w fakturze, w ktdrej
rozliczona bedzie ostatnia cze$¢ Zaliczki.
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13.4 Strony wspdlnie oswiadczajg, ze Zaliczka zostanie przeznaczona przez Wykonawce wytgcznie na poczet

14.

14.1

14.2

realizacji Zadan (na cele bezposrednio z nimi zwigzane). Zamawiajacy jest uprawniony do sprawowania
kontroli prawidtowosci wykorzystania Zaliczki. Na kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie, bezspornie wykaza¢ (udowodnié) na jaki cel i w jakies wysokosci
przeznaczyt Zaliczke.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zlecié lub przystgpi¢ do realizacji
w ramach podwykonawstwa jakichkolwiek robdét budowlanych, zobowigzany jest zgtosi¢
Zamawiajgcemu taki zamiar, wraz z wyszczegdlnieniem tych Robét (wraz z ich wyceng), ktére majg by¢
realizowane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, przed przystapieniem do ich realizacji.
Roboty, ktdre zostang powierzone Podwykonawcom zostang wyszczegdlnione w Harmonogramie
Realizacji.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw co do powierzenia realizacji robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac, niezbednych do zakorczenia realizacji Inwestycji i przekazania Instalacji
Fotowoltaicznej do uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, w szczegblnosci, choé nie wytgcznie, jezeli:

14.2.1 Zamawiajacy oceni, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daje pewnosci
nalezytego wykonania przewidywanych do powierzenia Robét oraz innych obowigzkéw, przy
uwzglednieniu oceny dotychczas przez niego realizowanych, lub

14.2.2 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty lub
prace zlecone mu w ramach projektow realizowanych na rzecz Zamawiajgcego lub innego
podmiotu z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci byt zobowigzany do zapfaty kar
umownych, lub

14.2.3 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie posiada dostatecznej wiedzy i doswiadczenia w
rodzaju Robét, jakie zamierza mu zleci¢ Wykonawca (przez dostateczng wiedze i
doswiadczenie nalezy rozumieé¢ wykonanie co najmniej dwdch prac o zakresie podobnym do
prac, jakie zamierza zleci¢ Wykonawca, potwierdzonych dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte ich wykonanie), lub

14.2.4  w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy otwarto likwidacje lub jest on w
stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia, lub zgtoszono wniosek o upadtosé, rozwigzanie lub
wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwe] jurysdykcji, lub ztozy taki wniosek, lub taki wniosek zostanie ztozony przez osobe
trzecig, lub w stosunku do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zostata podjeta
jakakolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu
do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora
lub innej podobnej osoby, lub

14.2.5 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zalega z uiszczaniem podatkéw lub optat na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, lub

14.2.6  zakres Robot przewidziany do powierzania Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jest
niezgodny z zakresem prac przewidzianym do powierzenia Podwykonawcom.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8
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Zamawiajgcy, w terminie 7 Dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 14.1 powyzej, moze
zgdac¢ dokumentéw dotyczgcych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacych brak
okolicznosci okreslonych w pkt 14.2 powyzej, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
obowigzany jest je przedstawic. Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw stanowi podstawe do
zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu co do powierzenia realizacji robét budowlanych i zwigzanych z
nimi prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Z uwzglednieniem granic wynikajgcych z powyzszych postanowien, Podwykonawcy majg prawo
zatrudnia¢ Dalszych Podwykonawcéw.

Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, a wyrazenie przedmiotowej zgody jest warunkiem koniecznym dla mozliwosci
rozpoczecia realizacji jakichkolwiek czynnosci przez Podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo wystgpi¢ o zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo albo akceptacje zawartej
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo w zakresie realizacji Inwestycji, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt
budowlanych jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 Dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z pkt 14.6,
moze zgdac¢ dokumentéw dotyczgcych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacych
informacje okreslone w pkt 14.2 i pkt 14.8 Umowy, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca obowigzany jest je przedstawi¢. Brak przedstawienia informacji lub dokumentéw
stanowi podstawe do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 14.9 lub
sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 14.12 Umowy.

Kazdy przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych zawierac bedzie miedzy innymi:

14.8.1 zakres powierzanych Podwykonawcy Robét oraz innych czynnosci i prac;

14.8.2  zasady odbioréw Robdt oraz innych czynnosci i prac wykonywanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce, ze wskazaniem, ze odbiér dokonywany przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub Dalszego Podwykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

14.8.3  wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy spéjng z trescig Umowy
i rozliczeniami pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo bedzie odpowiadat wymaganiom okreslonym w Umowie;

14.8.4 postanowienia spdjne z Umowg, w szczegdlnosci w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za
Wady wykonywanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce Robét oraz innych
obowigzkéw w stosunku do termindéw wynikajgcych z Umowy;



14.9

14.8.5
(a)

(b)

14.8.6

14.8.7

14.8.8

14.8.9
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postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym w zakresie
petnej odpowiedzialnosci finansowej za wady i ztg jakos¢ robét,

postanowienia dotyczace:

mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie, praw lub obowigzkéw Wykonawcy
wobec Podwykonawecy lub Dalszego Podwykonawcy, wtgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi,

domagania sie usuniecia Wad przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce w okresie
zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) na
rzecz Wykonawcy (Podwykonawcy) lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu gwarangji i
rekojmi wobec Wykonawcy),

odebrania Robét oraz innych czynnosci zrealizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce i rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego Robét, oraz innych czynnosci i
prac, zrealizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce;

postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dokonywania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy) i Zamawiajacego;

postanowienia zakazujagce Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy podzlecania
wykonania Robdt oraz innych czynnosci i prac dalszemu podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawcy (i ewentualnie Podwykonawcy);

postanowienia spéjne z Umowg dotyczace przetwarzania danych osobowych w przypadku
powierzanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robét oraz innych czynnoscii prac
wigzacych sie z koniecznoscia przetwarzania przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy;

14.8.10 postanowienia okreslajgce tryb zastgpienia pracownika, ktéry naruszy zasady BHP lub przepisy

i zasady przeciwpozarowe na Terenie Budowy innym pracownikiem.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w

terminie 30 Dni od daty otrzymania projektu takiej umowy, jezeli projekt takiej umowy w szczegdlnosci,

cho¢ nie wytacznie:

149.1
14.9.2

1493

nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ i w Umowie, lub

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce czeséci Robdt, lub

nie zawiera postanowien oraz informacji okreslonych w pkt 14.8 Umowy.

14.10 Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie wskazanym w pkt 14.9 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu takiej

umowy.

14.11 Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych,

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
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zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 Dni od daty jej
zawarcia.

14.12 Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w terminie 30 Dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu kopii takiej zawartej umowy, w przypadkach, gdy taka zawarta umowa
nie spetnia wymagan okreslonych w pkt 14.9 Umowy.

14.13 Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w terminie wskazanym w pkt 14.12 powyzej, uwaza
sie za akceptacje przez Zamawiajgcego takiej Umowy o podwykonawstwo.

14.14 Zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznosé
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub Podwykonawecy i
Dalszym Podwykonawcg Umowy o podwykonawstwo i jest takze rédwnoznaczne ze zgtoszeniem
sprzeciwu lub zastrzezerh w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego - w odniesieniu do Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane w zakresie i znaczeniu wynikajgcym z tego
przepisu.

14.15 Zgtaszanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zmiany terminu wykonania
czynnosci i Robdt objetych Umowa.

14.16 Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

14.17 W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 14.16 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Robot
oraz innych czynnosci, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zgdania zaptaty kary umowne;j.

14.18 Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14.19 W przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
Umowy, zmiana moze by¢ dokonana za zgoda Zamawiajgcego, udzielang na zasadach wskazanych w
niniejszym ustepie.

14.20 Realizacja jakichkolwiek Robdt oraz innych czynnosci objetych Umowa, w podwykonawstwie i dalszym
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow jak za wiasne.

14.21 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wskazanych niniejszym ustepie obowigzkdw, Zamawiajacy bedzie miat prawo:

14.21.1 wezwac¢ do opuszczenia Obszaru Budowy przez podmioty, ktédrych umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
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14.21.2 na koszt i ryzyko Wykonawcy powierzyé¢ osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, bez
zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania catosci lub czesci Robdt oraz innych
czynnosci objetych Umowg a wykonywanych przez podmiot, ktdrego umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego (ii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji Wykonawcy i
rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy, wskazujgcym przestanki, ktérych
spetnienie moze spowodowac konieczno$é skorzystania z wykonania zastepczego. Zakres
Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie w takim przypadku ustalony przez
Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe Zamawiajgcy moze przyjgé zatozenia wynikajgce ze
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i
bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego. W razie powierzenia okreslonych czynnosci
osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzestac
dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowaé z osobg trzecig czynnosci
przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie, zatgczajgc wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich
warto$é, ustalone w oparciu o Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Rozliczenie
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w
ramach wykonania zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w
zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub z biezgcych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

14.22 Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa powyzej nie pozbawia go prawa
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi lub zgdania naprawienia szkody na zasadach okreslonych w
Umowie.

14.23 Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykonuje umowe o podwykonawstwo w sposdb
powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, aby
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state wykonywania
czesci albo catosci powierzonych mu na podstawie Umowy o podwykonawstwo czynnosci i prac. W
przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigzaé albo
zmieni¢ zawartg z Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwigzanie
albo zmiane umowy o podwykonawstwo zawartej przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcg. Na
Zadanie Zamawiajacego umowy takie zostang rozwigzane.

14.24 Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy,
Zamawiajgcy mogt wykonywad takze wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw, realizujgcych
czynnosci i prace na podstawie uméw o podwykonawstwo.

14.25 Wykonawca zapewnia, ze Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne dobra i produkty, dostarczone na
Teren Budowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, beda wolne od
jakichkolwiek zabezpieczen (w tym zastawow), jak tez w zawieranych umowach z Podwykonawcami lub
Dalszymi Podwykonawcami nie zostang zawarte postanowienia, zabezpieczajgce przeniesienie
wtasnosci ww. Urzgdzen, Materiatéw oraz wszelkich innych débr i produktéw, pod warunkiem zaptaty
ceny.

14.26 Wykonawca z zastrzezeniem postanowien pkt 12 Umowy zwolni Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w art. 392 Kodeksu Cywilnego od obowigzku $wiadczenia na rzecz Podwykonawcoéw i
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Dalszych Podwykonawcéw realizujgcych Roboty na podstawie uméw o podwykonawstwo jakichkolwiek
naleznych im od Wykonawcy lub Podwykonawcy kwot, ktdrych zaptaty zadajg od Zamawiajgcego, w ten
sposob, iz pokryje wszelkie naleznosci takich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw wraz z
odsetkami naliczonymi z tytutu opdznienia w ptatnosciach, zwigzane z ich uczestnictwem w realizacji
Umowy, zasgdzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiajgcego lub ustalone w ramach ugdd
zawartych przez Zamawiajgcego z takim Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg za uprzednig zgoda
Wykonawcy, a ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

14.26.1 przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do negocjacji z takimi Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami dotyczgcych ewentualnej ugody w sprawie naleznych im kwot,

14.26.2 przystgpi¢ w trybie przewidzianym przepisami prawa do postepowan sgdowych z powddztw
takich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu,

14.26.3 zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki Zamawiajgcego
zwigzane z prowadzeniem negocjacji i postepowan sgdowych z takimi Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami, w tym koszty zastepstwa procesowego.

14.27 Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwiocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach z

Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, realizujgcymi czynnosci i prace na podstawie uméw o
podwykonawstwo i postepowaniach sgdowych z udziatem Wykonawcy, takiego Podwykonawcy i
Dalszego Podwykonawcy, toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

14.28 Dla unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, ze przez umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

15.

15.1

15.2

Umowie nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$s¢ zamdwienia, zawartg miedzy Wykonawcg a
innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub
miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja Powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i dokumentowac stan faktyczny wykonania
Robdt. Dokumentacje Powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim albo ztozy¢ w jezyku
angielskim z ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy oryginat zostat sporzadzony w innym
jezyku, woéwczas Wykonawca powinien przedtozy¢ dokument w jezyku oryginatu wraz z ttumaczeniem
przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjg obcojezyczng i
wersjg polskg Dokumentacji Powykonawczej rozstrzygajgca jest wersja polska. Dopuszcza sie ztozenie
kart katalogowych w jezyku angielskim bez ttumaczenia.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

15.2.1 Projekt Budowlany wraz ze wszelkimi zmianami dokonanymi w nim w trybie przewidzianym
Prawem Budowlanym;

15.2.2 projekty powykonawcze wszystkich branz;
15.2.3 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

15.2.4  protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen niezbedne do odbioru i stwierdzenia prawidtowego
wykonania Instalacji Fotowoltaicznej;
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15.4

15.5

15.6
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15.2.5 atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiatéw, Urzadzen i innych
wyrobéw;

15.2.6 instrukcje uzytkowania i obstugi niezbedne dla zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci
prawidtowej eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w petnym zakresie jej funkcjonalnosci;

15.2.7 gwarancje jakosci udzielone Wykonawcy przez producentéw lub dystrybutorow Urzadzen,
stanowigce podstawe udzielenia przez Wykonawce poszczegdlnych Gwarancji Producentdéw;

15.2.8 wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie;

Dokumentacja Powykonawcza bedzie wykonywana przez Wykonawce i przekazywana Zamawiajgcemu
do sprawdzenia i zatwierdzenia sukcesywnie, w miare postepu Robodt, z uwzglednieniem odbioréw
Robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu oraz innych Robdt. Wykonawca bedzie przekazywac
Zamawiajgcemu po 2 komplety Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej oraz na nosniku
cyfrowym w formacie ustalonym z Nadzorem Inwestorskim i Koordynatorem Budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag izastrzezen dotyczacych kazdej czesci Dokumentacji
Powykonawczej w ciggu 21 Dni od dnia jej dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Nieprzekazanie zadnego stanowiska w powyzszym terminie bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
Zamawiajgcego danej Dokumentacji Powykonawczej. Jednakze pomimo odebrania i akceptacji przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiajacy nie traci prawa do zgtaszania Wykonawcy
w okresach Gwarancji Wykonawcy usterek (Wad) w Dokumentacji Powykonawczej, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usuniecia na swdj koszt. Wskazana wczesniej akceptacja przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen w rozumieniu art.
55 ust. 4 Prawa Autorskiego. Strony ustalajg, ze termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjeciu bez
zastrzezen wszelkiej Dokumentacji Powykonawczej uptywa wraz z zakoriczeniem okresu Gwarancji
Wykonawcy. Do uptywu tego terminu Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wady, w tym usterki w Dokumentacji
Powykonawcze;j.

W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do Dokumentacji
Powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do oceny ich zgodnosci z odnosnymi przepisami i
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Umowga. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
badZ zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajacego, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, iz
wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiajgcego do Dokumentacji Powykonawczej bytoby
niezgodne z przepisami lub niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku uwzglednienia
przez Wykonawce uwag badz zastrzezen zgloszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca (z
zastrzezeniem pkt 15.6 ponizej) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé Dokumentacji
Powykonawczej, w tym za prawidlowos¢ elementéw zmodyfikowanych w wyniku sugestii
Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku oceny przez Wykonawce, zgodnie z pkt 15.5 Umowy, uwag lub zastrzezen zgtoszonych
przez Zamawiajgcego, Wykonawca stwierdzi ich niezgodnos¢ z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 Dni, powiadomi o tym
Zamawiajgcego, wskazujgc takie niezgodnosci. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy niezwtocznie nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 Dni zawiadomi Wykonawce na piSmie, czy podtrzymuje swoje wczesniejsze
stanowisko. Jezeli Zamawiajgcy podtrzyma swoje stanowisko lub nie zajmie stanowiska w ww. terminie,
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wady Dokumentacji Powykonawczej
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zmodyfikowanej przez Wykonawce zgodnie z uwagg Zamawiajgcego w takim zakresie, w jakim
Wykonawca zawiadomit Zamawiajgcego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji.

Po uwzglednieniu uwag badz zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji zmodyfikowang Dokumentacje Powykonawczg, przy czym odpowiednio
beda miaty zastosowanie punkty 15.3 — 15.6 powyze;j.

Dokumentacja Powykonawcza bedzie na biezgco przekazywana przez Wykonawce Zamawiajagcemu wraz
z poszczegdlnymi Wnioskami o Potwierdzenie Osiggniecia Kamienia Milowego.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie kompletnej Dokumentac;ji
Powykonawczej nie pdziniej niz rownoczesnie z Odbiorem Technicznym. Kompletna Dokumentacja
Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do sprawdzenia nie pdzniej niz 14 dni przed
zgtoszeniem gotowosci Instalacji Fotowoltaicznej do Odbioru Technicznego.

TEREN BUDOWY | OBSZAR BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w Dacie Rozpoczecia, o ile uprzednio Wykonawca
przedtozy umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w Zataczniku nr 14 oraz zostanie potwierdzone
protokotem zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego, podpisanym przez nalezycie umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nie pdzniej niz na 3 Dni przed datg przekazania Terenu
Budowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy na pismie doktadng date, miejsce i czas sporzadzenia
protokotu, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce lub nieuzasadnionego niestawienia
sie, w terminie wskazanym w pkt 16.1 Umowy, nalezycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w
celu przejecia Terenu Budowy i podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 Dni od planowanej
daty przekazania Terenu Budowy — z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej przewidzianej
w pkt 27.10 Umowy, chyba ze przed uptywem tego terminu Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego
Teren Budowy w ponownie uzgodnionym miedzy Stronami terminie.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, mimo jego
faktycznego przejecia przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie upowazniony do samodzielnego
sporzadzenia protokotu bez udziatu Wykonawecy, przy czym tak sporzadzony protokét bedzie wigzac obie
Strony.

Przez Date Przekazania Terenu Budowy Strony rozumiejg date podpisania protokotu zgodnie z pkt 16.1
-16.3 Umowy.

Niezwtocznie po Dacie Rozpoczecia Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt i ryzyko zapewnic
sobie Zaplecze Budowy (w szczegdlnosci teren pod Zaplecze Budowy) i utrzymac Zaplecze Budowy az do
zakonczenia Odbioru Koicowego, a takie zapewni¢ sobie na Okres Wykonania od uprawnionych
podmiotéw (wtascicieli) prawo wstepu i swobodnego prowadzenia Robdét na wszystkich gruntach
wchodzgcych w sktad Obszaru Budowy, w szczegdlnosci na gruntach wchodzacych w sktad Terenu
Budowy, jezeli poszczegdlne Umowy Udostepnienia nie uprawniajg Wykonawcy lub uprawniajg go za
dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz wiasciciela do prowadzenia Robét na poszczegdlnych gruntach.

Niezwtocznie po przejeciu Terenu Budowy Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace zwigzane z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy, Zaplecza Budowy oraz pozostatych terenéw
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wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a takie — w razie potrzeby - terenéw przylegtych do Obszaru

Budowy. Do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci nalezed:

16.6.1

16.6.2

16.6.3

16.6.4

16.6.5

16.6.6

16.6.7

16.6.8

16.6.9
16.6.10
16.6.11

16.6.12

16.6.13

zapewnienie bezpieczeristwa osdb przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymywanie
Obszaru Budowy i Robdt w odpowiednim stanie i porzadku, tak, aby zapobiec ewentualnym
zagrozeniom dla tych osob;

usuniecie wszelkich zainstalowanych tymczasowo obiektow i doprowadzenie terenu przez nie
zajmowanego do wifasciwego stanu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan wynikajgcych z aktow wiadczych wydawanych w tym zakresie przez
wiasciwe organy administracji publicznej;

umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym w
szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity w Dz.U. 2002 nr 108,
poz. 953 ze zm.) w sposéb tamze przewidziany;

zapewnienie dostaw wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia Robét. Wykonawca
bedzie koordynowat wykonanie poszczegélnych przytaczy w czasie bez kolizji z wykonaniem
Robdt, a takze zapewni wszelki niezbedny nadzér i bedzie ponosit wszelkie wydatki niezbedne
do prowadzenia prac w tym zakresie;

wykonanie, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich prac (w tym opracowania stosownej
dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnien i wszelkich zezwolen) zwigzanych z
doprowadzeniem do Obszaru Budowy wszelkich niezbednych mediéw. Wykonawca zainstaluje
oddzielne przyrzady pomiarowe (liczniki) w sposéb umozliwiajacy pomiar zuzycia tych mediéw
przez ich wiasciwych dostawcow;

ponoszenie wszelkich kosztédw zwigzanych ze zuzyciem mediéw, o ktérych mowa powyzej, do
celéw zwigzanych z wykonywaniem Robdt, w tym préb i odbioréw;

oswietlenie Terenu Budowy w niezbednym zakresie;

utrzymywanie w nalezytym stanie dostepu do Obszaru Budowy poprzez istniejgce drogi
dojazdowe;

rozprowadzenie zasilania energetycznego i wody dla celdw realizacji Inwestycji;
odprowadzenie sciekdw z Zaplecza Budowy;

wykonanie niezbednych (wynikajgcych z map obrazujgcych istniejgce sieci uzbrojenia terenu)
przektadek lub przebuddw instalacji lub obiektéw kolidujgcych z prowadzonymi Robotami oraz
wykonanie wszelkich instalacji obiektéw tymczasowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budowy, w tym Zaplecza Budowy;

utrzymanie porzadku na Terenie Budowy jak rdwniez — w niezbednym zakresie — na innych
terenach, na ktére oddziatywajg Roboty lub inne czynnosci zwigzane z ich wykonywaniem;

zapewnienie prowadzenia Robdt w sposdb nie skutkujgcy naruszeniem praw Zamawiajacego
lub osdb trzecich, w tym ograniczenie immisji na teren innych nieruchomosci, utrudnien
komunikacyjnych itp.;
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16.6.16

16.6.17
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16.6.19

16.6.20

16.6.21

16.6.22
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zapewnienie przestrzegania w zwigzku z realizacjg Inwestycji stosownych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska przez
wszelkie osoby znajdujgce sie na Obszarze Budowy;

sporzgdzenie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i ztozenie Zamawiajgcemu jego kopii przed przystgpieniem do realizacji Robot,
nie pozniej niz w terminie 7 Dni od Daty Przekazania Terenu Budowy;

sporzgdzenie, wdrozenie, aktualizacja i uzgodnienie z Nadzorem Inwestorskim Projektu
Organizacji Obszaru Budowy oraz programu zapewnienia jakosci, jak réwniez innych instrukcji
i regulacji porzadkowych obowigzujgcych na Obszarze Budowy w zakresie przewidzianym
przepisami Prawa Budowlanego;

wykonanie niezbednych inwentaryzacji, badan i zabezpieczen dla terendéw przylegtych do
Obszaru Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia przez ich wtascicieli roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego, zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej Inwestycji w Okresie
Wykonywania oraz zapewnienie wykonania — na zadanie Zamawiajgcego — inwentaryzacji
geodezyjnej dotyczacej Robdt;

kontrola wstepu na Obszar Budowy i ochrona Obszaru Budowy oraz wszelkiego mienia
znajdujgcego sie na nim, od Daty Przekazania Terenu Budowy, do chwili podpisania Protokotu
Odbioru Kornicowego;

wykonanie wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na zabezpieczeniu istniejgcej zieleni, w
tym zabezpieczenia drzewostanu znajdujgcego sie na Obszarze Budowy oraz w jego
sgsiedztwie przed uszkodzeniem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
standardami;

likwidacja Zaplecza Budowy oraz uporzadkowanie Obszaru Budowy po zakorczeniu Robét, w
terminie nie pdzniejszym niz 7 Dni przed datg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego; w
tym réwniez dokonanie rozbiérek wszelkich obiektdw i urzadzen znajdujacych sie na Obszarze
Budowy, innych niz te, ktére zgodnie z Projektem Budowlanym i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Wykonawczg majg na tym terenie docelowo pozostaé po
zakonczeniu Robdt;

zebranie i wywoz odpaddéw (w tym gruzu) z Terenu Budowy oraz innych terendw, na ktérych
znalazty sie one w zwigzku z wykonywaniem Robdt i ich utylizacja w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony srodowiska
unieszkodliwienia odpaddw, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, z uwzglednieniem
stosownych przepiséw prawa obowigzujgcego;

usuniecie z Terenu Budowy, nie pdiniej niz w dacie protokolarnego przekazania go
Zamawiajgcemu, wszelkich niewykorzystanych Materiatéw, Urzgdzen Tymczasowych i Sprzetu
orazinnych ruchomosci czy tez czesci sktadowych Terenu Budowy, ktdrych istnienie na Terenie
Budowy nie byto przewidziane w Projekcie Budowlanym lub w Dokumentacji Wykonawczej i
ktére nie majg tam pozosta¢ za zgodg Zamawiajacego, w przypadku jakichkolwiek
uzasadnionych watpliwosci w tej mierze, Wykonawca zobowigzany jest zasiegngé pisemnych
instrukcji u Zamawiajgcego;
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16.6.23 nieodptatne udostepnienie przedstawicielom Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego
sprzetu ochronnego na Obszarze Budowy oraz czesci Zaplecza Budowy przeznaczonej na
wytaczny uzytek Koordynatora Budowy i Nadzoru Inwestorskiego.

16.6.24 Wykonawca jest zobowigzany do wywozu oraz zagospodarowywania zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego wszelkich porzuconych materiatdéw, gruzu, smieci i
odpaddéw wynikajacych z prowadzenia Robét.

MATERIALY | URZADZENIA
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robot musza:

17.1.1 by¢ Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym),
pozostatych postanowieniach Umowy, a takze w przepisach obowigzujgcego prawa;

17.1.2 posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
do stosowania w Polsce, posiadac certyfikaty wystawione przez producenta, potwierdzajgce,
ze Materiaty i Urzadzenia lub inne urzadzenia umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie
Instalacji Fotowoltaicznej spetniajg okreslone standardy w zakresie kluczowych elementdw,
takich jak: identyfikacji i oznakowania, projektowania, wykonania zasilania i integralnosci
strukturalnej potwierdzajgce dopuszczenie ich do uzytkowania na terytorium panistw Unii
Europejskiej;

17.1.3  byé dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
17.1.4  by¢ przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostaty uzyte w ramach realizacji Roboét;

17.1.5 by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy;

17.1.6  byc wolne od jakichkolwiek obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na Terenie
Budowy (potaczenia z pozostatymi elementami Instalacji Fotowoltaicznej).

Dla unikniecia watpliwosci postanawia sie, ze w przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa pozostawia
wyraznie mozliwos$¢ wyboru pomiedzy réznymi rodzajami Materiatow lub Urzadzen, wyboru dokonuje
Zamawiajgcy informujac o tym uprzednio Wykonawce, z zachowaniem formy pisemnej.

Materiaty i Urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci nieodpowiadajagce Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw,
certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce, muszg zostaé¢ usuniete z Obszaru Budowy lub z
Instalacji Fotowoltaicznej przez Wykonawce na jego koszt. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
Materiatéw i Urzadzen zgodnie ze zdaniem poprzednim w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest uprawniony usungc je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Marki, nazwy handlowe i nazwy producentéw oraz inne oznaczenia indywidualizujgce poszczegdlne
Materiaty lub Urzadzenia, podane w Dokumentacji Projektowej, wskazujg na wymagany przez
Zamawiajgcego standard Materiatéw lub Urzadzen i wigzg bezposrednio Wykonawce. Jezeli w ocenie
Wykonawcy nie mozna rozsadnie wywiesé¢ odnosnego standardu z zamieszczonych tamze informacji,
Wykonawca zwréci sie o stosowne wytyczne do Zamawiajgcego. Wykonawca moze zaproponowac
Zamawiajgcemu uzycie innych Materiatow lub Urzadzen, o jakosci i parametrach nie gorszych niz
przewidziane w Dokumentacji Projektowej, lecz ich zastosowanie wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przed ich zastosowaniem, wbudowaniem lub instalacjg i przy
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zachowaniu wymagan przewidzianych w punktach poprzedzajacych. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych Materiatéw i Urzadzen certyfikaty,
atesty, Swiadectwa jakosci i inne dokumenty. Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie powyzszej zgody
nie pdzniej niz w terminie 14 Dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy.

SZKOLENIE

W terminie okreslonym w pkt 5.3.18 Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
szkolenia personelu Zamawiajgcego, aby do czasu zakonczenia Odbioru Technicznego byt on
przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji wszystkich Urzadzen, instalacji i wyposazenia
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy. Szkolenie bedzie obejmowato w szczegdlnosci wiedze z
zakresu:

18.1.1 bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze
wszystkimi instalacjami oraz urzadzeniami pomocniczymi wchodzgcymi w zakres Przedmiotu
Umowy, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

18.1.2 zapewnienia regularnej obstugi Instalacji Fotowoltaicznej w prawidtowy sposdb;
18.1.3 dokonywania napraw, przeprowadzania remontow biezgcych i Srednich;

18.1.4 zaplanowania i przygotowania zamowien na remonty kapitalne;

18.1.5 korzystania z dostarczonego oprogramowania.

ODBIOR TECHNICZNY

Po zakoniczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot, wykonaniu wszystkich przegladdw, badan lub préb
i sprawdzen wymaganych Umowa i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa lub Normami, jak
rowniez po przygotowaniu kompletu dokumentéw okreslonych w pkt. 19.3 Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do Odbioru Technicznego, wraz z terminem proponowanego Odbioru
Technicznego, z co najmniej 7-Dniowym wyprzedzeniem.

Odbidr Techniczny oznacza faze realizacje Inwestycji po zakonczeniu Robét, w trakcie ktérej Wykonawca
przeprowadzi sprawdzenie kompletnosci Instalacji Fotowoltaicznej i potwierdzi jej gotowos$¢ do
Uruchomienia.

Do zgtoszenia gotowosci Odbioru Technicznego zatgczone zostang przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:

19.3.1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacje Powykonawczg;

19.3.2 instrukcja eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej po jej odbiorze;

19.3.3 dokumenty poswiadczajgce zagospodarowanie odpaddéw;

W ramach Odbioru Technicznego przeprowadzone bedg m.in. nastepujace czynnosci:

19.4.1 potwierdzenie przez Zamawiajgcego, czy Instalacja Fotowoltaiczna spetnia wszystkie
parametry okreslone w Gwarancjach Technicznych, a takze potwierdzenie, czy wszystkie
Urzadzenia i uktady Instalacji Fotowoltaicznej sg funkcjonalnie sprawne i bezpieczne;

19.4.2 potwierdzenie przez Zamawiajgcego i OSD, czy spetnione zostaty warunki okreslone w Umowie
Przytaczeniowej;
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19.4.3 wykonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych préb i testdw Instalacji Fotowoltaicznej
zgodnie z Zatacznikiem nr 16 oraz prob i testdw wskazanych przez OSD. Wykonawca
zobowigzany jest opracowac i przedstawic do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, z co najmniej 7-
Dniowym wyprzedzeniem, szczegdétowy program prob, okreslajacy zakres i metode (w tym
warunki) prob i testow dziatania Instalacji Fotowoltaicznej, z uwzglednieniem docelowych
warunkéw eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej. Préby i testy Instalacji Fotowoltaicznej beda
prowadzone w warunkach mozliwie zblizonych do przewidywanych warunkéw, w jakich beda
one eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i rozpoczeciu eksploatac;ji
Instalacji Fotowoltaicznej w petnym zakresie jej funkcjonalnosci (w szczegdlnosci pod katem
spodziewanych obcigzen). Wyniki testéw zostang zweryfikowane przez Nadzér Inwestorski, a
w zakresie dotyczgcym przytgczenia do sieci dystrybucyjnej takze przez OSD. Wyniki proéb i
testéw zostang zawarte w stosownym protokole;

19.4.4 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytgczenia oraz
Umowa Przytgczeniows;

19.4.5 przeprowadzenie Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej.

Niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia do Odbioru Technicznego, nie pdzniej niz w terminie 7 Dni
roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wskazanych w pkt 19.3
Umowy, Zamawiajgcy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy dokona kontroli
wykonanych Robét i weryfikacji przedstawionej mu przez Wykonawce dokumentacji wskazanej w pkt
19.3 Umowy, a nastepnie sporzadzi Protokdt Odbioru Technicznego. Zamawiajgcy moze odmowic
przystgpienia do Odbioru Technicznego, jezeli w sposdb oczywisty Roboty nie zostaty wykonane zgodnie
z Umowa lub Wykonawca nie przedstawit kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 19.3 Umowy.

Protokét Odbioru Technicznego bedzie szczegétowo okreslat elementy Robdt i Urzadzenia stanowigce
przedmiot sprawdzen i odbioru oraz wszelkie wytgczenia w tym zakresie, wraz z podaniem ich przyczyn.
Protokét Odbioru Technicznego bedzie zawierat nadto liste stwierdzonych Wad ze wskazaniem ich
rodzaju (zgodnie z pkt 19.7 Umowy) oraz zalecenia i rekomendacje Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego co do dalszego postepowania, a w szczegdlnosci co do terminu i ewentualnie sposobu
usuniecia stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie powyzszych Wad okreslony w
Protokole Odbioru Technicznego nie powinien przekracza¢ 14 Dni od dnia sporzadzenia Protokotu
Odbioru Technicznego.

W przypadku stwierdzenia Wad, Wady te zostang podzielone w Protokole Odbioru Technicznego na
dwie grupy:

19.7.1  Wady | grupy — Wady, ktére znaczaco utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczegdlnosci usterki
uniemozliwiajgce uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie lub produkcje energii elektrycznej;

19.7.2  Wady Il grupy —Wady, ktdre nie zostang zakwalifikowane do Wad | grupy.
O kwalifikacji Wady decyduje Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic podpisania Protokotu Odbioru Technicznego, jezeli w ramach Odbioru
Technicznego stwierdzono istnienie jakiejkolwiek Wady | grupy.

W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt. 19.8,
Zamawiajgcy zamieszcza stosowng adnotacje w tresci Protokotu Odbioru Technicznego, zakreslajgc przy
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tym Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy moze zazgda¢ odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia lub tez odstgpi¢ od Umowy,
obcigzajgc Wykonawce karg umowng albo powierzy¢ usuniecie nieusunietych Wad | grupy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sadu. Powyzisze uprawnienie nie uchybia innym
uprawnieniom przystugujgcym Zamawiajgcemu na podstawie Umowy lub obowigzujacych przepiséw
prawa.

19.10 W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru Technicznego z przyczyn wskazanych w pkt 19.8
Umowy Wykonawca po usunieciu Wad okreslonych w pkt 19.8 Umowy ponownie zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do Odbioru Technicznego, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 19
Umowy.

19.11 Kazdy przypadek usuniecia Wady bedzie potwierdzany przez Strony protokolarnie.

19.12 W przypadku, gdy zakrywana lub zanikajgca cze$¢ Robdt bedzie gotowa do sprawdzenia, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego na piSmie oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na
3 Dni przed planowanym terminem sprawdzenia, a Zamawiajacy przystapi do potwierdzenia wykonania
tych Robdt.

19.13 Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca odkryje Roboty, ktére nie zostaty sprawdzone zgodnie z
postanowieniami w punkcie powyzej. W przypadku, gdy Roboty zostaty wykonane nienalezycie,
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze przywrécenia Robét do stanu poczgtkowego lub
ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

19.14 Odbidr Techniczny uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Technicznego
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

19.15 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu Protokotu Odbioru Technicznego
bez Wad.

20. ODBIOR KONCOWY

20.1 Po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego, w terminie nie dtuzszym niz 60 Dni, Strony
przystgpig do Odbioru Koricowego. W trakcie Odbioru Koncowego przeprowadzone zostang wszystkie
czynnos$ci majgce na celu potwierdzenie, iz Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do eksploatacji i
przekazania Zamawiajgcemu.

20.2 Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do Odbioru Kornicowego w formie pisemnej, z co
najmniej 7- Dniowym wyprzedzeniem.

20.3 Kazdy z odbiorow dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiory organizowane bedg w dni robocze (co m. in. nie obejmuje sobdt), w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

20.4 Odbiér Koncowy uznawany bedzie za dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

20.5 Zobowigzanie Zamawiajgcego do podpisania Protokotu Koricowego w szczegdlnosci, choé nie wytgcznie
uzaleznione jest od:

20.5.1 otrzymania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji z etapu Uruchomienia;
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20.5.2  spetnienia wszystkich wymagan Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym akceptacji przez niego
wynikéw testow i prob odbiorczych wymaganych Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej i Umowa Przytgczeniows;

20.5.3  usuniecia przez Wykonawce Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego badz
zgtoszonych przez wtasciwe organy administracji publicznej lub stuzby w toku postepowania o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

20.5.4 otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczajgcych Instalacje Fotowoltaiczng
do eksploatacji;

20.5.5 otrzymania od Wykonawcy Pozwolenia na Uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej;
20.5.6 przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Zatgcznikéw Technicznych;

20.5.7 usuniecia przez Wykonawce z Obszaru Budowy wszelkich Urzadzen, Materiatdéw, Sprzetu,
Zaplecza Budowy i innych rzeczy oraz oséb reprezentujgcych Wykonawce, Podwykonawcow
lub innych oséb trzecich oraz usuniecia wszelkich odpadéw z Obszaru Budowy i terenéw
pobliskich, za wyjatkiem rzeczy stuzgcych eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej;

20.5.8 uporzadkowania i oczyszczenia przez Wykonawce Terenu Budowy i Instalacji Fotowoltaicznej
oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu
stanowigcym czes$¢ Dokumentacji Wykonawcy;

20.5.9 protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy (przy czym protokolarne
przekazanie Zamawiajgcemu Terenu Budowy nie wptywa na obowigzek Wykonawcy ochrony
mienia na Obszarze Budowy do zakonczenia Serwisu Gwarancyjnego zgodnie z pkt 23 Umowy);

20.5.10 otrzymania od Wykonawcy ostatecznego wykazu srodkéw trwatych sporzgdzonego zgodnie z
Umowa wraz z okresleniem wartosci kazdego srodka trwatego;

20.5.11 otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 12.8 Umowy, gdy bedzie zachodzita
przewidziana w tych punktach sytuacja;

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 7 Dni od otrzymania od Wykonawcy powiadomienia
zgodnie z pkt 20.2 Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Przedmiot Umowy nie zostat zakoriczony lub nie zostat wykonany
zgodnie z Umowag, sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajace podpisania protokotu Odbioru
Koncowego wraz z uzasadnieniem.

Wedtug swobodnego uznania Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze podpisa¢ protokdét odbioru, mimo
drobnych niezgodnosci przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, ktére zdaniem Zamawiajacego
nie bedg miaty negatywnego wptywu na uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej. Niezgodnosci te
wymienione zostang w protokole Odbioru Koricowego a Wykonawca usunie je niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w tymze protokole.

W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajagcego odmawiajgcego podpisania
protokotu odbioru, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w oswiadczeniu, usunie
wskazane w powyzszym oswiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym wyznaczy kolejny termin
Odbioru Koncowego, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami pkt 20.2 - 9 Umowy.

20.10 Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajacy moze odmowi¢ podpisania protokotu Odbioru Koncowego tak

dtugo, jak jego zdaniem, przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.
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20.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie opdzinienia w realizacji Umowy, zwigzane z

uzasadniong w Swietle Umowy odmowg podpisania protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn uzasadniajgcych takg odmowe i
przeprowadzania ponownych odbioréw.

20.12 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego bez

21.
211

21.2

213

21.4

215

Wad.
GWARANCJA WYKONAWCY

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu na wykonang Instalacje Fotowoltaiczng Gwarangji
Wykonawcy, na ktdrg sktadajg sie nastepujace elementy:

21.1.1 Gwarancja Jakosci Robét:

(a) na okres 12 miesiecy dla Instalacji Fotowoltaicznej, poczawszy od daty podpisania
odpowiedniego dla Zadania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem:

i.  dlaFalownikéw: na okres minimum 10 lat poczgwszy od daty zakupu tych Falownikéw;

ii.  dlaModutéw: na okres minimum 10 lat poczgwszy od daty zakupu tych Modutéw przez
Wykonawce;

(b) Gwarancja mocy znamionowej Modutéw: 30 lat od daty produkgji, z zastrzezeniem:

— liniowy spadek mocy znamionowej;,

— maksymalny spadek mocy znamionowej w ciggu pierwszego uzytkowania roku: 2 %,

— maksymalny spadek mocy znamionowej w latach kolejnych uzytkowania: 0,45% na
rok,

— minimalna moc znamionowa po 10 latach uzytkowania: 90% z mocy wyjsciowej,

21.1.2 Gwarancje Techniczne na okres 12 miesiecy, poczawszy od daty podpisania dla Zadania
Protokotu Odbioru Koricowego, przy czym Gwarancje Producentdw zostang udzielone na okres
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez poszczegdlnych dostawcéw Urzadzen, nie krotszy
jednak niz dwa lata, poczgwszy od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Zadania, z
zastrzezeniem, ze dla Falownikow i Modutow okres ten wynosi minimum 10 lat od daty zakupu
danego urzadzenia.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje nie tylko Wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach (Materiatach
lub Urzadzeniach), ale rowniez z przyczyn tkwigcych w wykonaniu Robdt, w tym w dostawie,
magazynowaniu i montazu Urzadzen.

Tryb zgtaszania Wad, czas reakcji Wykonawcy oraz czas usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad
zostat okreslony w Zataczniku nr 18 do Umowy.

Jezeli ujawnione Wady bedg miaty charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak obiektywnej, technicznej
mozliwosci ich usuniecia), Zamawiajacy moze zazgdac stosownego obnizenia Wynagrodzenia (w tym
poprzez zwrot przez Wykonawce odpowiedniej czeSci Wynagrodzenia juz mu uiszczonego).

Jezeli w trakcie okresu Gwarancji Wykonawcy zostanie ujawniona jakakolwiek Wada, Wykonawca w
terminie przewidzianym w Zatgczniku nr 18 do Umowy (tj. uwzgledniajgcym okolicznosci techniczne
oraz uzasadnione interesy Zamawiajgcego) rozpocznie i zakonczy prace naprawcze na swoj wtasny koszt.
Realizacja zobowigzan Wykonawcy z tytutu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi nie bedzie miata wptywu na
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jakiekolwiek obnizenie wymogdéw w zakresie Gwarancji Technicznych, ktére bedg obowigzywaé w
niezmienionej formie mimo wystgpienia Wady i koniecznosci przeprowadzenia napraw wymagajacych
wstrzymania ruchu Instalacji Fotowoltaicznej, natomiast Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach przewidzianych w Umowie.

W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do usuniecia Wady, nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuniecia Wady w wymaganym terminie lub jej nieusuniecia w wymaganym terminie, Zamawiajacy
moze je usungé lub zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Zlecenie przez Zamawiajgcego usuniecia Wad osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych lub odszkodowania na zasadach przewidzianych
w pkt 26 - 27 Umowy, ani nie narusza jego praw wynikajacych z rekojmi lub Gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca zostanie powiadomiony o kosztach zastepczego usuniecia Wad i podmiocie, ktéremu
zadanie to zostato powierzone. Zadanie zostanie powierzone podmiotowi, ktérego zaangazowanie nie
bedzie narusza¢ warunkéw Gwarancji Producenta Modutow.

Cigzacy na Wykonawcy obowigzek usuniecia Wad obejmuje réwniez wszelkie ujemne skutki ich
wystgpienia. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich szkdéd, jakie
Zamawiajgcy lub osoby trzecie mogg ponies¢ w sferze dobr osobistych lub praw majatkowych w
nastepstwie wystgpienia Wad.

W celu pokrycia kosztéw zastepczego usuniecia Wad, o ktérym mowa w pkt 21.6 Umowy lub
zaspokojenia roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 21.4 Umowy, Zamawiajacy
moze skorzystac z uprawnien wynikajgcych z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania. W zakresie, w jakim
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o pokrycie kosztéw zastepczego usuniecia
Wad lub o zwrot czesci Wynagrodzenia (w konsekwencji realizacji roszczenia o jego obnizenie) nie bedzie
mozliwe w drodze wykorzystania wspomnianych wyzej srodkow (zabezpieczen), Zamawiajacy moze
dochodzié tychze roszczen na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu fakt usuniecia Wad. Zgtoszenie
okresli doktadnie usuniete Wady, zakres przeprowadzonych w tym celu prac oraz zastosowanag
technologie. Po otrzymaniu wspomnianego zgtoszenia, Zamawiajgcy w terminie 5 Dni wskaze osoby,
ktore w jego imieniu przeprowadzg kontrole skutkéw dziatan podjetych przez Wykonawce, oraz termin,
nie dtuzszy niz 14 Dni od dnia wskazania przez Zamawiajgcego ww. o0séb, w jakim kontrola ta sie
odbedzie. Wyniki takiej kontroli zostang kazdorazowo potwierdzone stosownym pisemnym protokotem,
opatrzonym podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje wszelkich
przeprowadzonych robdt i materiatéw lub urzadzen zastosowanych dla usuniecia odnosnych Wad, w
zakresie odpowiadajgcym przewidzianemu Umowg dla Dokumentacji Powykonawczej Robét oraz
Materiatéw lub Urzadzen.

21.10 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim niespetnienie parametréw Gwarancji

Technicznych powstato na skutek co najmniej jednej z ponizszych przyczyn:

21.10.1 niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Paneli (Modutéw) lub ich eksploatacji i
utrzymania z naruszeniem uzasadnionych technicznie i organizacyjnie wymogéw wynikajacych
z instrukcji obstugi i konserwacji przez jakgkolwiek osobe inng niz producent Modutdw,
Wykonawca, podmioty powigzane z nimi lub ich podwykonawcy;
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21.10.2 eksploatacji Paneli (Modutéw) przez osobe inng niz jej producent, dostawca, Wykonawca,
podmioty powigzane z nimi lub ich podwykonawcy - przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego.

21.11 Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji Wykonawcy Zamawiajgcy moze wykonywadé
uprawnienia z tytutu rekojmi na warunkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalajg, ze okres,
w ktérym Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi, nie bedzie krétszy niz okres analogicznej
Gwarancji Wykonawcy, przy czym okres rekojmi za Wady Instalacji Fotowoltaicznej w zadnym wypadku
nie skoniczy sie wczesniej niz 60 miesiecy od zakonczenia Odbioru Korcowego, z zastrzezeniem
wydtuzonych okreséw gwarancji opisanych w punkcie 21.1.1 lit. a pkt i oraz ii, a takze lit. b Umowy.

21.12 Roszczenia z tytutu Gwarancji Wykonawcy lub rekojmi mogg by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu
Gwarancji Wykonawcy i rekojmi, jezeli Wady powstaty przed uptywem okresu Gwarancji Wykonawcy i
rekojmi.

21.13 Wykonawca dokonywa¢ bedzie zmian w Dokumentacji Powykonawczej, jesli zmiany takie beda
konieczne w nastepstwie usuwania Wad.

21.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu Gwarancji Wykonawcy i rekojmi za Wady dostarczonych
przez siebie Urzadzen i Materiatdw, choéby dostarczyt je wraz z gwarancjami ich producentéw lub
sprzedawcow.

21.15 Wykonawca oswiadcza, ze bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ zakupu w odpowiednim czasie
odpowiedniej ilosci i rodzaju Urzadzen i Materiatdw oraz Czesci Zamiennych do realizacji napraw
gwarancyjnych w terminach przewidzianych powyzej.

21.16 Okresy Gwarancji Wykonawcy bedg przedtuzone w nizej okreslonych przypadkach:

21.16.1 jezeli w okresach Gwarancji Wykonawcy wykonywane bedg prace naprawcze w zakresie
Instalacji Fotowoltaicznej wymagajace jej postoju dtuiszego niz 14 Dni, Okresy Gwarancji
wydtuzg sie automatycznie o okres postoju Instalacji Fotowoltaicznej, bez koniecznosci
zawierania w tym wzgledzie aneksu do Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze prace
naprawcze powodujgce takie wydtuzenie postoju lub postojéw Instalacji Fotowoltaicznej
spowodowane byty przyczynami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. O ten
sam okres Wykonawca przedtuzy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Wydtuzenie
Okreséw Gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z pfacenia kar umownych z tytutu niedotrzymania
parametréw Gwarancji Technicznych;

21.16.2 dla elementéw Instalacji Fotowoltaicznej wymienionych na nowe, okresy Gwarangji
Wykonawcy na te elementy bedga biegty na nowo, a dla elementéw naprawionych Instalacji
Fotowoltaicznej, okresy Gwarancji Wykonawcy na te elementy bedg ulegaty wydtuzeniu o czas
naprawy tych elementéw, chyba ze Wykonawca wykaze, ze koniecznos¢ ich wymiany lub
naprawy wynika z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umowa.

22. ODBIOR OSTATECZNY

22.1 Po zakonczeniu okresu Gwarancji Wykonawcy Strony w terminie najpdzniej 14 Dni przystgpig do
Odbioru Ostatecznego na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do Odbioru
Ostatecznego. W trakcie Odbioru Ostatecznego przeprowadzone zostang wszystkie czynnosci majace na
celu potwierdzenie, czy Instalacja Fotowoltaiczna jest wolna od Wad.
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Zakonczenie Odbioru Ostatecznego zostanie zakoriczone podpisaniem przez Strony Protokotu Odbioru
Ostatecznego. Zamawiajgcy podpisze Protokét Odbioru Ostatecznego pod warunkiem braku
stwierdzenia podczas dokonywania Odbioru Ostatecznego Wad oraz innych niezgodnosci z Umowa.

SERWIS GWARANCYJNY

Wykonawca bedzie wykonywaé Serwis Gwarancyjny w okresie 12 miesiecy od daty zakoriczenia Odbioru
Koncowego Zadania, w celu utrzymania Instalacji Fotowoltaicznej w stanie zapewniajgcym spetnianie
parametréw Gwarancji Technicznych;

Szczegbétowy zakres Serwisu Gwarancyjnego wykonywanego przez Wykonawce obejmie wszystkie
czynnosci dotyczace Instalacji Fotowoltaicznej wymagane dokumentami referencyjnymi producenta
Modutéw i producentéw innych Urzadzen okreslajgcymi zakres niezbednego serwisu biezgcego Paneli
w celu utrzymania ich gwarancji oraz czynnosci konieczne do zapewnienia dostepnosci i sprawnosci
Instalacji Fotowoltaicznej okreslonej w Gwarancjach Technicznych, a w szczegdlnosci:

23.2.1 konserwacje planowsg;

23.2.2 dostarczenie okreslonych obiektow zuzywalnych, Czesci Zamiennych, narzedzi i wyposazenia
w zakresie niezbednym do wykonywania Serwisu Gwarancyjnego;

23.2.3  zdalny nadzér Instalacji Fotowoltaicznej;

23.2.4 raportowanie wykonanego Serwisu Gwarancyjnego wraz z analizg btedéw (z czestotliwoscig 1
raz na 3 miesigce);

23.2.5 uaktualnienie oprogramowania Instalacji Fotowoltaicznej — systemy kontrolne i monitoringu;
23.2.6  monitoring stanu Instalacji Fotowoltaiczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac Serwis Gwarancyjny w najkrotszym mozliwym czasie,
maksymalnie ograniczajgc zwigzane z tym ewentualne utrudnienia i przerwy w dziatalnosci Instalacji
Fotowoltaicznej. Wytaczenia serwisowe wliczajg sie do limitdw dostepnosci Instalacji Fotowoltaicznej
okreslonych w Gwarancjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac Serwis Gwarancyjny zgodnie z warunkami Gwarancji
Technicznych oraz poszczegdlnych gwarancji udzielonych przez producentéw Urzadzen w sposdb, ktory
nie spowoduje utraty uprawnien wynikajgcych z powyzszych gwarancji.

Wykonawca zapewni, ze Serwis Gwarancyjny bedzie wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, w szczegdlnosci kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w
odpowiednich przepisach wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia sprawozdawczosci, w tym w szczegdlnosci do sktadania
Zamawiajgcemu miesiecznych raportdw na temat wykonanego Serwisu Gwarancyjnego w ramach
planowych i nieplanowych konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonaweca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia sprzetu, urzgdzen, materiatéw, obiektéw zuzywalnych,
Czesci Zamiennych, narzedzi i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przed
ich instalacjg w ramach Serwisu Gwarancyjnego. Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zapewni zaplecze
serwisowe w celu Swiadczenia Serwisu Gwarancyjnego. Ryzyko kradziezy, utraty lub zniszczenia rzeczy
znajdujacych sie w zapleczu serwisowym ponosi Wykonawca.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiana tych postanowien stanowi zmiane w

stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych

okolicznosci dokonania zmiany, z uwzglednieniem ponizej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru

oraz warunkow wypowiedzenia:

24.1.1 zmiana Okresu Wykonania oraz termindw osiggniecia Kamieni Milowych poprzez ich

wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu Robdt z uwagi na:

(a)
(b)

(c)

zmiany okreslone w pkt 24.1.2 Umowy;

wystgpienie okolicznosci stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego lub Ryzyko
Obiektywne — w zakresie, w jakim beda one bezposrednig przyczyna
opdznienia Robdt, pomimo dokonanej reorganizacji Robét celem ich
dostosowania do tak zaistniatych okolicznosci;

wystgpienie koniecznosci  wykonania nieprzewidzianych prac
archeologicznych skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia Robét, przy
czym wydtuzenie Okresu Wykonania oraz termindw osiggniecia Kamieni
Milowych w danym przypadku nastgpi na okres nie dtuzszy niz czas trwania
prac archeologicznych.

24.1.2 zmiany technologiczne, zmiana Wynagrodzenia oraz zmiany sposobu realizacji s3 mozliwe, o

ile s3 spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

mozliwoscig zastosowania technologii lub materiatéw lub urzadzen o
parametrach technicznych lepszych niz wymagane przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania i zamieszczonych w Ofercie;

pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji Instalacji Fotowoltaicznej
lub kosztéow eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci, sprawnosci etc. Instalacji Fotowoltaicznej;

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji Instalacji Fotowoltaicznej lub
zmniejszenie kosztow wykonywanych prac, jak rdéwniez kosztow
eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej;

koniecznosci wykonania Instalacji Fotowoltaicznej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpieniem Ryzyk Zamawiajacego lub Ryzyk Obiektywnych

decyzja Zamawiajacego uznajgcy, ze technologiczne rozwigzanie
przedstawione przez Wykonawce bedzie ekonomicznie zasadne;

24.1.3  zmiana zakresu Robot powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana Podwykonawcéw mozliwa

jest na umotywowany wniosek Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez

Zamawiajgcego oraz przedstawienia Zamawiajgcemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy,

projektu umowy oraz zakresu powierzonych czynnosci zgodnie z Umowg;
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Strony okreslajg zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokosci Wynagrodzenia, w
przypadku zmiany:

24.2.1 W przypadku zmiany wymogow prawa w okresie obowigzywania Umowy, w tym zmiany stawki
VAT, przy czym kwota netto Wynagrodzenia pozostaje bez zmian;

24.2.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

24.2.3  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

24.2.4  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 .
poz. 1342 ze zm.),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy uzasadniajgcy zmiane Wynagrodzenia.

W przypadku, gdy zmiana okreslona w pkt 24.2.1 Umowy odnosi sie wytgcznie do zmiany stawki podatku
VAT wskazywanej na wystawianej przez Wykonawce Zamawiajgcemu fakturze VAT, to zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy, a Wykonawca uwzglednia na wystawianej fakturze aktualng stawke VAT,
wynikajgcg ze zmienionych przepiséw prawa podatkowego. Wykonawca dodatkowo poinformuje
Zamawiajgcego na pisSmie o wystgpieniu tej okolicznosci.

Procedura wprowadzenia zmian Umowy zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez jedng ze
Stron drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany.

W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany, Wykonawca w ciggu 3 Dni od
jego otrzymania przygotuje szczegdtowe zatozenia dotyczace wprowadzenia wnioskowanej zmiany.
Jezeli przygotowanie takich zatozen z nalezytg starannoscia bedzie wymagato dtuiszego czasu,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o czasie koniecznym dla przygotowania petnych zatozen dla
whnioskowanej zmiany. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w szczegdlnosci informacje o naktadach
prac zwigzanych z wykonaniem zmiany zgdanej przez Zamawiajgcego oraz jej wptywie na terminy
realizacji przedmiotu Umowy okreslone w Umowie, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami
wynikajacymi z analizy takiej zmiany, przedstawi takze opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych,
dostaw, ustug lub innych prac, ktére nalezy wykonaé, harmonogram ich realizacji, proponowane
odpowiednie modyfikacje/zmiany w dokumentacji dotyczgcej przedmiotu Umowy oraz wptyw zmiany
na warunki Umowy (np. na parametry Gwarancji Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i
Harmonogram Realizacji oraz Wynagrodzenie). W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany przez
Wykonawce, wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia wprowadzenia zmiany oraz
przedtozy dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski.

Niezwtocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany sktadany przez Zamawiajgcego lub wraz z
whnioskiem o dokonanie zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania realizacji
Swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac nad proponowang zmiana.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt zgodnie z Umowag, o ile Zamawiajacy nie
poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu Robot.
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24.7 W terminie 3 Dni od otrzymania zatozen zgodnie z pkt 24.5 Umowy, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
Wykonawcy o ich uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdéw (np. zazgdac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. uzupetnienia w terminie 3 Dni od otrzymania stosownego
whniosku od Zamawiajgcego.

24.8 W ciggu 3 Dni od otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany ztozonego przez Wykonawce
lub od przekazania Zamawiajgcemu kompletnych zatozen zmiany opracowanych na podstawie wniosku
o dokonanie zmiany ztozonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy wnioskowana
zmiana powinna zosta¢ wprowadzona, a jezeli tak, to na jakich warunkach (w szczegdlnosci okreslajac
wplyw wprowadzanej zmiany na terminy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu
Realizacji oraz Wynagrodzenie).

24.9 Zmiany Harmonogramu Realizacji o ile nie wptywajg na zmiane ktdregokolwiek z terminéw osiggniecia
Kamieni Milowych, nie beda stanowity zmiany Umowy (nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do
Umowy) i bedg wymagaty jedynie akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej.

24.10 Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie o zmiane Umowy, takie
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym pkt 24 Umowy.

24.11 Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ pominiecie wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, jezeli rezygnacja
z ich wykonania wynika z przestanek, o ktérych mowa w pkt 24.2 Umowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie
w takim przypadku prawo do ograniczenia zakresu Umowy o 15% wartosci Wynagrodzenia, tj. do 85%
wartosci Wynagrodzenia). W tym przypadku Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone, a
Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztéw z tytutu utraty korzysci, utraty zyskow, pogorszenia
mozliwosci prowadzenia interesdw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwroéci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatéw, poniesione przez
Wykonawce przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci Prac i wynikajacy z realizacji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Realizacji Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do weryfikacji cen na podstawie faktur za zakupione przez Wykonawce materiaty oraz cen rynkowych.
W takim przypadku czesci i materiaty stajg sie wtasnoscig Zamawiajacego.

24.12 Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron.
Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy lub jej Zatgcznikow
nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci zagdania dokonania zmiany
Umowy lub jej Zatgcznikéw. Kazda zmiana Umowy, zawnioskowana przez Wykonawce, powinna by¢
adekwatna, wynikajgca wprost z zaistniatych okolicznosci na ktére powotuje sie Wykonawca a ktére to
Zamawiajgcy zaakceptuje - Wykonawca powinien wykaza¢ wptyw zmiany okolicznosci na koniecznos¢

zmiany warunkéw Umowy.

24.13 Zadna ze Stron nie moze domagaé sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.

25. UBEZPIECZENIE
25.1 Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i posiadania umoéw ubezpieczenia, okreslonych ponize;j:

25.1.1 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub
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osobom trzecim, powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z Umowy (ubezpieczenie OC);

25.1.2 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania zawodu za szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem Umowy
(odpowiedzialnosci deliktowa) oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Odpowiedzialnosé¢ cywilna Wykonawcy powinna
obejmowaé szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem czynnosci zawodowych, w
szczegblnosci projektowych (ubezpieczenie OCZ).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, beda spetniaty co najmniej warunki okreslone w
Zatgczniku nr 14 do niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia OC i OCZ wraz z ogblnymi warunkami
ubezpieczenia oraz dowodem ptacenia sktadki ubezpieczeniowej do 14 Dni po podpisaniu Umowy.
Pozostate umowy/polisy ubezpieczeniowe (NNW, CARGO, ubezpieczenie sprzetu Wykonawcy i
Podwykonawcow) Wykonawca dostarczy w terminach okreslonych w Zataczniku 14 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymania ciggtosci ochrony ubezpieczenia, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 14 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC lub OCZ przed zakoriczeniem okresu obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przestania Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia
sktadki ubezpieczenia, nie péZniej niz na 14 Dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
posiadanie ubezpieczenia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opfacenie skfadki
ubezpieczeniowej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentéw ubezpieczeniowych pod katem spetnienia
przez Wykonawce warunku posiadania ochrony ubezpieczenia adekwatnej do Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 25.1 powyzej, w Dacie
Rozpoczecia, lub nie spetni obowigzkéw, o ktdrych mowa w punkcie 25.4 do 25.6 powyzej lub nie ztozy
wyjasnien i nie usunie zastrzezen Zamawiajacego, zgtoszonych w zwigzku z realizacjg uprawnienia,
okreslonego w punkcie 25.7 powyzej, niedopetnienie tych obowigzkéw stanowi istotne naruszenie
postanowien Umowy i niezaleznie od postanowien Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do:

25.8.1 zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach
okreslonych niniejszg Umowa, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

25.8.2 niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Umowy i zlecenie wykonania zastepczego, ktore
w takiej sytuacji bedzie traktowane przez Strony jako wypadek nagty w rozumieniu art. 480 §3
Kodeksu Cywilnego lub

25.8.3  naliczania kar umownych przewidzianych Umowsg, lub
25.8.4  odstgpienia od Umowy w terminie 30 Dni od uptywu terminu wykonania ww. obowigzkdw.
Zamawiajgcy zapewni na wiasny koszt ubezpieczenie:

25.9.1 robdt budowlano-montazowych (CAR/EAR) na warunkach handlowo rozsgdnych i zgodnych z
powszechnie obowigzujaca praktyka rynkowgq z zastosowaniem ponizszych zasad:
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25.9.1.1 suma ubezpieczenia bedzie nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia netto za
wykonanie robdt budowlano — montazowych ustalona w niniejszej Umowie,

25.9.1.2 okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres nie krdtszy niz caty okres realizacji
robot budowlano-montazowych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,

25.9.1.3 ochrong ubezpieczeniowg beda objeci co najmniej: Wykonawca, Podwykonawcy i
Dalsi Podwykonawcy, w zakresie ich praw i obowigzkéw wynikajgcych z realizacji
robot budowlano — montazowych.

ubezpieczenie innych ryzyk w zakresie, jaki uzna za odpowiedni do zagrozen wynikajgcych z
realizacji przedmiotu Umowy.

25.10 W przypadku uméw ubezpieczenia zawieranych przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek:

25.10.1

25.10.2

25.10.3

dostarczy¢ kompletne i zgodne z prawdg informacje niezbedne do oceny ryzyka w zakresie i
terminie oczekiwanym przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w
trakcie jej trwania.

zapoznac sie z przekazang przez Zamawiajgcego umowa ubezpieczenia i przestrzegac
okreslonych w jej tresci obowigzkéw, w szczegdlnosci:

25.10.2.1 dbad o posiadane mienie oraz sprawnosc¢ systemow zabezpieczajgcych,
25.10.2.2 przestrzega¢ wihasciwych przepisow prawa,

25.10.2.3 wypetniac¢ obowigzki informacyjne wobec ubezpieczyciela,

25.10.2.4 informowac, bez zbednej zwtoki, o zaistniatej szkodzie.

zobowigza¢ wszystkie inne podmiot ubezpieczone w ramach umowy ubezpieczenia, do
zapoznania sie z postanowieniami umowy ubezpieczenia i przestrzegania okreslonych w jej
tresci obowigzkdw.

25.11 Odszkodowanie nalezne z tytutu ubezpieczenia moze by¢ przeznaczone wytacznie na usuniecie szkody;

Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé od Wykonawcy przedstawienia informacjii raportow dotyczacych trybu

i sposobu wykorzystania wyptaconych odszkodowan.

25.12 W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca lub inny podmiot zobowigzany

do usuniecia szkody, nie usunie szkody witasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania

przechodzi na Zamawiajgcego. Jezeli odszkodowanie, jego cze$¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet

odszkodowania zostaty juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwrécic¢ otrzymane kwoty

Zamawiajgcemu, ktéry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez potracenie w

zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia.

25.13 Kwoty udziatow wtasnych/franszyz, okreslone w umowie ubezpieczenia, obcigzajg Wykonawce, jego

Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.

25.14 Wykonawca powinien posiadac takze ubezpieczenie:

25.14.1
25.14.2

nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw (NNW) na Terenie Budowy;

mienia podczas transportu (CARGO).
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ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wykonanie Umowy, tj. osiggniecie rezultatu w postaci wybudowania
Instalacji Fotowoltaicznych zgodnie z Umowg i parametrami Gwarancji Technicznych, jest oparta na
zasadzie ryzyka. Wykonawca moze zwolnié sie z odpowiedzialnosci tylko w przypadku wystgpienia ryzyk
okreslonych w Umowie jako Ryzyka Zamawiajacego oraz Ryzyka Obiektywne.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich (w szczegdélnosci wiascicieli, uzytkownikdow wieczystych, posiadaczy i dzierzycieli gruntéow
wchodzacych w sktad Obszaru Budowy a takze osdb $wiadczgcych prace na Obszarze Budowy oraz
dostawcow) za jakiekolwiek szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacja Robdt, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy, Umodw Udostepnienia lub
obowigzujgcych przepisdéw prawa, chyba ze wytaczng odpowiedzialnos¢ za powstanie zdarzenia
skutkujgcego odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.

Jezeli osoba trzecia zgtosi wobec Zamawiajgcego roszczenia objete zakresem zwolnienia z
odpowiedzialnosci, o ktorym mowa w pkt 26.2 Umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadnione,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zaptacic¢ na rzecz osoby trzeciej kwoty objete zgtoszonym roszczeniem, chyba ze wykaze przy pomocy
dokumentéw lub w inny odpowiedni sposdb, iz roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Zamawiajacy
po zapoznaniu sie z przedstawiong przez Wykonawce argumentacjag moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
zaptaty na rzecz osoby trzeciej zgdanych przez nig kwot w catosci lub w czesci, a takze zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego poniesionych kosztéw pomocy prawnej i doradztwa technicznego zwigzanych z analizg
roszczen zgtoszonych przez osobe trzecig. Powyzsze nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego przewidzianej Umowa lub odpowiednimi przepisami prawa.

W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa przez osobe trzecia z tytutu roszczen
objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w pkt 26.2 Umowy, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w
zakresie dozwolonym przez prawo, niezwtocznie wstgpi¢ do toczgcego sie postepowania, a w razie braku
takiej mozliwosci — wystgpi¢ z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zaptaci w imieniu Zamawiajgcego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasgdzone od Zamawiajgcego na rzecz
osoby trzeciej tytutem odszkodowan i innych kosztéw (w tym kosztow zastepstwa procesowego) lub
kwoty wynikajgce z ugody sagdowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub
ostatecznej decyzji odpowiednich organdéw administracji publicznej, a w razie zaptacenia tych kwot
bezposrednio przez Zamawiajgcego — zwrdci Zamawiajgcemu powyzsze kwoty oraz wszelkie poniesione
w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego koszty. W kazdym wypadku Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
poniesione przez niego koszty pomocy prawnej i doradztwa technicznego zwigzanych z obrong
Zamawiajgcego przed roszczeniami osoby trzeciej, ktére nie zostaty pokryte zasgdzonymi na rzecz
Zamawiajgcego od osoby trzeciej zwrotem kosztow zastepstwa procesowego.

Postanowienia 26.2 - 26.4 Umowy bedg miaty réwniez zastosowanie, gdy roszczenia oséb trzecich wobec
Zamawiajgcego bedg niezasadne.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za utracone korzyéci drugiej Strony, z tym zastrzezeniem
ze Wykonawca, Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy nie beda odpowiadaé za utracone korzysci,
pod warunkiem ze umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt.
25.1 Umowy bedzie przewidywata ochrone dla utraconych korzysci, wowczas odpowiedzialnos¢
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Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszych Podwykonawcdw wobec Zamawiajgcego za utracone korzysci
bedzie ograniczona do wysokosci okreslonej w tej umowie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji Kamienia Milowego wskazanego w
Zataczniku nr 6 do Umowy z przyczyn innych niz Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1.000 zt za kazdy
Dzien Opdznienia.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce Daty Zakonczenia z przyczyn innych niz Ryzyka
Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne Zamawiajgcy oraz wskazane w pkt. 24.1.1 bedzie uprawniony do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy Dziern Opdznienia, przy czym
ewentualne wczesniejsze opdzinienie Wykonawcy w realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych i
naliczenie Wykonawcy kar umownych z tego tytutu na podstawie pkt 27.1 Umowy nie naruszajg prawa
Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy powyiszej kary umowne] z tytutu niedotrzymania Daty
Zakonczenia, tj. oba rodzaje kar umownych naliczane sg niezaleznie od siebie i naliczenie kary umownej
jednego rodzaju nie ma wptywu na mozliwos¢ naliczenia kary umownej drugiego rodzaju.

Za kazdy przypadek, w ktéorym Zamawiajgcy ureguluje ptatnosc¢ bezposrednio na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12.10 Umowy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt.

Za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2.000 zt.

Za kazdy przypadek braku zmiany terminu pfatnosci, a ktérym mowa w pkt 14.17 Umowy — Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek nieusuniecia wady w terminie okreslonym w Protokole Odbioru Technicznego
zgodnie z pkt 19 Umowy — Wykonawca zaptfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za
kazdy Dzier Opdznienia w odniesieniu do kazdej z Wad odrebnie.

Za kazdy przypadek opdznienia w wykonaniu obowigzkow o ktérych mowa w punktach 25.3 — 25.6
Umowy lub wyjasnieniu i usunieciu zastrzezen Zamawiajacego, zgtoszonych w zwigzku z realizacjg
uprawnienia, okreslonego w pkt 25.7 Umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Za kazdy przypadek niedopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z pkt 10 Umowy w przedmiocie
utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - w wysokosci 5.000 zt.

27.10 W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie

Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia
wskazanego dla Zadania, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajacy ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu, a
ponadto:

27.10.1 jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi przed terminem okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym jako Data Zakoriczenia, Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
zaptaty ewentualnych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji poszczegdlnych
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Kamieni Milowych z przyczyn innych niz Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywne,
stosownie do pkt 27.1 Umowy;

27.10.2 jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi po terminie okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym jako Data Zakonczenia, Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego ewentualnych kar umownych zgodnie z pkt 27.2 Umowy.

27.11 Okolicznosé, ze Zamawiajacy nie poinformowat Wykonawcy o naliczeniu kary umownej ani nie wezwat
Wykonawcy do zapfaty kary umowne] niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o zaistnieniu
przewidzianych Umowag przestanek jej naliczenia lub tez nie podjat czynnosci procesowych (w tym
egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej
zasgdzonej na jego rzecz od Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposdb zaniechat czynnosci
zmierzajgcych do zaspokojenia roszczenia o zaptate kary umownej naleznej Zamawiajagcemu od
Wykonawecy, nie ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej. Zaptata przez
Wykonawce kar umownych za opdznienie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét w
terminie wynikajagcym z Umowy ani z innych obowigzkéw okreslonych w Umowie.

27.12 Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kwoty kary umownej z dowolnej czesci Wynagrodzenia oraz
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania jak rowniez zaspokojenia swoich roszczen z tego tytutu poprzez
realizacje odpowiednich zabezpieczen udzielonych mu zgodnie z postanowieniami Umowy.

27.13 Jezeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych,
w zakresie Zadania odrebnie, Wykonawca dotrzyma Daty Zakonczenia, kara umowna, o ktérej mowa w
pkt 27.1 Umowy, przestanie by¢ nalezna na rzecz Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
kwoty, ktore byty dotychczas zatrzymane z powodu naliczenia (potracenia) kar umownych, o ktérych
mowa w pkt 27.1 Umowy.

27.14 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce parametréw Gwarancji Technicznych — Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

27.15 Maksymalna taczna wysokosé kar umownych wskazanych w pkt 27.1 - 9 Umowy nie przekroczy tacznie
kwoty 25% Wynagrodzenia.

27.16 Wskazane w pkt 27.15 Umowy ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy nie bedg miaty
zastosowania, jezeli dziatania bgdZ zaniechania Wykonawcy stanowigce naruszenie Umowy wynikaé
beda z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa Wykonawcy lub osdb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

27.17 Kary umowne, o ktdrych mowa w niniejszym pkt 27 Umowy stajg sie wymagalne z uptywem 14 Dni od
dnia doreczenia przez drugg Strone wezwania do zaptaty.

27.18 Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o miarkowanie naliczonych kar umownych. Zamawiajacy
po stwierdzeniu zaistnienia szczegdlnych, uzasadnionych okolicznos$ci oraz majac na wzgledzie wysokos¢
poniesionej przez niego szkody, bedzie uprawniony do ograniczenia naliczonych kar umownych.

27.19 W przypadku gdyby na skutek odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego, zostata od niego zasgdzona
jakakolwiek kwota na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje
sie przejgé dtug Zamawiajgcego w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, z dniem
prawomocnego zakonczeniu sporu, na skutek czego Zamawiajgcy zostanie z dtugu zwolniony.
Zobowigzanie niniejsze jest zawarte pod warunkiem umozliwienia Wykonawcy — w prawnie
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dopuszczalny sposéb - wziecia udziatu w procesie. O toczacym sie postepowaniu Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.

WSTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wykonywanie Robdét — w catosci lub w czesci - na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przez okres i w sposdb wskazany w takim zadaniu.

W przypadku, gdy przyczyng wstrzymania Robét sg okolicznosci stanowigce Ryzyko Zamawiajgcego lub
Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkowac bedzie odpowiednim przedtuzeniem przewidzianych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym odnos$nych termindw wykonania okreslonych elementéw
Robdt w drodze zawarcia aneksu do Umowy zgodnie z pkt 24 Umowy. W okresie wstrzymania Robodt
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem Obszaru Budowy, zabezpieczeniem
Robdét w zakresie przewidzianym przepisami obowigzujgcego prawa oraz utrzymaniem gotowosci do
podjecia Robdét. Poczynajgc od 30 dnia okresu wstrzymania Robdt, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
zwroci¢ Wykonawcy wszelkie nalezycie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce po
uptywie tego terminu w zwigzku z utrzymaniem Obszaru Budowy i zabezpieczeniem Robdt w zakresie
przewidzianym przepisami obowigzujgcego prawa.

W przypadku wstrzymania Robét z innych powoddw niz wskazane w pkt 28.2 Umowy wszelkie koszty
zwigzane ze wstrzymaniem Robét ponosi Wykonawca.

W przypadku wstrzymania Robét z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien:

28.4.1 bezzwtocznie poinformowac o tym Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyny wstrzymania Robét i
przewidywany okres, przez ktéry bedg one wstrzymane (chyba ze wstrzymanie nastgpito na
zadanie Zamawiajgcego);

28.4.2 na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie wykona¢ inwentaryzacje Robdt (potwierdzong przez
Nadzdr Inwestorski);

28.4.3  zabezpieczy¢ Obszar Budowy wraz ze znajdujgcym sie na nim mieniem oraz obiektami, w
szczegolnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete elementy Robdt,
tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystgpieniu innych okolicznosci
wplywajgcych ujemnie na stan zaawansowania Robdt) lub powstaniu stanu zagrozenia zycia
lub zdrowia os6b fizycznych lub powstania szkdd majatkowych.

Powyzisze nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Robodt z jakichkolwiek innych
przyczyn niz wyraznie przewidziane postanowieniami Umowy lub stosownymi przepisami prawa
obowigzujgcego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi pozostatymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa,
Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

29.1.1 gdy Wykonawca znajdzie sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscig lub uprawniony organ
Wykonawcy powzigt uchwate o otwarciu likwidacji Wykonawcy lub o ztozeniu wniosku o
rozwigzanie Wykonawcy, lub o zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie
postepowania upadtosciowego (wniosku o ogtoszenie upadtosci) lub podobnego, lub o
zamiarze wszczecia/o ztozeniu wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego (lub
podobnego) we wtasciwej jurysdykcji, lub podjeto jakgkolwiek z nastepujacych czynnosci:
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie
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zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, lub tez z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewaine lub
nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkdéw gdy
Wykonaweca uzyskat przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu, lub

w przypadku ujawnienia sie zalegtosci Wykonawcy w odprowadzaniu sktadek na Zaktad
Ubezpieczen Spotecznych, z wyjgtkiem przypadkéw gdy Wykonawca uzyskat przewidziane
prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, lub

razgco wadliwego lub sprzecznego z Umowg wykonywania ktoregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy, jezeli stwierdzona Wada lub naruszenie Umowy nie zostanie usuniete w ciggu
dodatkowego rozsgdnego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajagcego Wykonawcy na
pismie, w szczegdlnosci:

a) zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w wynikajgcej z
Umowy wysokosci;

b) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczern wymaganych niniejszg Umowg lub
nieztozenia w terminach okreslonych Umowie umoéw ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem
dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych;

c) przerwanie wykonywania Robét na okres dtuzszy niz 30 Dni;
d) Wykonawca nie stosuje sie do polecern Zamawiajgcego;

e) Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wady lub tez brakéw, a Wykonawca
odmowit usuniecia albo nie usunat Wady, brakéw na zasadach okreslonych w Umowie.

odmowy przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

opo6znienie Wykonawcy w wykonaniu poszczegdlnego Kamienia Milowego przekraczajacej
wymiar 30 Dni w stosunku do odpowiednich terminéw przewidzianych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, jezeli:

w terminie wyznaczonym Wykonawca nie przedstawit projektu Planu Naprawczego, albo

w terminie wyznaczonym Wykonawca przedstawit projekt Planu Naprawczego, ktdry nie zostat
zatwierdzony przez Zamawiajgcego z uzasadnionych powoddéw w terminie 21 Dni od
otrzymania pierwszego projektu Planu Naprawczego;

istotnej zmiany okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencja jest lub moze
by¢ pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy, postanowienie
to dotyczy w szczegdélnosci:

skierowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez ktéregokolwiek z
jego wierzycieli;
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(b) zaprzestania regulowania zobowigzan przez Wykonawce wobec jego wierzycieli, w
szczegblnosci Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcédw, bez uzasadnionego powodu,
przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zaktécenia jego ptynnosci finansowe;j
nie sy uwazane za uzasadniony powdd zaprzestania regulowania zobowigzan;

(c) utraty przez Wykonawce lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolen lub koncesji niezbednych
dla wykonania Umowy.

29.1.8 powziecia przez Zamawiajgcego informacji o prawomocnym skazaniu za przestepstwa
okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawa zamdwien
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego lub
nadzorczego Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy

29.19 w terminie 14 Dni od dnia powziecia informacji o pozytywnej weryfikacji Wykonawcy w
zakresie jego uczestnictwa w wytudzeniach podatku VAT.

29.1.10 suma naliczonych Wykonawcy kar umownych ze wszystkich tytutéw wynikajgcych z Umowy
przekroczy 20% (dwadzieScia procent) Wynagrodzenia;

29.1.11 Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
zawiadomienia i zgody Zamawiajgcego;

29.1.12 okres wstrzymania Robdt trwa diuzej niz 9 (dziewiec) miesiecy;

29.1.13 majatek Wykonawcy zostanie zabezpieczony w postepowaniu sgdowym, administracyjnym lub
podatkowym w inny sposéb, ktéry uniemozliwia lub znaczgco utrudnia wykonanie Umowy;

29.1.14 majatek Wykonawcy potrzebny do wykonania Umowy (przez co nalezy rozumie¢ takze Srodki
pieniezne pozostajgce do dyspozycji Wykonawcy) zostanie zajety w postepowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym;

29.1.15 jezeli przed uptywem okreslonych termindéw wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego lub Harmonogramu Realizacji Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Robét lub
poszczegdlnych ich czesci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczy¢ w
terminie wynikajacym z harmonogramoéw, a Zamawiajacy uprzednio wezwat Wykonawce do
usuniecia zwtoki i jej skutkow lub wezwat Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy,
wyznaczajac odpowiedni termin.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 29.1 Umowy, bedzie uwazane za
dokonane z winy Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jego czesci z przyczyn wymienionych w pkt 29.1 Umowy
Zamawiajgcy moze zakonczyc realizacje Inwestycji we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecig
na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy konczac realizacje Zadania we wtasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecig ustali koszt dostaw, Robét i ustug niezbednych do zakoriczenia Zadania, w oparciu o
najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargéw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 29.1 Umowy,
Zamawiajgcy nie traci prawa do kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowg z tytutu
okolicznosci zaistniatych przed datg odstgpienia od Umowy lub jej czesci. Zamawiajacy zobowigzany
bedzie zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania dopiero wtedy, gdy zostang
zaspokojone wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub
jej czesci.
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W terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w
dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w czes$ci w zakresie Zadania, jezeli:

29.6.1 Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg naleznych Wykonawcy czesci Wynagrodzenia w zakresie
Zadania przez okres co najmniej 30 Dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu zaptaty i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu do zaptaty (nie krétszego niz 7 Dni)
wyznaczonego Zamawiajgcemu na pismie przez Wykonawce;

29.6.2 okres wstrzymania Robdt w zakresie Zadania na Zadanie Zamawiajacego z przyczyn
stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego lub Ryzyko Obiektywne przekroczy 90 Dni.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Wykonawce, Zamawiajgcy nie traci prawa do
kar umownych lub odszkodowan naleznych zgodnie z Umowg z tytutu okolicznosci zaistniatych przed
datg odstgpienia od Umowy lub jej czesci.

Z powodu przyczyn wskazanych w Umowie Strona moze wykonaé stuzgce jej prawo odstgpienia w
terminie 33 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy nastepuje poprzez ztozenie
drugiej Stronie stosownego os$wiadczenia woli na piSmie w terminie 30 Dni od daty, w ktérej staty sie jej
wiadome okolicznosci stanowigce zgodnie z Umowag przestanki odstgpienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci Wykonawca stosownie do zakresu odstgpienia jest
zobowigzany:

29.9.1 niezwtocznie zabezpieczy¢ Teren Budowy wraz ze znajdujgcym sie na nim mieniem oraz
obiektami, w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete
elementy Robdt, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystgpieniu innych
okolicznosci wptywajacych ujemnie na stan zaawansowania Robdt) lub powstaniu stanu
zagrozenia zycia lub zdrowia osdéb fizycznych lub powstaniu szkéd majgtkowych;

29.9.2 wspodtpracowac z Zamawiajgcym przy sporzgdzeniu przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowego protokotu inwentaryzacyjnego Robdt w toku wedtug stanu
istniejgcego w dacie odstgpienia od Umowy;

29.9.3 w terminie 14 Dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego wykaz Urzadzen, ktére Wykonawca zakupit (zamowit) lub ktérych wykonanie
zlecit w ramach realizacji Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do dnia odstgpienia od
Umowy, a ktdorych zakup lub zaméwienie na tym etapie zaawansowania Robdt byto
uzasadnione koniecznoscia dotrzymania okreslonych Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym terminéw wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt, i ktédrych zamdwienie
nie moze by¢ anulowane lub Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na anulowanie danego
zaméwienia, a Wykonawca nie moze wykorzystac ich w inny sposéb we wtasnym zakresie.
Powyzszy wykaz obejmie réwniez inne zaméwione przez Wykonawce Urzadzenia, ktérych
pozostawienia na Obszarze Budowy (lub realizacji dostawy) zazgda Zamawiajgcy na pismie.
Wraz z wykazem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje potwierdzajgca
fakt ztozenia odnosnych zamdéwien lub realizacji dostaw oraz przekazang mu przez dostawcow
dokumentacje techniczno-uzytkowg Urzadzen zamieszczonych w wykazie oraz dane
kontaktowe dostawcow;
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w terminie 30 Dni od daty odstgpienia od Umowy usung¢ z Obszaru Budowy urzadzenia i
obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, Sprzet i inne rzeczy nalezace
do Wykonawcy lub oséb przez niego zaangazowanych, o ile Strony nie uzgodnig inaczej.

29.10 W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy stosownie do zakresu odstgpienia

zobowigzany jest:

29.10.1

29.10.2

29.10.3

29.10.4

29.10.5

w terminie 7 Dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajgcego szczegétowy protokét inwentaryzacyjny Robét w toku wedtug stanu
istniejgcego w dacie odstgpienia od Umowy;

dokonac odbioru Robdt przerwanych w zakresie, w jakim zostaty wykonane zgodnie z Umowag
lub na zgdanie Zamawiajgcego po odstgpieniu, do dnia odstgpienia od Umowy, a takze prac
zabezpieczajgcych wykonanych po odstgpieniu od Umowy;

zaptaci¢ Wynagrodzenie za Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub
na zgdanie Zamawiajgcego po odstgpieniu, i odebrane przez Zamawiajgcego jako wykonane w
sposob prawidtowy i zgodny z Umowa, co zostato potwierdzone w szczegétowym protokole
inwentaryzacyjnym Robdt, o ktdrym mowa w pkt 29.9.2 Umowy;

odkupi¢ od Wykonawcy stanowigce jego witasno$¢ Urzadzenia wskazane w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt 29.9.3 Umowy za cene sprzedazy odpowiadajgcg cenie ich nabycia
przez Wykonawce, przy uwzglednieniu dotychczas poniesionych przez Zamawiajgcego
wydatkéw zwigzanych z zakupem danego Urzadzenia (np. w formie Zaliczki lub Wynagrodzenia
za dotychczas odebrane przez Zamawiajgcego Roboty, ktére obejmowato rowniez czesciowa
lub catkowitg zaptate zwigzang z zakupem danego Urzadzenia), w przypadku Urzadzen
wskazanych w wykazie, ktére zostaty zamoéwione a jeszcze nieodebrane przez Wykonawce i
ktorych wtasnosci Wykonawca nie nabyt do dnia odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z
zaméwieniem tych Urzadzen do dnia odstapienia od Umowy (np. zaliczki i zadatki uiszczone
przez Wykonawce) pod warunkiem dokonania przez Wykonawce cesji ha rzecz Zamawiajgcego
z tytutu powyzszego zaméwienia (w razie potrzeby za zgodg o0sdb trzecich, ktérych zgoda jest
konieczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku skutecznego dokonania powyzszej
cesji Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za dalsze ptatnosci na rzecz producenta Urzadzenia
z tytutu przejetego w ten sposdb zamdwienia;

protokolarnie przeja¢ od Wykonawcy Teren Budowy.

29.11 W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 29.5 Umowy zwréci¢ Wykonawcy

potowe udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z anulowaniem

zamoéwien, o ktédrych mowa w pkt 29.9.3 Umowy, przy czym kazdorazowo anulowanie przez Wykonawce

zamowien Urzadzen (w przypadku odstgpienia od Umowy) wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji

przez Zamawiajgcego warunkéw anulowania zaméwienia, w szczegdlnosci zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na anulowanie danego zamdwienia wéwczas Urzadzenia objete

danym zamdéwieniem zostanie uwzglednione w wykazie, o ktdrym mowa w pkt 29.9.3 Umowy.

29.12 Zabezpieczenie Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt 29.9.1 Umowy, nastgpi na koszt Strony

ponoszacej odpowiedzialnosé za zaistnienie okolicznosci skutkujgcych odstgpieniem od Umowy, w

szczegblnosci z uwzglednieniem ustalonego w Umowie podziatu odpowiedzialnosci w razie wystgpienia

okolicznosci stanowigcych Ryzyko Zamawiajgcego albo Ryzyko Wykonawcy. Jezeli przyczyng odstgpienia



74/83

od Umowy byto wystgpienie okolicznosci stanowigcej wytgcznie Ryzyko Obiektywne, wéwczas koszty
zabezpieczenia Strony ponoszg po potowie.

29.13 W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze z wyjatkiem prawa odstgpienia zastrzezonego w

30.
30.1

30.2

30.3

30.4

pkt 3.1.3 Umowy, odstgpienie przez ktdrgkolwiek z nich od Umowy lub jej czesci nie rodzi skutkéw
prawnych w rozumieniu art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego, tj. nie bedzie wywierac skutkdw wstecznych i
bedzie miato skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc), chyba ze Zamawiajgcy w swoim oswiadczeniu o
odstgpieniu wskaze inny skutek odstgpienia. Zamawiajgcy w oswiadczeniu o odstgpieniu wskaze, czy
odstgpienie ma skutek w odniesieniu do catosci Umowy, czy w czesci w zakresie Zadania.

PRZELEW PRAW | PRZENIESIENIE OBOWIAZKOW

Zamawiajgcy jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy
na inny podmiot, bedacy cztonkiem Grupy Kapitatowej PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub
jego zorganizowanej czesci obejmujgcej Przedmiot Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania
z Przedmiotu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraza zgode. W
pozostatym zakresie przelew praw i obowigzkéw z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod

rygorem niewaznosci.

Za uprzednia, pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze przeniesé
swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

30.2.1 zmiany w skfadzie konsorcjum Wykonawcy Ilub wystgpieniem stanu zagrozenia
niewypfacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ ktoregokolwiek z cztonkdéw
konsorcjum uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji, lub
zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji;

30.2.2 nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywéw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalno$¢é gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym Przedmiot Umowy; — o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach
okreslonych (odpowiednio dla realizacji niniejszej Umowy zawieranej poza rezimem Prawa
Zamoéwien Publicznych) w art. 455 ust 1 pkt 2 lit. b) lub ¢) Prawa Zamoéwien Publicznych;

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak réwniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego.

Zgoda Zamawiajgcego, o ktorej mowa w pkt 30.2 i 30.3 powyzej, moze zostac¢ udzielona z zastrzezeniem
dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem terminu. Zgoda
na przeniesienie praw lub obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, moze
zosta¢ udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od
whnioskowanego. Zamawiajacy moze uzaleznié swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
obowigzkdw.
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PRAWA AUTORSKIE

Strony postanawiajg, iz prawa autorskie Zamawiajgcego i osdb trzecich oraz jego prawa do korzystania
ze wszystkich dokumentdéw, projektéw i rozwigzan, ktére w ramach Umowy zostaty lub zostang
przekazane lub udostepnione Wykonawcy, pozostajg nienaruszone. Wykonawca moze wykorzystywac
powyzsze dokumenty, projekty i rozwigzania wytacznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest
zobowigzany powyisze dokumenty i projekty oraz kompletng Dokumentacje Projektowg przekazad
Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 14 Dni po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stuzg mu autorskie prawa majgtkowe do elementéw Dokumentacji
Projektowej, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiednim dla celéw
wykonywania Umowy, w zwigzku z czym korzystanie przez Wykonawce z Projektu Budowlanego i
Dokumentacji Przetargowej w zakresie i dla celéw Umowg przewidzianych nie bedzie naruszato praw
autorskich oséb trzecich. W przypadkach, gdy dla wtasciwej realizacji Inwestycji konieczna bedzie zmiana
Projektu Budowlanego, wymagajaca w S$wietle odnosnych umodéw wigzgcych Zamawiajgcego z
wihasciwymi podmiotami praw autorskich osobistych zgody tychze podmiotéw, Zamawiajacy
zobowigzuje sie uzyskac stosowne ich zgody w koniecznym zakresie.

Wykonawca, z dniem:
a) dokonania odbioru odpowiedniej czesci Robét obejmujacej Dokumentacje Wykonawcy, lub
b) z dniem rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci,

w zaleznosci od tego, ktére z ww. zdarzeh zajdzie wczesniej, bez koniecznosci sporzadzenia na te
okoliczno$¢ odrebnej umowy oraz bez koniecznosci sktadania wtym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
Wykonawcy oraz oprogramowania dostarczanego w wykonaniu Umowy (dalej: ,Oprogramowanie”)
W najszerszym mozliwym zakresie potrzebnym w celu budowy, przebudowy, odbudowy, remontu,
napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji wynikow Robét oraz do zastepczego wykonania Robét
—zgodnie z Umowa — przez osobe trzecig , na nastepujgcych polach eksploatacji:

31.3.1. korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania w dowolny sposdb;

31.3.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania cafosci lub czesci Dokumentacji Wykonawcy i
Oprogramowania w dowolny sposdéb — wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy catosci lub
czesci Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w formie przestrzennej;

31.3.3. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje Wykonawcy lub
jej czes¢ oraz Oprogramowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

31.3.4. uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Wykonawcy lub jej czesci oraz Oprogramowania taki
sposéb, aby wybrane osoby mogty mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

31.3.5. wprowadzanie do internetu i pamieci komputera, umieszczanie iwykorzystywanie
w ramach publikacji on-line;

31.3.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
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31.3.7. wyswietlanie, reprodukcja, przesytanie przez Internet lub inne techniki przesytu danych
stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji.

31.3.8. w zakresie rozpowszechniania materiatéw w sposdb inny niz okreslony powyzej — wystawianie,
wyswietlanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie zdje¢ w taki
sposob, aby kazdy mdgt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci transferu (nadania) za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez stacje naziemng, za posrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnetrznych;

31.3.9. dokonywanie modyfikacji, ttumaczen, przerébek lub adaptacji Utwordw w catosci, jak i ich
pojedynczych fragmentow;

31.3.10. faczenia utwordw w catosci, jak i ich pojedynczych fragmentéw, z innymi utworami;
31.3.11. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji majgcego znaczenie dla Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do korzystania
z utworu na tym nowym polu eksploatacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w
zakresie potrzebnym do budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, serwisowania, napraw,
modernizacji, eksploatacji wynikow Robdt powstatych na podstawie Dokumentacji Wykonawcy oraz
Oprogramowania, prawo do rozporzadzania i korzystania z opracowan Dokumentacji Wykonawcy oraz
Oprogramowania wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie
autorskich praw zaleznych), tj. w szczegdlnosci na wykonywanie ttumaczen, zmian, przerdbek,
uzupetnien Dokumentacji Wykonawcy i Oprogramowania, tgczenia czesci lub catosci z innymi utworami
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w pkt 31.3 Umowy, a ponadto przenosi na Zamawiajgcego
prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych
w pkt 31.3 Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot
bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywaé Dokumentacje Wykonawcy oraz jej opracowania oraz
Oprogramowanie do przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybér wykonawcy
prac w celu przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji wynikdw Prac, a
takze realizacji innych prac pozostajagcych w zwigzku badZz z Instalacja Fotowoltaiczng, badz z
dziatalnoscig Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiajgcego zakresie — z
wytgczeniem prawa do realizacji na podstawie przedmiotowej Dokumentacji Zamawiajgcego oraz
Oprogramowania innych inwestycji budowlanych - a takze zlecania tych prac nawet bez
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania innym osobom korzystania z
Dokumentacji Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak réwniez na potrzeby
rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Robdt objetych
Umowg przez wszelkie podmioty badz instytucje finansujgce, kredytujgce i udzielajgce najszerzej
pojetego wsparcia.

Wykonawca uzyska od poszczegdlnych twdrcéw Dokumentacji Wykonawcy oraz Oprogramowania
zobowigzania, ze nie bedg oni wykonywaé¢ wobec Zamawiajgcego lub jego nastepcow prawnych lub
podmiotéw dziatajgcych w ich imieniu autorskich praw osobistych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych nastepuje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci
nosnika, na ktérym dany utwér utrwalono. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
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majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie 31, zostatlo uwzglednione w kwocie
Wynagrodzenia.

Wraz z nabyciem praw autorskich majgtkowych Zamawiajgcy nabedzie takze wytgczne prawo do
wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania oraz do zezwalania na wykonanie
i wykorzystywanie zaleznych utwordw i praw autorskich, w tym takze wytgczne prawo do wykonywania,
zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowan, adaptacji lub zmian utworéw
stworzonych w ramach wykonywania Umowy.

Ponadto Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do decydowania o pierwszym udostepnieniu
materiatdw publicznosci oraz zezwala na wykonywanie nadzoru nad korzystaniem z utwordéw.
Wykonawca zrzeka sie przeprowadzania nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem utworu.

31.10 Przeniesienie praw, o ktérych mowa w pkt 31.3, nie jest ograniczone pod wzgledem czasowym ani

terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen. W
Wynagrodzeniu uwzgledniono takze wynagrodzenie za wykonywanie przez Zamawiajgcego praw
zaleznych na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w pkt 31.3 powyzej, jak rdwniez wynagrodzenie
za przeniesienie wiasnosci nosnikow (z chwilg dostarczenia tego nosnika Zamawiajgcemu), na ktdérych
utwory lub ich czes¢ zostaty utrwalone.

31.11 Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw

autorskich do utwordw stworzonych w ramach wykonania Umowy. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do utworéw stworzonych
w ramach wykonywania Umowy wobec Zamawiajgcego lub podmiotéw przez Zamawiajgcego
upowaznionych w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby Zamawiajgcemu korzystanie z
utwordéw lub praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy. W przypadku gdy osobiste
prawa autorskie przystugiwa¢ beda pracownikom lub podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania od tychze podmiotdw upowaznienia do wykonywania ich osobistych praw
autorskich przez Zamawiajgcego oraz zobowigzania tychze podmiotéw wobec Zamawiajacego do nie
korzystania ze swoich osobistych praw autorskich przynajmniej w takim zakresie w jakim Wykonawca
zobowigzat sie do tego wobec Zamawiajgcego.

31.12 Wykonawca niniejszym zapewnia Zamawiajgcego, ze:

31.12.1 w chwili przeniesienia praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawcy
beda te prawa przystugiwaé w zakresie niezbednym do skutecznego ich przeniesienia na
Zamawiajgcego;

31.12.2 bedace przedmiotem przeniesienia majgtkowe prawa autorskie bedg wolne od jakichkolwiek

obcigzen lub praw osdb trzecich;

31.12.3 zaréwno przeniesienie praw autorskich, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie, jak i
korzystanie z nich przez Zamawiajgcego nie narusza i nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb
trzecich;

31.12.4 Wykonawca, jego podwykonawcy lub pracownicy nie bedg wykonywali wobec Zamawiajgcego
osobistych praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy

w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby Zamawiajagcemu korzystanie z
utwordéw lub praw autorskich powstatych w ramach wykonywania Umowy.
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31.13 Zatozenia lub dane wyjsciowe uzyskane od Zamawiajgcego sg wtasnoscig Zamawiajgcego i nie mogg by¢
udostepnione osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego, przy czym Podwykonawcy oraz inne osoby,
ktérymi Wykonawca postugiwac sie bedzie przy realizacji Umowy nie sg rozumiani jako osoby trzecie.

31.14 Jezeli w zwigzku z wykonywaniem pracy bedgcej przedmiotem Umowy, Wykonawca dokona wynalazku
lub wzoru uzytkowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie swoj udziat w prawie do patentu na ten wynalazek,
lub w prawach ochronnych na wzér uzytkowy. Ustalenia udziatu Stron w prawie do patentu lub prawach
do ochrony wzoru uzytkowego nastgpi na podstawie odrebnej umowy.

31.15 W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi
z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku swiadczen z tego tytutu na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego.

31.16 W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z naruszenia, o ktérym mowa w pkt. 31.15, przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia
z udziatu w sprawie.

31.17 W przypadku gdyby dobra niematerialne przekazywane Zamawiajgcemu w wykonaniu postanowien
Umowy nie byly przedmiotem majgtkowych praw autorskich ze wzgledu na niedostateczny stopien
twodrczosci, Wykonawca zobowigzuje sie upowazni¢ Zamawiajgcego do niewytgcznego, bezterminowego
korzystania i zapewnic¢ niezaktécone korzystanie z tych débr w zakresie tozsamym z zakresem
przeniesienia majatkowych praw autorskich opisanym w niniejszym paragrafie. W takim przypadku
postanowienia Umowy dotyczgce przeniesienia majatkowych praw autorskich stosuje sie odpowiednio
do upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

31.18 Odstgpienie Wykonawcy od Umowy na zasadach okreslonych w Prawie Autorskim bedzie mozliwe
wytgcznie w przypadku naruszenia istotnych interesow twodrczych, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego o przyczynach odstgpienia i wskazaniu terminu w wymiarze 30 Dni na
usuniecie przyczyn naruszenia.

31.19 W przypadku niezachowania procedury, o ktérej mowa w pkt 31.18, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody.

32. REKLAMA

32.1 Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzyskania jego pisemnej
zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczen, innych komunikatéow graficznych lub stownych
oraz informacji na Obszarze Budowy lub jego ogrodzeniu.

32.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ nazwy, logogramu
ani zadnych innych nazw lub oznaczen identyfikujgcych Zamawiajgcego w obrocie, w Zzadnych
komunikatach publikowanych przez Wykonawce lub przekazywanych osobom trzecim, w tym w
informacjach dla mediéw, reklamach, materiatach promocyjnych.

32.3 Wykonawca zapewni respektowanie postanowien pkt 32.1 i 32.2 Umowy przez Podwykonawcow oraz
Dalszych Podwykonawcéw, producentow i dystrybutoréw Materiatdw oraz Urzadzen.

32.4 Wykonawca zobowigzuje sie, ze tre$¢ wszelkich publicznych oswiadczen Wykonawcy lub jego
podwykonawcdow zwigzanych z Umowg, w tym w szczegdlnosci dotyczace: (i) podjecia wspotpracy przez
Strony, (ii) rozméw prowadzonych przez Strony w celu realizacji Przedmiotu Umowy lub przygotowania
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do jej realizacji, zostanie uprzednio, na piSmie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Akceptacji
oswiadczenia nie domniemywa sie.

Za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce zobowigzania wskazanego w pkt 32.4. powyzej,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania, a Wykonawca w przypadku otrzymania takiego zgdania
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 1 % Wynagrodzenia

POUFNOSC, KLAUZULA GIELEDOWA, KLAUZULA KODEKSU ETYKI ORAZ KODEKSU POSTEPOWANIA DLA
PARTNEROW BIZNESOWYCH

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji Umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentéw i danych otrzymanych od
Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep do nich
0s6b trzecich. Zobowigzanie to nie dotyczy informacji, ktére:

33.1.1 zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposdb nie stanowigcy naruszenia Umowy;

33.1.2 s znane Wykonawcy z innych zrédet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy oraz bez
naruszenia Umowy;

33.1.3 mogg by¢ podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy mogg by¢
wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Z zastrzezeniem postanowien pkt 33.1.1- 33.1.3 Umowy
w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu Wykonawca nie
bedzie publikowaé, przekazywaé, ujawniaé ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z
realizacjg Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku Wykonawcy do dostarczania informacji
uprawnionym do tego organom badZ wypetnienia obowigzkdw wynikajagcych z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Umowy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i po wygasnieciu,
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu.

Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych dochowanie
zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracownikéw oraz Podwykonawcoéw i
Dalszych Podwykonawcéw.

Postanowienia dotyczace poufnosci zgodnie z niniejszym punktem obowigzywac¢ beda przez czas
nieokreslony.

Za kontakty z mediami i zapytania publiczne dotyczace realizacji Umowy odpowiada wytgcznie
Zamawiajgcy. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wydawac zadnych
komunikatéw prasowych, reklam ani ogtoszen reklamowych, ani tez publikowaé lub w inny sposdb
ujawnia¢ jakichkolwiek zdje¢ czy innych informacji dotyczacych niniejszej Umowy lub wymieniaé nazwy
Zamawiajgcego, na cele inne niz realizacja obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A. — podmiot
dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spétki publicznej, wyraza zgode na przekazanie tej
umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z Rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na
rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczgcych przedmiotowej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w prowadzonej dziatalnosci stosuje sie do obowigzujgcych go zasad etyki,
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa w szczegdlnosci przepisdw dotyczacych
przeciwdziataniu korupcji oraz praniu brudnych pieniedzy i finansowaniu terroryzmu, przepiséw
dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych, przepisdw dotyczacych przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych, przepisow dotyczgcych gospodarki
odpadami, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepisdw ochrony srodowiska, a takze doktada
nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich Podwykonawcédw oraz Dalszych Podwykonawcéw w
powyzszym zakresie.

33.10 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w , Kodeksie Etyki Grupy Kapitatowej

PGE” (http://www.gkpge.pl/compliance). Wykonawca zapewnia, ze on, jego pracownicy,
wspotpracownicy, osoby, przy pomocy ktérych $wiadczy ustugi na rzecz Zamawiajgcego, lub
Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy przy realizacji Umowy bedg przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentéw.

33.11 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych

Spotek Grupy Kapitatowej PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spétki Grupy
Kapitatowej PGE w swojej dziatalnosci przestrzegac¢ bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i
etycznych, wymagat bedzie przestrzegania tych standardéw ze strony swoich Podwykonawcéw,
Dalszych Podwykonawcow i dostawcdw, w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy. Wykonawca w
razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania przez
Wykonawce ww. zasad, podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie.

33.12 Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z trescig Dobrych Praktyk Zakupowych PGE

(https://pgeeo.pl/Przetargi). Wykonawca zapewnia, ze on, jego pracownicy, wspotpracownicy, osoby,

przy pomocy ktérych $wiadczy ustugi na rzecz Zamawiajgcego, lub Podwykonawcy oraz Dalsi
Podwykonawcy przy realizacji Umowy bedg przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa
oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentoéw.

33.13 Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych Umowa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

34,
34.1

rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu postepowania w sposéb razaco
naruszajgcy postanowienia Kodeksu Etyki Grupy Kapitatowej PGE, o ktérym mowa w pkt 33.10 wyzej lub
Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych Spdétek GK PGE, o ktéorym mowa w pkt 33.11 wyzej
lub z trescig Dobrych Praktyk Zakupowych PGE, o ktérych mowa w pkt 33.12 wyze;.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Zamawiajgcy uprawniony jest, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, do udostepnienia
Umowy oraz oferty Wykonawcy spétkom nalezacy do Grupy Kapitatowej PGE. Zamawiajgcy uprawniony
jest, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, do udostepnienia Umowy, oferty oraz wszelkich
informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w tym uzyskanych od Wykonawcy spétkom nalezacy do
Grupy Kapitatowej PGE.
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W celu unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, iz wszelkie bedgce wynikiem niniejszej Umowy
produkty, bedgce wynikiem prac Wykonawcy, mogg by¢ udostepniane przez Zamawiajgcego
podmiotom wchodzgcym w sktad Grupy Kapitatowej PGE.

Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, udostepni¢ Umowe oraz
informacje uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy osobie trzeciej, wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do wykonania Umowy w ramach wykonawstwa zastepczego lub zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 25.8.1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, udostepni¢ Umowe oraz
informacje uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy, ubezpieczycielom lub brokerom
ubezpieczeniowym, posredniczgcym w zawarciu uméw ubezpieczenia Zamawiajgcego, na potrzeby
zawarcia lub wykonywania umdéw ubezpieczenia.

KORESPONDENCIJA

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczagcymi w wykonywaniu
Umowy, bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

35.1.1 Zamawiajacy:
Mithra M Sp.z o.0.
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
Do ragk: coeeeeeeeene

Wykonawca:

Za skutecznie doreczong bedzie uwazana wytgcznie korespondencja doreczona listem poleconym,
pocztyg kurierskg lub osobiscie, za potwierdzeniem odbioru. Skutek doreczenia zachodzi takie w
odniesieniu do korespondenc;ji, ktdra z jakichkolwiek wzgleddw nie zostata faktycznie odebrana przez
adresata, po uptywie 7 Dni od daty jej pierwszego awizowania lub pierwszej préby jej doreczenia pod
jego wtasciwym adresem, w dniu roboczym w godzinach 7.00-15.00. Korespondencja w formie listow
poleconych kierowana bedzie przez kazdg ze Stron w szczegdlnosci w sprawach dotyczacych:

35.2.1 odstgpienia od Umowy,

35.2.2  wstrzymania Robdt,

35.2.3 rozliczen pomiedzy Stronami (w szczegdlnosci ptatnosci Wynagrodzenia lub kar umownych),
35.2.4 Odbioru Koricowego,

35.2.,5 ustanowienia przewidzianych Umowg zabezpieczen i zaspokojenia roszczen z tychze
zabezpieczen.

Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Strony zobowigzane sg w
formie pisemnej zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numeréw
telefonow, telefaksow i adreséw poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowigzku, pismo
przestane pod adres ostatnio wskazany przez Strone bedacy jego adresatem bedzie uwazane za
skutecznie doreczone z uwzglednieniem postanowien pkt 35.2 Umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznosé ktéregokolwiek z postanowiert Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowiert Umowy, Strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze celem
zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym wazinym i skutecznym
postanowieniem, jak najblizszym pierwotnej intencji Stron wyrazonej przy formutowaniu
zastepowanego postanowienia i majgcym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, ktére
skutkowato dla Stron zastepowane postanowienie. Powyzsze nie moze skutkowac¢ zmiang istotnych
warunkéw Umowy ani istotnie sprzeciwiac sie stusznym interesom ktdrejkolwiek ze Stron.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Jezykiem obowigzujgcym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy bedzie jezyk
polski. W przypadku niezgodnosci pomiedzy wersjg obcojezyczng i wersjg polsky jakiegokolwiek
dokumentu zwigzanego z Umowag rozstrzygajgca jest wersja polska.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy, wiacznie ze sporami dotyczacymi jej mocy wigzacej lub
interpretacji, ktére nie zostang rozstrzygniete przez Strony polubownie w terminie 30 (trzydziestu) Dni
od daty, w ktdrej obu Stronom wiadome staty sie rozbieznosci zachodzgce pomiedzy stanowiskami
zajmowanymi przez nie w danej sprawie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego. Po uptywie zakreslonego wyzej terminu polubownego zatatwienia sporu,
kazda ze Stron bedzie legitymowana do wniesienia stosownego powdédztwa przed wskazany wyzej sad
powszechny.

W przypadku sporu z Zamawiajgcym, Wykonawca nie moze zaprzesta¢ ani zawiesi¢ wykonywania
zobowigzan cigzacych na nim z mocy Umowy, poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie.

Jezeli w ramach wykonywania prac okreslonych w Umowie zajdzie konieczno$é przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiajgcego, Strony uzgodnig zasady ich przetwarzania na
podstawie odrebnego porozumienia.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponosza we wfasnym
zakresie.

Strony oswiadczajg, ze Umowa zostaje zawarta z chwilg jej podpisania przez ostatnig ze Stron. W
przypadku jezeli ostatnia ze Stron podpisuje umowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
rozumieniu art. 78! k.c., Strony przyjmuja, ze Umowa zostaje zawarta z chwilg ztozenia o$wiadczenia
woli w postaci elektronicznej przez te Strone i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w rozumieniu art. 78 k.c.

36.10 Strony przewiduja, ze dla zachowania waznosci lub skutecznosci czynnosci prawnych zastrzezonych w

umowie w formie pisemnej wystarczajgce bedzie zachowanie réwniez formy elektronicznej w
rozumieniu art. 78 k.c.

36.11 W celu zawarcia, wykonania, rozwigzania Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi

roszczeniami, a takze w celu realizacji innych obowigzkéw lub uprawnien wynikajgcych z Umowy lub
przepisébw prawa, Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli
(pracownikow lub wspdtpracownikdéw). Dane osobowe mogg by¢ wskazane w Umowie lub po jej
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zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji Umowy lub w inny sposéb dopuszczony
przez Strony. Strona otrzymujgca dane osobowe od chwili ich otrzymania staje sie osobnym
administratorem takich danych osobowych.

36.12 Kazda ze Stron zobowigzuje sie w imieniu drugiej Strony dopetni¢ obowigzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 14 Ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej jako ,,RODQ”), w stosunku do
0s6b, ktorych dane udostepnita. Dopetnienie obowigzku moze nastgpié¢ poprzez wskazanie osobom,
ktérych dane udostepniono tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie:

a. W stosunku do danych udostepnionych Zamawiajgcemu w Zatgczniku nr 21 do Umowy
(klauzula informacyjna)

b. W stosunku do danych udostepnionych Wykonawcy w Zatgczniku nr 22 do Umowy
(klauzula informacyjna).

36.13 Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osobowe, o ktérych mowa w pkt 36.11 Umowy zgodnie zRODO
i ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ na zasadach okresSlonych w RODO, z zastrzezeniem
zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 36.12 Umowy.

36.14 Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy, Wykonawca otrzymuje jeden egzemplarz Umowy.
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