OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Nazwa zaméwienia
+EW Dychdw-Kanat derywacyjny — komponent” w km (6+813-:-7+084) :
Zamawiajqgcy
PGE Energia Odnawiaina S.A. Warszawa 00-876 ul. Ogrodowa nr 59a ,

Readlizujgcy : PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa Oddziat ZEW Dychow w

Dychowie , 66-627 Bobrowice Dychdw nr 68c .
2. Termin wykonania prac:
do dnia 30.11.2025r.

3. Opis obiektu
Kanat derywacyjny (energetyczny) stanowi element tzw. Hydrowezta Dychdw. Obiekt
ten zostat wybudowany w latach trzydziestych XX w. na odcinku: §luza nr 1 (wlot
kanatu) zlokalizowana w m. Krzywaniec - §luza nr 2 (wylot kanatu) zlokalizowana w m.
Dychéw. Kanat jest ziemng budowlg otwartg, od strony odwodnej ubezpieczong

ptytami betonowymi. Dtugos¢ kanatu wynosi 20,44 km,

Poprzez Zbiornik wyréwnania dobowego w Dychowie kanat derywacyjny tgczy koryto
rzeki Bébr w Krzywancu z Elektrownig Wodng Dychow.
Normalny statyczny poziom lustra wody wynosi 73,30 m n.p.m.

4. Lokalizacja inwestycji —-Lakres prac remontowych -komponent :
Remont odcinka kanatu derywacyjnego w km (6+813 — 7+084) wynosi 271mb i jest
zlokalizowany na dz. nr 118 w obrebie Zarkéw, gm. Bobrowice. Przedmiot zamdwienia
obejmuje prace rozbidrkowe, ziemne, betonowe | umocnieniowe dla
przeprowadzenia remontu umocnien betonowych na skarpach wytypowanego
odcinka kanatu derywacyjnego EW Dychdéw (Kanat Dychowski). Planowane roboty
budowlane obejmujg przygotowanie podtoza i wykonanie materacy betonowych w
szalunkach syntetycznych Incomat Standard. Materace Incomat wypetnione
betonem ze wzgledu na swoje wiaiciwosci przejmujg role szczelnych umocnien
kanantu derywacyjnego. Szczegdtowy zakres zadania zostat przedstawiony w
Lalgczniku nr 1- do OPZ ,, Dokumentacja techniczna do OPISU PRZEDMIOTU
IAMOWIENIA"- HYDROMEL Tadeusz Kowalewski Zielona Géra z pazdziemika 2024r.

5. Podstawowe zalozenia redlizacji inwestycji

Informacje ogdlne:



Iaznaczenie lokalizaciji zakresu prac remontowych przedstawiono na planie sytuacyjnym

zlokalizowanym zatgczniku nr 1 ,,OPZ-Dokumentacja techniczna” HYDROMEL Tadeusz
Kowalewski.

Przedmiotowe rcboty remontowe kanatu derywacyjnego bedq realizowane w trybie
administracyjnym zgtoszenia robdt budowlanych dokonanego przez Zamawidjgcego.

6. Terminy realizacji
Prace zwigzane z remontem plyt betonowych nalezy wykonaé w terminach:

- od 30.04.2025r. — rozpoczecie zadnia - roboty przygotowawcze i organizacyjne
zaplecza budowy,

- do 30.11.2025r. - zakonhczenie wszystkich robot odtworzeniowych i porzgdkowych
terenu oraz zakonczenie zadania.
Uwaga:

W okresie od 08.09.2025 do 28.09.2025 nastgpi obnizenie poziomu wody w
kanale do poziomu 71,00m n.p.m. umozliwigjace bezposredni dostep do
uszkodzonych fragmentéw ptyt betonowych oraz do klap zwrotnych drenazy
wymagajgcych odbudowy.

7. Warunki realizacji:

¢« Uwzgledni¢ etapowanie prac i przedstawic realizacje prac z uwzglednieniem
opracowania BIOZ, zapewniajgc nadzor technologiczny kierowniczy nad pracami
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia techniczne (okreslone ustawag Prawo
budowlane i Prawo wodne).

o Zapewni¢ dbato$¢ o utrzymanie infrastruktury i urzgdzen technologicznych oraz
obiektéw Zamawiajgcego w czasie prowadzenia prac od przekazania placu budowy
do zakonczenia prac. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przywrécenie do stanu
pierwotnego uszkodzonych lub ew. zniszczonych elementdw istniejacych infrastruktury
Zamawiadjgcego, innych wiascicieli oraz drég publicznych powstate na wskutek
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia. Te elementy infrastruktury nalezy
przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowadé i odpowiednio zabezpieczyc.

e Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje Projekt Wykonawczy dla
przedmiotowego zadania w oparciu o wytyczne zawarte w Zatgezniku nr 1 - do OPZ ,,
Dokumentacja techniczna do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA”- HYDROMEL Tadeusz
Kowalewski Zielona Goéra z paidziernika 2024r. Projekt  wymaga akceptaci
Zamawiajgcego na 14 dni przed rozpoczeciem prac.

e  Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczqg wraz ze sprawozdaniem z
realizacji zadania.

e  Wykonawca uzyska nadzér technologiczny z ramienia producenta szalunkdw
syntetycznych stuzgcych do wykonania matferacy betonowych., W ramach nadzoru
technologicznego zostanie sprawdzone wtasciwe zaprojektowanie i wykonanie prac
przez Wykonawce zgodnie wymaganiami fechnologicznymi.

¢ Prace mogq by¢ prowadzone z wody lub Igdu.



UWAGA 1.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze przeprowadzic wizje lokalng oraz dla oceny

ilosci robdt i andlizy technologii i uwarunkowan ich wykonania.

UWAGA 2.
Procedure zgtoszenia zamiaru rozpoczecia prac redlizuje Zamawigjagcy. Natomiast

Iamawiajgcy dysponuje jedynie terenem swoich nieruchomosci, posiadajgc
uregulowang sprawe poruszania sie po drogach technologicznych, wszelkie zajecia
terenu sgsiedniego sq w gestii Wykonawcy ew. przy udziale Zamawiajagcego.

Latgczniki:
1. Zatqcznik nr 1 - do OPZ ,, Dokumentacja techniczna do OPISU PRZEDMIOTU
IAMOWIENIA"- HYDROMEL Tadeusz Kowalewski Zielona Gora z pazdziernika 2024r.
2. Przedmiar robot .

Podpisy osob przygotowujacych OPZ: Dychdw 14.10.2024r.
PGE Energis Odnawialna S.A.
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