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- Projekt - 

UMOWA 

zawarta w .......... w dniu ……………………….1 w wyniku postępowania numer POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06420/2025 
pomiędzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 
Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy:  
6.450.307.050,00 zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. (…) 

2. (…) 

a  

 

[w przypadku spółek] 

…. z siedzibą … przy ul. ….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ……., XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS …., NIP: ……., kapitał zakładowy Spółki: (…) PLN*[opłacony w całości] [dot. 

spółek akcyjnych], nr BDO …………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. (…) 

2. (…) 

 

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]  

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), prowadzący/a działalność gospodarczą 
pod firmą (…) w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP (…), REGON (…), zwanym dalej Wykonawcą 

 

[w przypadku spółki cywilnej (s.c.)] 

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

i (imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą (…) w (…), kod pocztowy (…), 
przy ul. (…), NIP(…), REGON (…), zwanymi dalej Wykonawcą, reprezentowani przez: (…)  

 

 

dalej zwana „Umową”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

 
1 W przypadku podpisania umowy przez Strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przyjmuje się, że datą zawarcia Umowy jest data 
złożenia ostatniego wymaganego podpisu ze strony Zamawiającego, zgodnie z ustaloną reprezentacją i udzielonymi Pełnomocnictwami. W 
tej sytuacji zapis „w ………. w dniu ………,” podlega usunięciu. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/H) obowiązującej od dnia 21.11.2024r, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na realizację zamówienia pod nazwą „Wykonanie robót antykorozyjnych konstrukcji 
wsporczych rozdzielni napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 dla PGE GiEK S.A. Oddział 
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów - Etap III w 2026r.” nr POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06420/2025POST 
a złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

2) a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia 
realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu 
technologicznego i innych urządzeń Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem, odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj 
im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w 
pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w 
przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

− „BIOZ” oznacza plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby 
technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom sporządzony zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

− „Dalszy Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio 
powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

− „Dalszy Podwykonawca Obiektowy” oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na 
Terenie Prac. 

− „Data Wejścia w Życie” oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony. 

− „Data Zakończenia Prac” oznacza wskazaną w Umowie w §3 ust. 3.1 datę zakończenia Prac.  

− „Dokumentacja Wykonawcy” oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, 
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, 
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać 
Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
jak również dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

− „Dokumentacja Zamawiającego” oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną 
Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac 
udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

− „Dostawa” oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 
Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie 
wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją. 

− „DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” zwana również paszportem maszyny, oznacza 
dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: 
charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia 
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normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy 
funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, 
instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz 
faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna 
z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

− „Dziennik Prac” oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

− „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.  

− „Dzień roboczy” oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz soboty, Barbórka (04 grudnia). 

− „Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej 
w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.  

− „Harmonogram Płatności i Prac” – nie dotyczy. 

− „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania 
prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. 
Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Dokument ten stanowi 
Załącznik nr 8 do Umowy (INST 18143/B). 

− „Kamień Milowy“ – nie dotyczy. 

− „Katalog Czynności” - nie dotyczy. 

− „Kierownik Robót” – nie dotyczy. 

− „Kluczowy Kamień Milowy” – nie dotyczy. 

− Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1). 

− Duży przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym przedsiębiorcą 
ani Średnim przedsiębiorcą. 

− „Miejsce Dostawy” oznacza miejsce na terenie PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni wskazane przez 
Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w celu Dostawy urządzeń przewidzianych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym również magazyn 
Zamawiającego. 

− „Oferta” oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym, na podstawie której została zawarta Umowa.  

− „Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

− „Opis Przedmiotu Zamówienia” oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy. 

− „Oprogramowanie” - nie dotyczy. 

− „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” (Wymagania BHP) oznacza dokumenty określające 
wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców 
pracujących na rzecz Zamawiającego na jego terenie, obejmujące zarówno wymagania ogólne, jak i 
wymagania Zamawiającego.  

− „Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy. 

− „Podwykonawca Obiektowy” oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie 
części przedmiotu Umowy na Terenie Prac. 

− „Prace” oznaczają wszelkie czynności, w tym roboty budowlane, Dostawy, usługi realizowane przez 
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Wykonawcę na podstawie Umowy. 

− „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10 
Umowy. 

− „Projekt Organizacji Robót”, „POR” – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany sposób 
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane rolę POR pełni 
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiąca załącznik do Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (Planu BiOZ).  

− „Protokół Odbioru”,  oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte 
wykonanie części lub całości Prac, w szczególności Protokół Odbioru Częściowego (który stanowi Zał. 
nr 6a do Umowy) lub Protokół Odbioru Końcowego (który stanowi Zał. nr 6b do Umowy). 

− „Przedmiot Umowy” oznacza przedmiot Umowy określony w §2 oraz w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, w tym wszelkie zobowiązania Wykonawcy szczegółowo wymienione w Umowie i jej 
załącznikach. 

− „Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot 
wskazany w §5  ust. 5.9. 

− „Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot 
wskazany w §5  ust. 5.9. 

− „Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie Prac, w którym następuje potwierdzenie 
jakości technicznej lub należytej staranności wykonanych Prac lub koniecznych czynności, jakości 
dostarczonych materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

− „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, osoba 
fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot lub organ, 
do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu 
lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub prawna, 
podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, 
o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 
z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, 
podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub 
z jego udziałem Umowy; 

− „Rozruch Próbny” - Nie dotyczy. 

− „Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako takie w §14 Umowy. 

− „Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego 
i Wykonawcę. 

− „Szkolenie” - Nie dotyczy. 

− „Taryfikator Kar z tytułu zwłoki” oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu 
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zwłoki stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. 

− „Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawców” oznacza dokument określający wysokość kar za 
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 4a do 
Umowy. 

− „Teren Prac” oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace 
przez Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem pól odkładczych i 
dróg transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

− „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

− „Umowa” oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

− „VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług.  

− „Wada” oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów 
gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie 
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych.  

− „Wada Limitująca” oznacza Wadę Przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje konieczność 
przestoju w pracy części lub całej rozdzielni napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 w 
PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni lub wyklucza bezpieczną dla obsługi Zamawiającego i samego 
Wykonawcy dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na 
ograniczenie pracy rozdzielni napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 w PGE GiEK O/KWB 
Turów w Bogatyni w części lub całkowicie. 

− „Wynagrodzenie Umowne” oznacza łączne wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy za 
wykonanie całości Umowy, określone w §4 ust. 4.1 Umowy.  

− „Załącznik” oznacza załącznik do Umowy. 

− "Zasady Gospodarki Odpadami" oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.19-
5.28 Umowy”. 

− „Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na 
Terenie Zamawiającego” oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których 
Zamawiający udostępnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym 
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, 
warsztatowe etc.), media, pola odkładcze oraz drogi transportowe na terenie Zamawiającego.   Wykaz 
dokumentów i instrukcji stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  

− „Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 
w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. 
zm.). 

− „Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 
wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.). 

− „Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawę z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514 z późn. zm.). 

 
 
 

Akty prawne:  
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− „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

− „Ustawa VAT” ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

− „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

− „Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

− „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

− „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi .  

− „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

− „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej  

− „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.  

− „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

− „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

− „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” - ustawa z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych   

− „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawa z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

− „Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

− „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

1.2. Interpretacje oraz układ Umowy. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) inne Załączniki do Umowy – wg kolejności ich numeracji. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, 
obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w pkt. 1.2.1. i 1.2.2.  powyżej, stosuje się pod warunkiem, że 
powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak 
również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją 
Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.3. Układ Umowy.  

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na 
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odwrót, w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.3.4 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami 
Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.3.6 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na 
siebie odpowiedzialność jako wytwórca odpadów. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna 
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności 
Wykonawcy jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne 
Zamawiającego; 

1.4.2 posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy;  

1.4.3 przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji 
Zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy, w szczególności dokumentacją wskazaną 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego 
oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, możliwości 
zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym między innymi 
zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy;  

1.4.4 zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami 
Udostępniania Pomieszczeń, Mediów Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na 
Terenie Zamawiającego oraz Taryfikatorem Kar z tytułu zwłoki oraz Taryfikatorem Kar za 
BHP Wykonawcy i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża 
zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy;  

1.4.5 dokonał wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki i możliwości 
wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, 
uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6 zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi 
Przedmiot Umowy ma współpracować; 

1.4.7 został poinformowany, iż w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki 
komunikacyjne oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich 
informacji w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.8 starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji 
Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia 
urządzeń i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców, robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji 
Umowy, podatków, ubezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanymi 
powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji 
Umowy; 

1.4.9 skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej 
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cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Umownym, w szczególności 
uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;  

1.4.10 podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, 
dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.11 w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami,  

1.4.12 w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie 
naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w 
szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub 
Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych 
znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub 
transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz 
zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś 
wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być 
nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w 
przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ 
na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez 
Wykonawcę i jego podwykonawców, 

1.4.13 zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4.11 lub 1.4.12 niniejszego paragrafu, a w 
szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się 
Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości 
wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym pkt, nastąpi w formie pisemnej oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w 
którym Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien 
dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.  

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 1.4.11-
1.4.12: 

1.5.1. wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia 
wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni; 

1.5.2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w każdym z następujących 
przypadków, tj. gdy: 

a. oświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 1.4.11 lub 1.4.12 niniejszego paragrafu lub 
oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

b. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z pkt 1.4.12 niniejszego paragrafu, 
lub 

c. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.4.13 
niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia 
takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 
(trzy) dni robocze: 

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 3 
miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później 
jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy. 

1.5.3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

1.5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od 
umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy. 
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1.5.5. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których 
mowa w pkt 1.4.11 – 1.4.12 oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter 
odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za 
zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie 
niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z 
rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej 
części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w 
szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, 
nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).” 

1.6. Zdolność finansowa Wykonawcy:  

1.6.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji 
Umowy na zasadach finansowych w niej określonych. 

1.6.2 W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 
otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

b) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

c) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w 
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się 
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,  

1.6.3 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później 
niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia 
przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie 
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże 
każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji 
lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego 
postępowania we właściwej jurysdykcji. 

1.6.4 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych, Dalszych Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za 
wykonane części Prac, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez 
Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. 
Realizacja tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta Przedmiotem Umowy i 
udzielanymi gwarancjami jej należytego wykonania. 

1.6.5 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany 
status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na 
pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

1.7. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.7.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
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nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na 
chwilę zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr 
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne 
poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót antykorozyjnych konstrukcji wsporczych rozdzielni 
napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów - Etap III w 2026 r. oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi, 
jak również udzielenie Zamawiającemu Praw Własności Intelektualnej do dokumentacji 
wytworzonej w związku z wykonaniem tych prac. 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót antykorozyjnych słupów, poprzeczników i wieżyczek 
odgromowych oraz wymianę śrub w węzłach podporowych poprzeczników konstrukcji kratowych, w 
wyznaczonym obszarze rozdzielni. 

2.2. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa 
w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 

2.3. Szczegółowy zakres Prac, w tym robót budowlanych, został określony w Załączniku nr 1  
(Opis Przedmiotu Zamówienia) do Umowy. 

2.4. Prawo opcji Zamawiającego - Nie dotyczy. 

2.5. Miejsca realizacji Prac: – prace terenowe: teren stacji elektroenergetycznej T-5 (RT-396) w PGE 
GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916 
Bogatynia;   
- pozostałe: siedziba Wykonawcy. 

2.6. Zakres Prac w zależności od potrzeb, jak i możliwości techniczno-organizacyjnych Zamawiającego 
może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie.  

2.7. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być 
zgodny z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji (DTR), obowiązującymi przepisami prawa.  

2.8. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione 
wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz Formularza cenowego (Załącznik nr 2 
do Umowy), w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa 
i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w 
szczególności do Prac asekuracyjnych, organizacji stanowisk pracy, projektowych lub innych Prac, 
których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace 
wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć 
w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 
również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 
wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do 
wykonania Prac (Zamawiający posiada zaświadczenie o zgłoszeniu robót niewymagających 
pozwolenia na budowę z dnia 18.08.2021r). W związku z powyższym takie zadania traktowane 
będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia 
Umownego. 

2.9. Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego 
umowę w trybie „pod klucz”. Formuła „pod klucz” oznacza dokonanie wszelkich czynności 
potrzebnych do osiągnięcia przez Przedmiot Umowy wszelkich parametrów, w tym technicznych, 
charakterystyk ruchowych, poziomu bezpieczeństwa i innych cech określonych w niniejszej 
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Umowie i SWZ, nawet jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione. 

2.10. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

2.11. Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku 
nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć 
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub części 
Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 
Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z 
wykonania zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonania zastępczego zostanie w takim 
przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo 
upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
wykonania zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
wykonania zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych 
czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O 
skorzystaniu z wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając 
wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o Formularz 
cenowy. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności 
zrealizowane w ramach wykonania zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego 
wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia 01.04.2026 r. do dnia 30.09.2026 r. lub z chwilą 
zrealizowania przedmiotu Umowy na łączną kwotę netto określoną w § 4 ust. 4.1, w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi pierwsza. 

3.2. Nie dotyczy. 

3.3. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.4. Nie dotyczy. 

3.5. Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia Prac. O zmianie terminu rozpoczęcia Prac Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 Dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.  

3.6. Data zakończenia Prac ulegną zmianie w przypadkach określonych w §20 oraz w następujących 
przypadkach: 

3.6.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.6.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego, 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe 
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

3.7. Nie dotyczy. 

3.8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w Umowie 
lub  Daty zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  pisemnie o tym 
fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia. 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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4.1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za Usługi świadczone w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy wynosi PLN netto: ……………….2 (słownie złotych…………….., …./100). Z dniem wyczerpania 
tego wynagrodzenia Umowa wygasa pomimo nieupłynięcia terminu jej obowiązywania chyba, że 
Strony postanowią inaczej i podpiszą stosowny aneks. Ceny jednostkowe netto są stałe, nie 
podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania 
Umowy. 

Ceny jednostkowe poszczególnych robót określono w Załączniku nr 2 do umowy. 

4.2. Faktura będzie wystawiona za zrealizowany i odebrany przedmiot Prac, na podstawie Protokołu 
Odbioru Częściowego lub Końcowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.9. Postanowienie §15 
ust. 15.5. zdanie drugie Umowy stosuje się odpowiednio. 

4.3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia 
Praw Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory zostały 
utrwalone), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których 
mowa w §10 Umowy.  

4.4. Nie dotyczy.  

4.5. Nie dotyczy.  

4.6. Wynagrodzenie określone w ust. 4.1 powiększone o należny podatek VAT, stanowi całkowite 
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w 
Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 
w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz związane 
z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp. 

4.7. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. 

4.8. Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
wybranej konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki. 

4.9. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez 
Strony, bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru Częściowego lub Końcowego (Protokole komisyjnego 
odbioru końcowego). Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez 
Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru. 

4.10. Płatność będzie dokonana w walucie PLN (Polski Złoty) przelewem na rachunek bankowy 
wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

4.11. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem ust. 4.22., 4.23. i 4.29. poniżej. 

4.12. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej 
w szczególności prawidłową kwotę, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego 
Oddziału/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer 
zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane 
Wykonawcy przed wystawieniem faktury.  

Faktura winna być wystawiona na: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Faktura zostanie przesłana na adres: 

ArchiDoc S.A. 

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów 

lub  

 
2 Przed zawarciem Umowy zostanie uzupełniona wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
przedmiotu zamówienia. 
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efaktura.giek@archidoc.pl 

Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A. 

Uwaga (Wykonawca przesyła fakturę na adres e-mail: e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl , w przypadku 
podpisania przez PGE GiEK S.A. oświadczenia wyrażającego zgodę na otrzymywanie faktur drogą 
elektroniczną). 

4.13. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na 
inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 
(Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. 
Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

4.14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym Wykonawcy , o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub 
imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej , dla którego jest 
prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy VAT. 

Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie należał do 
Wykonawcy (z wyjątkiem cesji praw na którą Zamawiający udzielił zgody zgodnie z zapisami ust.12.2-
12.4 niniejszej Umowy) lub nie będzie  znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa 
Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie. 

4.15. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT  
faktura zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 
15 oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

4.16. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym na wniosek 
Wykonawcy. 

4.17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze 
ustalonego zgodnie z ust. 4.14. na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, 
każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na 
kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych zapisów ponosi 
wyłącznie Wykonawca. 

4.18. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność a przewidywana 
będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej 
faktury. 

4.19. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po 
ostatnim terminie płatności, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia. 

4.20. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez 
jednego z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). 
Wszyscy konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
jednego z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy 
na rachunek bankowy określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.14. Rachunek taki 
będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub 
zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na 
piśmie pod rygorem nieważności wszystkich konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa. 

4.21. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ust. 4.20. powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę 
kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów. Zwolnienie z długu 
względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z Umową zapłata 
zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do postanowień §19, a 
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także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu 
kar umownych, odszkodowań lub odsetek. 

4.22. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu. 

4.23. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową 
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo 
sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki. 

4.24. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-050-24-95 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania 
zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu 
wykonania Umowy. 

4.25. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
zarejestrowanym pod numerem NIP:. 

4.26. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.26.1. pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków  
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją 
Podatkową, które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.26.2. w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. 
obowiązek. 

4.27. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe  
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania,  
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.28. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 
rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie 
ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w 
Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Nie ulegają również zmianie 
składowe wynagrodzenia określonego w ust. 4.1. wskazane w ust. 4.3.niniejszego paragrafu.  

4.29. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek 
Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4.11. powyżej, 
przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki 
procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie 
procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu 
określonego w umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w 
sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za 
fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej 
Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed 
terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony 
mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w umowie. 

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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5.1.1 wykonania Prac, w tym robót budowlanych, zgodnie z Umową, w tym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem;  
W przypadkach spornych do oceny prac malarskich będzie stosowana Standardowa 
Specyfikacja Techniczna PSE, nr. kodowy dokumentu: PSE-TS.ANTYKOR PL/2021. 

5.1.2 opracowania przed rozpoczęciem robot Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu 
BiOZ) oraz na jego podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). 
Opracowanie tych dokumentów jest warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do 
wykonywania prac na terenie Zamawiającego (protokolarnego przejęcia Terenu Prac). 

5.1.3 Na bieżąco dokumentowania wykonanych robót. 

5.1.4 transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
wskazanymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.5 każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego terminu przywozu na lub 
przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
potrzebnych do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu 
Zamawiającego; 

5.1.6 wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem w 
obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.7 zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 
prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.8 organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami 
Gospodarki Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie 
Zamawiającego oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami 
i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych 
wymagań Zamawiającego w zakresie określonym w zdaniu poprzednim.  

5.1.8.1. Realizacja prac nie może stwarzać zagrożenia BHP dla osób postronnych, 
przebywających poza terenem budowy (terenem wykonywania robót),  
w szczególności w postaci oddziaływania takich czynników szkodliwych jak: 
chmury pyłu, mgły farb lub rozpuszczalników oraz promieniowania optycznego 
(laserowego). W celu zapobieżenia wpływom tych czynników należy 
odpowiednio zabezpieczyć i ogrodzić teren budowy. 

5.1.8.2. Wymaga się aby środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem  
z wysokości spełniały normę PN-EN 365:2006, w szczególności w zakresie: 
oznakowania, dokumentacji, przeprowadzanych konserwacji i badań.  

W szczególności powinny posiadać: 
a) oznakowanie producenta, w tym oznakowanie certyfikatem bezpieczeństwa CE, 
b) instrukcję użytkowania,  
c) instrukcję konserwacji, 
d) instrukcję badania okresowego, 
e) szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 361:2005 

a pasy biodrowe (monterskie) i linki opasujące przeznaczone do nadawania 
pozycji w podparciu zgonie z normą PN-EN 358:2019-01, 

f) dokumentację prowadzoną w wg. pkt. 4.9 normy PN-EN 365:2006, z aktualnym 
terminem ważności. 

Powyższe wymogi dotyczą każdego składnika systemu i podsystemu stosowanych 
środków ochrony indywidualnej. 

5.1.8.3. Pracownicy Wykonawcy oraz wszyscy Podwykonawcy wykonujący prace mają 
nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa na terenie budowy. Wymóg ten  
nie dotyczy operatorów podnośnika koszowego oraz osób kierownictwa,  
niewykonujących prac na wysokości.  
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5.1.8.4. Stosowania się do wytycznych określonych w Opisie przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz postanowień INSTRUKCJI 18143/B, 
stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy.  Wyłączenia rozdzielni będą realizowane 
przez Zamawiającego, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawcę  
z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej w dniu poprzedzającym 
wykonywanie prac). Zamawiający będzie dokonywał włączeń pól i systemów 
stacji RT396 z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości i 
niezawodności zasilania obiektów kopalni. Podczas wykonywania prac może się 
zdarzyć konieczność przerwania prac w ciągu dwóch godzin, w celu awaryjnego 
włączenia danego pola rozdzielni. Wykonawca nie będzie obciążany kosztami 
wyłączeń, uzgodnionych co do miejsca i czasu trwania, 

5.1.8.5. Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane 
i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań 
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż 
systemowe. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane 
uprawnienia.     Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego 
odbioru przez uprawnioną osobę i potwierdzone w protokole odbioru 
technicznego. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica 
określająca: wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenia pomostów i 
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z 
wymaganiami właściwych przepisów;  

Uwaga! Stacja może pracować z polami włączanymi selektywnie. Wszystkie 

konstrukcje przeznaczone do wykonania zabezpieczenia korozyjnego znajdują  się w 

jednym polu, które może być całkowicie wyłączone. Wyłączenia danego pola 

rozdzielni będą realizowane przez Zamawiającego, po zgłoszeniu takiej potrzeby 

przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamawiający będzie dokonywał 

włączeń pozostałych pól i systemów stacji RT396 z uwzględnieniem  konieczności 

zapewnienia ciągłości i niezawodności zasilania obiektów kopalni. Podczas 

wykonywania prac może się zdarzyć konieczność przerwania prac w ciągu dwóch 

godzin, w celu awaryjnego włączenia danego pola rozdzielni. Są to sytuacje 

awaryjne, jeżeli jednak do nich dojdzie to Wykonawca będzie poproszony o 

opuszczenie i uporządkowanie strefy roboczej w przeciągi 120 minut. Za dzień 

przestoju awaryjnego Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie, zgodne z 

cennikiem zawartym w Umowie. Wynagrodzenie będzie naliczane począwszy od 

kolejnego dnia roboczego przestoju. Wykonawca może być natomiast obciążony 

kosztami powstałymi w skutek braku możliwości włączenia stacji, w przypadku 

niedotrzymania 120 minutowego terminu na opuszczenie i uporządkowanie strefy 

roboczej. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza stosowania 

konstrukcji z rusztowań stałych w takim rozmiarze, że ich demontaż i odstawienie w 

bezpieczne miejsce trwał by dłużej niż 90 minut. 

5.1.9 dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 Dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem 
zapisów pkt. 5.3.11. a); 

5.1.10 udostępnienia swojemu personelowi, swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym 
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez 
Zamawiającego; 

5.1.11 protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie Prac, 
uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba że 
inaczej określono w Umowie; 

5.1.12 doprowadzenia go do stanu określonego w Umowie; 

5.1.13 zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów, narzędzi, a także 
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praw niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

5.1.14 pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na 
własny koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub 
będących w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.15 wywozu, na własny koszt opakowań po materiałach malarskich i innych materiałów lub 
elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu w postaci odpadów metalowych, o których 
mowa w ust. 5.20. oraz przetransportowania na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane 
przez Zamawiającego na terenie Stacji energetycznej; 

5.1.16 przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji 
powykonawczej (dzienników) oraz innych niezbędnych do eksploatacji dokumentów. 

5.1.17 przekazania deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i 
ochrony środowiska; 

a) atestów; 

b) DTR maszyn i urządzeń; 

c) kart gwarancyjnych; 

d) certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia; 

5.1.18 niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników 
spółek GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu 
Zamawiającego oraz pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów 
Podwykonawczych; 

5.1.19 dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku 
do przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu 
z Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.20 Nie dotyczy;  

5.1.21 Nie dotyczy;  

5.1.22 Uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających (jeśli wymagane); 

5.1.23 opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Wymaganiach BHP jak i przestrzegania tych dokumentów 
we wszystkich działaniach podejmowanych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców 
Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Powyższy dokument należy 
przekazać do akceptacji Zamawiającemu na 6 dni przed rozpoczęciem Prac lub terminem 
planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.24 zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia , a jeśli termin ten 
nie został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia - nie później niż przed wejściem na 
Teren Prac przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę 
Obiektowego.  

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku 
możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

5.2.1 niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 
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5.2.2 przerwania Prac; 

5.2.3 dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1 protokolarnego przekazania Terenu Prac, z zastrzeżeniem §5 ust. 5.8. poniżej, 
umożliwiającego zorganizowanie Prac na tym terenie przez Wykonawcę w sposób 
zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

5.3.2 umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska 
naturalnego; 

5.3.3 przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do 
wykonywania Prac na Terenie Prac; 

5.3.4 zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP 
i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa. 
Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany, w sposób istotny wzrosną koszty realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
kalkulację bezpośrednich kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu; 

5.3.5 przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla personelu Wykonawcy, Podwykonawców 
i jego Dalszych Podwykonawców w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wymaganiach BHP; 

5.3.6 podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, 
które powinny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7 poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia 
(tj. hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8 przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy 
lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9 udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania posiłków) 
oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); miejsc postojowych, placów i innych. Z tytułu 
udostępnienia ww. pomieszczeń nie będzie naliczana opłata; 

5.3.10 nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz 
placów odkładczych; 

5.3.11 udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych): 

a) nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do 
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający), 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego; 

5.3.12 o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13 wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą u 
Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy – każdego dnia przed 
rozpoczęciem robot na terenie Stacji RT-396 wymagane jest od Wykonawcy (i jego 
Podwykonawców) uzyskanie pisemnego polecenia na wykonanie prac wydanego przez 
Zamawiającego; 

5.3.14 udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
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z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15 terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1 weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych; 

5.4.2 niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych w następujących przypadkach: 

a) nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z uwzględnieniem 
ust. 19.1 i dalszych; 

c) nieprzekazania załączników, o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami; 

d) nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi oraz 
Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im Przedmiotu Umowy, 
harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w pkt. 5.3.9. oraz 
akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie Zamawiającego 
określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem 
ich na obiekty Zamawiającego; 

e) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

f) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, 
ze zm.), przez którąkolwiek z osób wykonujących prace eksploatacyjne w rozumieniu 
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej 
Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców 
Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych); 

g) niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w POR 
lub BIOZ  (jeżeli jest wymagany prawem) lub poleceniu / zezwoleniu na Pracę; 

5.4.3 kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola, ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4 wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych 
niezatwierdzonej niezaakceptowanej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż 
określonej w POR oraz w sytuacjach określonych w pkt. 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie 
uznane za zawinione przez Wykonawcę i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy; 

5.4.5 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ze swojego terenu 
lub odstąpienia od Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego 
naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji 
wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 
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5.4.6 usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, 
stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania 
alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do 
wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.4.7 zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania robót budowlanych lub innych Prac na 
podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia 
wykonywania wskazanych Prac zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z 
tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do 
zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania 
Prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Prac w wyniku naruszania 
przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego 
przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.  

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nieujętych w POR, po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zaakceptowania 

lub 

5.5.2 po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na 
warunkach określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
o tym Zamawiającego. Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie 
orientacyjny. Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej 
poprawność, aktualność ani kompletność. 

5.7. W przypadku napotkania w trakcie Prac przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak 
warunki geologiczne wpływające na Prace, materiały niebezpieczne, odpady, stanowiska 
archeologiczne Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do odpowiedniego przesunięcia 
terminów określonych w Umowie, bez podwyższenia Wynagrodzenia Umownego. 

5.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Prac w jednym z następujących terminów: 

5.8.1 terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, albo 

5.8.2 niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych poniżej warunków przekazania 
Terenu Prac. 

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu 
Prac Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. 
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Prac, do których uzyskania 
Wykonawca był zobowiązany przed rozpoczęciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentów 
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8 Umowy. 

5.9. Przedstawiciele Stron 

5.9.1. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

(…), tel. (…), e-mail (…). 

5.9.2. Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

(…), tel. (…), e-mail (…). 

5.9.3. Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i 
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oświadczeń zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub 
zwolnieniem z długu. Generalny Przedstawiciel Zamawiającego, ani żaden z Przedstawicieli 
Zamawiającego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia 
o  odstąpieniu od Umowy w całości lub w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 5 do 
Umowy. 

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową 
będą adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. 
Pozostali Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich 
kompetencji. 

5.10.1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.12:  

5.10.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (Przedstawiciel realizatora umowy): 

a. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:  

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Adres:       ………………………………………………… 

Telefon:      ………………………………………………… 

e–mail:      ………………………………………………… 

b. W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych (Kupiec 
Operacyjny):  

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Telefon:      ………………………………………………… 

e–mail:      ………………………………………………… 

5.10.1.2. Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są 
jednoosobowo Dyrektor Departamentu Zakupów, Kierownik Biura Optymalizacji 
Zakupów (IZO), Kierownik Biura Zakupów Linii Wytwarzanie (IZE), Kierownik Biura 
Zakupów Linii Wydobycie (IZK) oraz ich zastępcy.[1] 

5.10.1.3. Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Korespondencję należy kierować na wskazany adres: 

Adres:    ………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………… 

e–mail:  ………………………………………………… 

5.10.1.4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w pkt. 5.10.1 
nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna 
informacja. 

5.11. W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze 
względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w 
postaci szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: 
*.7z, *.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem 
komunikacji innym niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy 
konstruowaniu haseł należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz 
znaków specjalnych (tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.). 

5.12. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do 

 
[1]Dotyczy Umów realizowanych na podstawie zamówień cząstkowych. 
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wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym 
drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. 
Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

5.13. Nie dotyczy. 

5.14. Nie dotyczy.  

5.15. Nie dotyczy. 

5.16. Nie dotyczy.  

5.18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU 

5.19. W wyniku realizacji Prac przewiduje się wytworzenie następujących odpadów w ilościach 
szacunkowych: 

5.19.1 0,098 Mg – złomu stalowego (śruby z demontażu),  

5.20. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów, które powstaną w 
związku z realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów, o których 
mowa w ust. 5.26. 

5.21. Zamawiający jest posiadaczem odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy o 
odpadach. Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac 
kontenerów zbiórki odpadów komunalnych. 

5.22. Za udostępnienie pojemników (kontenerów) do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 
5.21. odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania 
we własnym zakresie udostępnionych kontenerów do miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu 
na magazyn Zamawiającego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zważeniu, chyba 
że Zamawiający wyznaczy w niniejszej Umowie stronę trzecią odpowiedzialną za dostarczenie i 
odbiór kontenerów wraz z ww. odpadami. 

5.23. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów, z wyłączeniem 
kontenerów, o których mowa w ust. 5.21. i 5.22. Kontenery dostarczone przez Wykonawcę muszą 
być oznakowane jego firmą oraz nazwą odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

5.24. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie z 
instrukcją gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce lub oddziale Zamawiającego. 

5.25. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie 
realizacji Prac, których ani wytwórcą, ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.26. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia, takich jak odpady o kodach:  

5.26.1 17 04 05 – żelazo i stal, 

5.27. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku gospodarowania 
odpadami z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak również 
zlecenia osobie trzeciej niezbędnych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 2.11. 

5.28. Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po 
materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 

5.29. Nie dotyczy. 

5.30. Nie dotyczy. 
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OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.31. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur, które 
będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.  

5.32. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy 
pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z 
budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, 
poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.33. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.34. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.35. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie z 
budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.36. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w 
tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) Dni liczonych 
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy 
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.37. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania 
praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony 
mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji 
swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których 
będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym 
zakresie. 

5.38. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: 
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej 
staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy 
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE 
przestrzegali tych standardów. 

5.39. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców lub osoby, przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w 
ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 

5.40. W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
ich zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
w szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu 
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na wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt 
oraz pracę na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane. 

5.41. Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy 
realizacji Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie wprowadzony również do Umów 
z Podwykonawcami. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest 
pozyskać stosowne oświadczenie od Podwykonawcy. 

5.42. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

§6 ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów 
prawa i normach. 

6.2. Nie dotyczy. 

6.3. Z czynności odbiorowych Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru. W skład Komisji 
odbiorowej, wchodzą  co najmniej dwaj Przedstawiciele Zamawiającego i co najmniej jeden 
przedstawiciel Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. Protokół Odbioru podpisują członkowie Komisji Odbiorowej, którzy 
uczestniczyli w odbiorze. 

W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie. 
W takim przypadku przedstawiciele Zamawiającego w Komisji Odbiorowej, sporządzają i podpisują 
Protokół Odbioru. Czynności odbiorowe elementów ulegających zakryciu powinny być wykonane 
przed ich zakryciem i potwierdzone wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych elementów, w 
przypadkach, gdzie ma to technologiczne zastosowanie / uzasadnienie. 

6.4. W przypadku stwierdzenia wad, braków, usterek lub niekompletności przedmiotu odbioru, 
Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz 
nie zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia wad, braków, usterek 
lub niekompletności przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie zawierał 
zestawienie stwierdzonych wad, braków, usterek lub niekompletności wraz z terminami ich 
usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany.  

6.5. Wady, braki, usterki lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w 
terminie ustalonym w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone 
do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również bez utraty 
prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia 
stosownych kar umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady lub 
niekompletności do chwili usunięcia Wady lub niekompletności. 

OPRACOWANIE WYKAZU ŚRODKÓW TRWAŁYCH [Nie dotyczy] 

WYKAZ TYMCZASOWY 

6.6. Nie dotyczy. 

6.7. Nie dotyczy. 

6.8. Nie dotyczy. 

6.9. Nie dotyczy. 
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WYKAZ KOŃCOWY 

6.10. Nie dotyczy. 

6.11. Nie dotyczy. 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.  

7.2. W szczególności, rezultat Prac osiągnie i utrzyma w Okresie Gwarancji i Rękojmi niżej określone 
parametry: 

7.2.1 zniszczenia powłoki w postaci korozji osiągną stopień mniejszy lub równy Ri 2 i wystąpią na 
nie więcej niż 1% powierzchni całej pomalowanej konstrukcji, wg. PN-EN ISO 4628-3:2016-
03. 

7.3. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 
miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu 
Odbioru końcowego Prac. 

7.4. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony 
przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.3. powyżej, to 
w stosunku do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi 
gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów i urządzeń. 

7.5. Na wykonane powłoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 
miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
dotyczącego tych powłok. 

7.6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie 
Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została 
zgłoszona Wykonawcy. 

7.7. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 
możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być 
przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie 
maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

7.8. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.8.1 Wad innych niż limitujące nie później niż 7 Dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego; 

7.8.2 Wad Limitujących nie później niż 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
niezależnie od tego czy termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

7.9. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.10. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.10.1 telefonicznie, na numer:  (…), 
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni faksem lub pocztą elektroniczną), 

7.10.2 faksem, na numer:   (…), lub 

7.10.3 pocztą elektroniczną, na adres: (…). 

7.11. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia 
szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od 
chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady 
przez osobę trzecią. 

7.12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 



 

Chronione 

7.12.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji 
eksploatacji przy odbiorze końcowym; 

7.12.2 nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.11., pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.12.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.12.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

7.13. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w pktt. 7.12.1. – 7.12.4. powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do 
usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę 
naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.14. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być 
wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub 
rękojmią, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.3. 
powyżej. 

7.15. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części 
zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach 
gwarancji, na własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na 
nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, 
bez uszczerbku dla innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. 
Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej 
się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7.16. W celu utrzymania parametrów gwarantowanych oraz gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i 
Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw rezultatów Prac w 
granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz nie zagrażających bezpiecznemu 
działaniu rezultatów Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo przed 
przystąpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – z 
wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach 
wskazanych przez Wykonawcę Prac. 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca w zakresie przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na 
własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

8.1.1 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 
posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
zawodu, których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Wykonawcy 
oraz podmiotów, za pomocą których wykonuje Umowę, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej Umowy, 

8.1.2 w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie powinno 
obejmować także podwykonawców z jednoczesnym zrzeczeniem się przez Ubezpieczyciela 
prawa do regresu w stosunku do podwykonawcy, 

8.1.3 ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.4 innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych 
podczas realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Nie dotyczy. 

8.3. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenie 
jego opłacenia. 

8.4. Nie dotyczy. 

8.5. Nie dotyczy.  

§9 ZABEZPIECZENIA - NIE DOTYCZY 
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§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.1. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub 
odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez 
konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w 
najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, co 
obejmuje w szczególności: 

10.1.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 
wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.1.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.1.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie 
przestrzennej; 

10.1.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.1.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby 
mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

10.1.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.1.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w 
ramach publikacji on-line; 

10.1.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.1.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne 
techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci 
komunikacji; 

10.1.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.1.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.2. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie chciał 
wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.  

10.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem na 
udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w 
szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień 
Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji 
wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach. 

10.4. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot 
będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej opracowania do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 
modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających 
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w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym 
przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez 
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z 
Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak 
również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację 
Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające 
najszerzej pojętego wsparcia.  

10.5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twórców 
Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z 
Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca gwarantuje i 
odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw 
osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji 
Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą wykonywać 
ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich niewykonywania, a w 
przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje Zamawiającemu 
wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni 
Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili 
odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego §10, w 
szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z 
prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

Postanowienia ogólne 

10.6. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszego 
§10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

10.6.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności 
eksploatować, serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był 
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej;  

10.6.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, 
przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych 
opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych 
modernizacji wyników Prac; 

10.6.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w 
szczególności przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, 
urządzeń), to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności 
Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych 
materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie 
również stanowiło wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu 
przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu 
lub remontów dotyczących wyników Prac. 

10.7. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.  

10.8. Udzielając Licencji Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontrolę nad oprogramowaniem 
komputerowym i oprogramowaniem sterującym z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika 
(uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne klucze i hasła dostępu do 
oprogramowania komputerowego i oprogramowania sterującego umożliwiające mu eksploatację, 
dokonywanie modyfikacji ustawień, zmian algorytmów i nastaw. 

10.9. Jeżeli realizacja Prac i prawidłowa ich eksploatacja będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania 
oprogramowania komputerowego z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność 
dostarczonego oprogramowania komputerowego (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować 
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dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje.  

10.10. W Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
aktualizować dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie komputerowe do najnowszych wersji 
dostępnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym wprowadzać i udzielać Licencji na najnowsze poprawki 
i udoskonalenia Oprogramowania Komputerowego.   

Wynagrodzenie 

10.11. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia przez 
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz z 
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji 
Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia 
następują odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza 
Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie 
wątpliwości ww. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie 
Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w 
ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych i odpowiednio 
udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie 
jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za 
przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w niniejszym §10. 

10.12. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich Licencji 
następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza 
Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. 
wynagrodzenie, jak również wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie 
niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia 
udzielenia Licencji i innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, 
wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10. 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.13. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej 
osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.13.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób 
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez 
Zamawiającego; 

10.13.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego 
Praw Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

10.14. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, gdy 
naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.15. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, 
zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu 
naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 
postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez 
przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe 
poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za 
Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami. 

10.16. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie 
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Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, 
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu 
możliwość wykonywania takich praw. 

10.17. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym lub 
arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom 
przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z 
Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, 
czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym 
wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po 
odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.18. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku z 
prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, w tym 
warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszą 
Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki 
Zamawiającemu, jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla 
celów ewidencyjnych. 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7 – 11.9 poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie 
przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z 
niniejszą Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią 
informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze 
Stron do innego celu niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej 
Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron 
wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do 
wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji 
poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, a 
uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących 
drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz 
z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy 
prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10. 
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11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien 
uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności 
odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, 
konsultantów oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 
10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem 
przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego 
– statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 
2004/72/WE. 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić 
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, 
wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach 
wykonawstwa zastępczego określonego w §2 ust. 2.11. Zamawiający powinien w przypadku 
opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy 
informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu 
Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego paragrafu 11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący 
członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części obejmującej urządzenia / instalacje objęte Przedmiotem Umowy lub na podmiot 
uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych Przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i 
obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w pkt. 12.2.2 
lub wystąpieniem stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony 
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organ któregokolwiek z członków konsorcjum uchwały w przedmiocie planowanych: 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie 
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, 
albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym Przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej 
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności 
zgody Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona z 
zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z 
zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy 
albo w zakresie węższym od wnioskowanego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę od 
spełnienia przez Wykonawcę określonych obowiązków. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% Wynagrodzenia Umownego netto, o 
którym mowa w §4 ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z 
tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 4a 
do Umowy. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokości 5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1., z tytułu: 

13.4.1 nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z ust. 19.14 i 
19.15; 

13.4.2 nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z ust. 19.18; 

13.4.3 braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z postanowieniami ust.19.17; 

13.4.4 braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania wymagań BHP i Zasad Gospodarki 
Odpadami na Terenie Prac. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki).  

13.6. Nie dotyczy. 

13.7. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.2 – 13.5., nie może być wyższa niż 25% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy nie wliczając kary za 
odstąpienie od Umowy, o której mowa w ust. 13.1. 
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13.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek 
stwierdzonych podczas Rozruchu Próbnego – w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych), za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia stwierdzenia takiej usterki.  

13.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokości 
500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek. 

13.10. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia zwłoki, zwłoka 
trwa do chwili zgłoszenia do odbioru danej części Prac, który to odbiór zakończy się pozytywnie. 
Natomiast zgłoszenie do odbioru danej części Prac, który to odbiór nie zostanie zakończony 
pozytywnie oznacza, że w chwili zgłoszenia Wykonawca pozostawał w zwłoce i pozostaje w niej 
dalej, niezależenie od trwania procedury odbiorowej. 

13.11. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, o których mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z 
tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do 
odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych 
korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i 
udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu 
zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.12. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.13. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony 
dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności 
wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony. 

13.14. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania 
swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

13.15. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której 
mowa w ust. 13.5 za zwłokę w wykonaniu części zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem 
dotrzymania terminu Daty Zakończenia Prac. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia 
wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji części zamówienia nie poniósł 
żadnej szkody. 

13.16. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej 
podstawie niż ust. 13.5, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o 
miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku 
Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej 
szkody. 

13.17. Zamawiający uprawniony jest do: 

13.17.1 potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych należności 
wynikających z Umowy z Wynagrodzenia Umownego lub skorzystania z Zabezpieczenia, 
a dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej;  

13.17.2 dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek 
przyczyn; 

13.17.3 dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

13.18. Strony uzgadniają, że co do zasady: 
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13.18.1 dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty 
innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów 
wynikających z Umowy;  

13.18.2 obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty, 
niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. 

§14 SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 
zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań 
przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła 
zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni 
należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub 
części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów 
definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia 
klęski żywiołowej; 

14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy 
nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub 
embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio 
na realizację Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio lub Prac zostaną przesunięte 
o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia 
Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania 
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając 
stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast 
zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z 
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. 
Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela 
Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny 
do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone 
względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania 
zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków 
zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 



 

Chronione 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca 
poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania 
których jest obowiązany zgodnie z Umową.  

14.9. Nie dotyczy. 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z 
Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, zaś 
Wykonawcy przysługuje to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie 
Umowy o więcej niż 30 Dni. Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony 
dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy 
w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 Dni od daty doręczenia 
wezwania. Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia 
Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia 
szkody i począwszy od tej daty Strony podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie 
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązujących na 
terenie Zamawiającego przepisów przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1 lub ust. 15.2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-
organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód. Zawieszenie 
kończy się w dacie uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak 
niż 30 Dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia 
wykonywania Umowy przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1 - 15.3. powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie 
ustalą ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy 
spowodowane zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek 
zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.1. i 15.2. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie 
współpracę z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska 
dotyczącego rozliczenia się Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy 
przez Zamawiającego lub zawieszenia wykonywania Umowy przez Zamawiającego na podstawie 
ust. 15.3., Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace 
wykonane zgodnie z Umową w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach 
Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem 
wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, jak również demobilizacji i remobilizacji 
swoich zasobów. 

§16 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY  

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, 
jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 ujawnienia zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca 
uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu prac przekracza 30 Dni i lub realizuje Dokumentację 
Wykonawcy oraz wynikające z niego Prace w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający 
uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do 
zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od 
uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego 
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bezskutecznym upływie Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od 
Umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego; 

16.1.4 jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Umowy Wykonawca opóźnia 
się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Umowy, a Zamawiający 
uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do 
zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; zasady wykonawstwa 
zastępczego mają zastosowanie odpowiednio; 

16.1.5 w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub 
uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca 
nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia 
jego skutków w określonym terminie; istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające z 
niniejszej Umowy obejmują w szczególności: 

a) nie dotyczy; 

b) nie dotyczy; 

c) przerwanie wykonywania robót i Prac na okres dłuższy niż 7 Dni; 

d) Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego; 

e) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady lub też braków, usterek, a 
Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady, braków, usterek na zasadach 
określonych w Umowie; 

f) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie 
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy; 

g) Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części robót lub Prac osobie trzeciej bez wymaganej 
Umową zgody Zamawiającego; 

h) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości Wynagrodzenia, 

16.1.6 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, 
ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń pod 
rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego POR; 

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio jako zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

c) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.7 Wykonawca nie wykonał zobowiązania, dotyczącego przekazania listy danych pracowników 
kierowanych do pracy; 

16.1.8 Wykonawca naruszył postanowienia §5 ust. 5.25;  

16.1.9 wystąpiła przesłanka opisana w § 5 ust. 5.31, 34 lub 35 

16.1.10 nie dotyczy; 

16.1.11 wystąpiła przesłanka opisana w §19 ust. 19.25; 

16.1.12 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług; 
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16.1.13 powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa publiczne, w 
szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 KK), obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 KK), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe 
oraz przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 KK), urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione 
zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.14 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu w przypadku powtarzającego 
się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych 
regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą 
do odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Stronie do upływu 90 Dnia od Daty 
Zakończenia Prac. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (w 
całości lub w części) („Data Odstąpienia”), lecz nie później jednak niż w ciągu 15 Dni od dnia 
doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.4.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym 
ust. 16.4.; i 

16.4.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w Dacie Odstąpienia od Umowy  
– usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego 
w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.4.3 zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.4.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do 
tego czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny i 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed wygaśnięciem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z 
tytułu rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie. 

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1 Zamawiający znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub uprawniony organ 
Zamawiającego powziął uchwałę o otwarciu likwidacji; lub 

16.6.2 upłynie 30 Dni od daty zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie 
ust. 15.3. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do 
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3. 

16.6.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.  

16.6.4 Wykonawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zwłoki 
w zapłacie Wynagrodzenia Umownego lub jego części przekraczających 30 Dni, licząc od 
daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zaległej, bezspornej 
kwoty Wynagrodzenia Umownego. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca 
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otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na 
podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą 
Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy 
Zamawiającym. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 
Kodeksu cywilnego. 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami 
wynikającymi z realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia;  

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym, 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.4. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.  

17.5. Ponadto, członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub 
zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada 
którykolwiek z konsorcjantów. 

17.6. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub 
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany 
był uiścić Wykonawca. 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca 
z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 
całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia 
roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym 
przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w żadnych okolicznościach 
nie będą odpowiadać za utracone korzyści. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy z tytułu szkód, o 
których mowa w ust. 17.5 i 17.6. 
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§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca wykona osobiście następujące Prace: 

19.1.1 Czyszczenie konstrukcji, 
19.1.2 Odtłuszczanie konstrukcji, 
19.1.3 Zaprawkowanie węzłów poprzeczników, 
19.1.4 Malowanie pędzlem farbą antykorozyjną konstrukcji, 
19.1.5 Nadzór + IBWR. 

W pozostałym zakresie Prac Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców 
Obiektowych. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości lub części jednemu 
Podwykonawcy ani Dalszym Podwykonawcom. W przypadku Podwykonawców Obiektowych nie mogą 
oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawców (Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych). 

19.2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które 
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 3 do Umowy. 
Zaangażowanie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni 
w Załączniku nr 3 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i aktualizacji 
Załącznika nr 3  

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy muszą wykazać się 
doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. 
Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego przed Dniem Wejścia w Życie. W szczególności, w przypadku 
zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego 
doświadczenie lub zasoby potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia przez Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków 
w takim samym zakresie przez nowe podmioty. Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie 
może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK PGE, a w 
szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie Zamawiającego lub 
spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z Zamawiającym. 

19.4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej Umowy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich 
umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących przestrzegania wymagań BHP i 
Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego.  

19.5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami 
Obiektowymi zapisów dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w ust. 5.3.9. 

19.6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.7. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych. 

19.8. W przypadku gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Wykonawca zalega z płatnością 
wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców wykonujących Prace, Zamawiający może 
zapłacić dane wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu 
Wykonawcy zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej płatności oraz upływie co najmniej 14 
(czternasto)-dniowego terminu od daty doręczenia powyższego zawiadomienia Wykonawcy, w 
którym to terminie Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia w sprawie. 
Zamawiający jest uprawniony do zapłaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych 
należności, z których płatnością zalega Wykonawca tylko do wysokości niezapłaconych jeszcze 
płatności wynikających z Umowy, na zasadach określonych z odpowiednim zastosowaniem ww. 
ustępów.  
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19.9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z 
wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że 
Podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
dokonanie potrącenia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do 
umów zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do 
jego wprowadzenia do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.  

19.10. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia 
uprawnia Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej, lub do złożenia 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, jako świadczenia spornego zgodnie z art. 467 
pkt 3 Kodeksu cywilnego.  

19.11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy.  

19.12. Wykonawca jest zobowiązany nadzorować jakość wykonywanych przez siebie i swoich 
Podwykonawców Prac, przestrzegać przepisów BHP oraz prowadzić nadzór nad wykonywanymi 
Pracami. 

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

19.13. Wykonawca w każdym czasie aż do zakończenia wykonywania Prac obejmujących roboty 
budowlane zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia szczegółowego i aktualnego w 
danym czasie zestawienia Podwykonawców robót budowlanych.  

19.14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z 
zastrzeżeniem postanowień punktu 19.17 poniżej. 

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

19.16. Zamawiający ma prawo na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektów umów o 
podwykonawstwo lub projektów ich zmian, o których mowa w ust. 19.14 i 19.15 powyżej lub 
sprzeciwu do umów o podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 Dni, licząc od daty ich 
dostarczenia na adres wskazany w Umowie. 

19.17. Zastrzeżenia lub sprzeciw, o których mowa w ust. 19.16 powyżej, mogą dotyczyć:  

19.17.1 Nie dotyczy. 

19.17.2 terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robót Budowlanych. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 
19.16 powyżej uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu umowy 
podwykonawczej (lub projektu jej zamiany) z Podwykonawcą albo projektu umowy 
podwykonawczej (lub projektu jej zamiany) z Dalszym Podwykonawcą albo zawartej umowy 
podwykonawczej (lub jej zamiany) z Podwykonawcą albo zawartej umowy podwykonawczej 
(lub projektu jej zamiany)z Dalszym Podwykonawcą. 

19.18. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezależnie od ust. powyższych, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia Umownego 
netto, o którym mowa w ust. 4.1., jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 PLN. 

19.19. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży: 

19.19.1 wykaz zrealizowanych robót budowlanych do daty wystawienia faktury przez 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im 
wynagrodzeń do tej daty; 

19.19.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury. 

19.20. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Umownego jest, niezależnie od innych 
postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 
19.19.1 i 19.19.2 powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia 
Umownego należnego za wykonane Prace w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19.21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez 
odsetek, należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy. 

19.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19.22 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

19.23.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

19.23.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

19.23.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19.24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19.21 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której 
przedmiotem są roboty budowlane.  

19.25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 punkt 4.1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19.26. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych na podstawie Art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia 
Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej. 

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 
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19.27. Jeżeli przed zapłaceniem Wykonawcy całości Wynagrodzenia Umownego Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego z pisemnym żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty za Roboty Budowlane na 
podstawie artykułów od 6491 do 6495 Kodeksu Cywilnego: 

19.27.1 Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do uzyskania i 
przedstawienia Wykonawcy takiej gwarancji, która doręczona zostanie w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) Dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy; 

19.27.2 gwarancja zapłaty może dotyczyć wyłącznie części Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy 
odpowiadającej Robotom Budowlanym i może zostać udzielona w formie: gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia spółki należącej do Grupy 
Kapitałowej PGE, przy czym wybór formy gwarancji należał będzie do Zamawiającego. 
Dopuszczalne jest także przedstawienie mieszanej gwarancji zapłaty, na przykład 
wystawienie na część kwoty, której zagwarantowania żąda Wykonawca, gwarancji 
bankowej, a na pozostałą część – poręczenia spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGE; 

19.27.3 Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty tylko na taką kwotę części Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy odpowiadającej Robotom Budowlanym, jakiej zgodnie z Umową 
jeszcze nie otrzymał;  

19.27.4 Wykonawca pokryje pięćdziesiąt procent (50%) udokumentowanych kosztów udzielonej mu 
gwarancji. Kwota ta zostanie potrącona z pierwszej płatności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zapłaty. 

19.28. Jeżeli Zamawiający udzieli gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
Zamawiający może nałożyć warunek wypłaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez 
Wykonawcę bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszą Umową Protokołu 
Odbioru danej części Prac, w związku z którą Wykonawca pragnie dokonać wypłaty z gwarancji. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia 
jednej lub kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 
udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu 
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.20.7.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta 
i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na 
zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.2.; 

20.2.6 wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii 
niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.8 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.5., zmiany Daty Zakończenia 
Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.6., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 
15.2., lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy; 

20.2.9 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w pkt. 
12.2.2. lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub 
wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

20.2.10 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 
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20.2.11 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany 
kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach 
Umowy wraz ze zmianą kolejności płatności za te Prace; 

20.2.12 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych 
przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na 
Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym 
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Prac. 

20.3. Zamawiający, ma prawo nakazać pominięcie wykonywania części Prac jeżeli rezygnacja z ich 
wykonania wynika z przesłanek, o których mowa w ust. 20.2. W tym przypadku Wynagrodzenie 
Umowne zostanie odpowiednio obniżone, a Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z 
tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej 
straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. 

20.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu części i materiałów, 
poniesione przez Wykonawcę przed nakazaniem pominięcia wykonywania części Prac. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji cen na podstawie faktur za zakupione przez 
Wykonawcę materiały oraz cen rynkowych. W takim przypadku części i materiały stają się 
własnością Zamawiającego. 

20.5. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub 20.2., 
jeżeli konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.5.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, co Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach 
określonych w niniejszym §20. 

20.5.3. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności 
zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie 
zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego 
podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu 
wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką 
podatku VAT w nowej wysokości. 

20.6. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.3., 20.4. i 
20.5.  zostanie oszacowane na podstawie: 

20.6.1 Jednostek nakładów określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. ; 

20.6.2 Stawek określonych w aktualnych publikacjach Sekocenbud; 

20.6.3 cen części i materiałów określonych w otrzymanych przez Wykonawcę ofertach na dostawę 
części i materiałów, określonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

20.6.4 robocizny i sprzętu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub określonych w Załączniku nr 2 do Umowy oraz 
nakładów określonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm pracy 
zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, w zakresie, w jakim pkt 20.6.1 lub 
20.6.2. lub 20.6.3. nie mają zastosowania; 
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20.6.5 robocizny i sprzętu wg kalkulacji własnej oraz materiałów i kosztów zakupu Wykonawcy 
zaakceptowanej przez Zamawiającego lub określonych w Załączniku nr 2 do Umowy i 
rzeczywistej ilości roboczogodzin lub motogodzin lub zużytych materiałów w zakresie, w 
jakim pkt. 20.6.1 lub 20.6.2. lub 20.6.3 lub 20.6.4. nie mają zastosowania;  

20.6.6 cen i stawek części i materiałów i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiającego, 
w której wykonywane są Prace, określonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD 
w zakresie, w jakim pkt. 20.6.1. – 20.6.5 nie mają zastosowania; 

20.6.7 zmian stawek: podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

20.6.8 Nie dotyczy.  

20.7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie pkt 20.2.1 i 20.2.2., Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym 
prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod 
rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub 
związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia 
wyceny na prace na podstawie ust. 20.1 i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu. 

20.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w 
pktt. 20.2.1 lub 20.2.2., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie 
prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na 
wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu. 

20.9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z 
własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca 
uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub 
wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie 
spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.10. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.10.1 zmiany Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 3 do 
Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu nowego Podwykonawcy nie 
wymienionego w tym Załączniku; 

20.10.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 5 do Umowy; 

20.10.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 20.10.1 – 20.10.3, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 19.2. 

20.11. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, 
a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.12. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

20.13. W zakresie zmian określonych w pkt. 20.6.7   Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen będą 
następujące:  

20.13.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez 
podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie 
określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego 
zmianie ulegnie stawka lub cena netto, która zostanie określona w pisemnym aneksie. 
Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, 
o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania 
ich Zamawiającemu. 
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20.13.2. Nie dotyczy.  

20.13.3. Nie dotyczy. 

20.14. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany 
pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, 
wynikającą ze zmiany w/w przepisów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 20.13 powyżej. 
Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę 
wynagrodzenia, będzie to równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że zmiana przepisów nie 
ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

§21 WŁASNOŚĆ 

21.1. Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym rzeczy przechodzi na Zamawiającego z 
chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo, nawet jeśli ta rzecz 
nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.  

21.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi 
prawo własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę 
rezultatów Prac, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym 
wcześniejszym odbiorem. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w 
jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej 
utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi zobowiązaniami 
Wykonawcy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu. 

21.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte 
żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania 
prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym 
wedle jego decyzji. 

21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w 
zakresie utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad 
obiektami, na których wykonywane były Prace. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy Stron, o ile występują w procesie przetwarzania 
danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z 
jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne 
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych 
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie 
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w 
tajemnicy informacji prawnie chronionych. 

22.3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
Umowy. 

22.4. Dane osobowe osób, o których mowa w Umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

22.5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy 
znajduje się na stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Klauzula informacyjna 
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dla osób wyznaczonych przez PGE GiEK S.A. do wykonania Umowy znajduje się:  [wskazanie 
miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z którym zawarto umowę]  

22.6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

22.7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i 
zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

22.9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.6. w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres 
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

22.10. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane 
osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi 
określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: 
„RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony 
uregulują kwestię przepływu Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej 
umowy powierzenia Danych osobowych do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel 
i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono. 

23.2. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz 
warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy. Wykonawca wyraża 
zgodę na udostępnienie informacji o warunkach Umowy spółkom Grupy Kapitałowej PGE. 

23.3. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – 
statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na ujawnienie tej Umowy na potrzeby zgodnego z prawem 
wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej 
umowy. 

23.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 
Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację 
nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy 
możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy 
będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), 
zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków 
prawnych i gospodarczych. 

23.5. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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23.6. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 

23.7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i Wykonawcy3. 

23.8. Integralną częścią Umowy są: 

Załącznik nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 –  Formularz cenowy, 

Załącznik nr 3 –  Lista podwykonawców, 

Załącznik nr 4 –  Taryfikator kar z tytułu zwłoki, 

Załącznik nr 4a – Taryfikator kar BHP dla wykonawcy, 

Załącznik nr 5 –  Przedstawiciele Stron, 

Załącznik nr 6a - Wzór Protokołu Częściowego , 

Załącznik nr 6b – Wzór Protokołu Końcowego  

Załącznik nr 7 - Wykaz Wewnętrznych Aktów Normatywnych Zamawiającego, 

Załącznik nr 8 - INSTRUKCJA 18143/B. 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 
3 W przypadku zawierania Umowy w formie elektronicznej, z wykorzystaniem podpisów kwalifikowanych zapis zostanie zastąpiony ustępem o treści: „Za datę 

zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentujących Strony Umowy”. 
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Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia      

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
V1.1 

1. Nazwa: 
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót antykorozyjnych konstrukcji wsporczych rozdzielni 

napowietrznej 110kV stacji elektroenergetycznej T-5 w PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni  

– Etap III w 2026r. 

2. Cel: 

Celem jest osiągnięcie następujących efektów: 
1) likwidacja ognisk korozji, 
2) zabezpieczenie przed dalszą degradacją. 

3. Przedmiot oraz zakres prac: 

3.1 Podstawowe informacje o obiekcie: 

Stacja elektroenergetyczna T-5 usytuowana jest w rejonie południowo-wschodnim Oddziału KWB 

Turów,  przy ul. Białogórskiej w Bogatyni.  

Powierzchnia zabudowy: 

- stacji - ok. 5,35 ha, 

- rozdzielni napowietrznej 110 kV - ok. 0,94 ha. 

Konstrukcje wsporcze rozdzielni napowietrznej składają się z następujących głównych elementów: 

1) słupów stalowych kratowych  typu: S11 ÷ S16 (patrz Załącznik nr 2 do OPZ), 

2) poprzeczników stalowych kratowych typu: P11 - P15, 

3) wieżyczek stalowych odgromowych typu: W11. 

Konstrukcja składa się z elementów z profili stalowych otwartych, ocynkowanych ogniwo.  

Elementy te wykonano wg opracowań typizacyjnych pn.: Typowe rozdzielnie napowietrzne 

wielosystemowe 110 kV typu NWS 110 – opracowanie Energoprojekt - Kraków, luty 1972r. 

3.2 Słupy typu S12, S13 oraz S11, S11a, S14, S15, S16  

zaprojektowano i wykonano jako kratownice przestrzenne  z elementów kątowych (kątowniki stalowe 

znormalizowane) łączonych ze sobą za pomocą śrub.  Zasadnicze parametry konstrukcji słupów podano 

w Załączniku nr 2. 

3.3 Poprzeczniki. 

Kratownice przestrzenne poprzeczników wykonano z kątowników walcowanych łączonych ze sobą 

za pomocą śrub. Kratownice oparte zostały przegubowo na słupach cztero- i dwustopowych. 

Zasadnicze parametry konstrukcji to: 

 rozpiętość modułowa kratownicy: L1 = 9,00 m do L2 = 10,00 m, 

 krawężniki ∟ 75 x 75 x 6, 

 skratowania ∟ 35 x 35 x 4, ∟ 45 x 45 x 5, 

 słupki 55 x 55 x 5, 

 połączenia za pomocą śrub: M12, M16, M20; M24; M30. 

3.4 Wieżyczki odgromowe. 

Kratownice przestrzenne wieżyczek wykonano z kątowników walcowanych łączonych ze sobą  

za pomocą śrub. Kratownice zamocowane na głowicy słupa za pomocą nakładek stalowych i śrub M20. 

 wymiar poprzeczny 500 x 500 (zbieżny do wymiarów 300 x 300), 

 krawężniki: 60 x 60 x 6, 

 skratowania 35 x 35 x 4, 
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 łączenie za pomocą śrub: M12, M16, M20. 

3.5 W wyniku oględzin elementów rozdzielni napowietrznej stwierdzono między innymi co następuje: 

- elementy stalowe konstrukcji są częściowo skorodowane, 

- śruby łączące elementy konstrukcji stalowych są skorodowane. 

3.6 Ocena korozji elementów stalowych. 

 Stan elementów stalowych. Elementy konstrukcji stalowej są użytkowane od ponad 35 lat.  

Na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 można stwierdzić że przez okres ok. 15 

ostatnich lat agresywność środowiska określa się na średnim poziomie C3. Konstrukcja składa 

się z elementów z profili stalowych otwartych, ocynkowanych ogniwo. Struktura powierzchni 

jest niejednorodna i występują miejsca o wyraźnie zróżnicowanej chropowatości, zardzewieniu 

oraz grubości powłok metalicznych. Brak jest informacji o wykonanych dodatkowych 

zabezpieczeniach w okresie użytkowania obiektu. Na podstawie normy PN-ENB ISO 4628-3: 

2016-03 E Cz. 3, można stwierdzić, że stopień skorodowania powierzchni wynosi w granicach 

Ri 4-5.  

 Stan połączeń śrubowych: 

o stwierdzono skorodowane powierzchnie gwintu i łbów śrub ale w stopniu pozwalającym na 

odkręcenie każdej śruby (stopień skorodowania Ri 5); 

o śruby na grubości styków elementów konstrukcji łączonych: brak korozji; 

o stan miejsc łączenie konstrukcji stalowej i kotwy zawiasowej fundamentu żelbetowego : 

stopień skorodowania Ri 4. 

Stan połączeń śrubowych wymaga każdorazowej indywidualnej weryfikacji. 

3.7 Powierzchnie do malowania oraz grubości istniejących powłok – wartości przybliżone: 

1) powierzchnie do malowania*: 

 słupy:   

o S12; S12a - H=9,20 m-  ok: 29,13 m2  (600kg) szt.; 

o S13 - H=7,00 m - ok:  22,11 m2  (457kg) szt.; 

o S11; S11a; S14; 15; S16 - H= 9,20 m - ok:  34,00 m2  (702kg) szt.; 

 wieżyczki - ok: 7,91 m2  (181kg) szt.; 

 poprzeczniki - ok: 24,39 m2  (548kg) szt., 

Średnia powierzchnia malowania na tonę konstrukcji wsporczych rozdzielni wynosi ok. 50 m2/Mg. 

*- podaną powierzchnię stanowi łączna powierzchnia kątowników w rozwinięciu  

(w nawiasie łączna masa), uwzględniająca 10% naddatek. 

2) grubość istniejących powłok cynkowych:  

 słupy i wieżyczki - kątowniki L76x75x6 – ok. 90-130 µm, pozostałe – ok. 30 µm; 

 poprzeczniki – krawężniki - ok. 80 µm, słupki - ok. 130 µm , pozostałe – ok. 30 µm; 

 blachy połączeń śrubowych – ok. 60 µm, 

3) chropowatość w miejscach zardzewiałych, po czyszczeniu – ok: 40 µm. 

4 Zakres robót. 

Maksymalny zakres robót został określony w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2  

do Umowy. Wieżyczka odgromowa podlega jednoczesnemu wykonaniu i odbiorowi wraz ze słupem,  

na którym została umieszczona. 

Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wybranej 

konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki, z pośród wyżej wymienionych, aż do wyczerpania kwoty 

Umowy przeznaczonej na realizację.  
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Dobór systemu, warunki oraz sposób wykonania prac zostały określone w „Ogólnych zasadach 

prowadzenia  i odbioru prac antykorozyjnych renowacyjnych” stanowiących Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

Lokalizację konstrukcji wsporczych opisano w Załączniku nr 3  do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Wymagane jest dodatkowo: 

1) Wymiana śrub poprzecznika – według potrzeb po sprawdzeniu stanu połączenia przez Wykonawcę i 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Dla każdego poprzecznika przyjęto wymianę śrub w węzłach w maksymalnej  ilości : 

 śruba M30 w klasie mechanicznej 8.8. i nakrętka w klasie 8.8. - po 4 szt.; 

 śruba M24 w kl. 8.8. i nakrętka kl. 8.8. w ilości po 24 szt. 

4.0 Standard jakości -wymagania szczegółowe. 

1) Wybór technologii oraz systemu malarskiego.  

a) Prace należy wykonać zgodnie z „Zasadami prowadzenia i odbioru prac antykorozyjnych 

renowacyjnych” stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwanymi 

dalej „Zasadami wykonania prac”.  

b) Do zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca zobowiązany jest wybrać zestaw malarski 

spełniający następujące podstawowe wymagania: 

 okresu trwałości długi (H) 15÷25 lat wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01; 

 kategoria korozyjności środowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02; 

 wymagana gwarancja na powłokę – okres trwałości powłoki średni, minimum 5 lat, wg PN-

EN ISO 12944. 

Uwaga! Okres trwałości jest parametrem technicznym, nie jest tożsamy z okresem gwarancji. 

c) Warunki doboru systemu oraz dalsze wymagania zostały określone w Zasadach wykonania prac. 

d) Przed nałożeniem właściwych powłok malarskich miejsca skorodowane należy oczyścić a następnie 

zaprawkować farbą antykorozyjną na bazie inhibitora rdzy, przeznaczoną do tego celu, kompatybilną 

z proponowanym zestawem malarskim. W przypadku zastosowania powłoki gruntowej zestawu 

malarskiego o adekwatnych właściwościach dopuszcza się pominięcie zaprawkowania,  

po skonsultowaniu się z producentem farby oraz wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.   

e) Wybrany system malarski oraz kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

f) Wymagany kolor powłoki nawierzchniowej - RAL 7001 (w nawiązaniu do wcześniejszych etapów). 

2) Warunki BHP: 

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

5.0 Wymagania ogólne: 

1. Kolejność malowania poszczególnych elementów wskaże Zmawiający. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i prowadzić roboty zgodnie z przepisami prawa, normami, 

instrukcjami, wymaganiami producentów urządzeń/materiałów oraz Umową. 

3. Przedmiotowe roboty należą do prac szczególnie niebezpiecznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności zapewnić: 

a. Koordynację  prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje 

(uprawnienia budowlane lub kwalifikacje SEP); 

b. Opracowanie: 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 instrukcji bezpiecznego wykonywana prac na wysokości; 

c. Bezpieczne warunki prowadzenia prac. 

5. Do podstawowych obowiązków koordynatora prac Wykonawcy należą pełnienie funkcji 

koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w Art. 208 Kodeksu pracy. 
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6. Koordynator prac, obowiązany jest w szczególności do: 

1) opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywana prac na wysokości; 

2) opracowania przed przystąpieniem do robót i przestrzegania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Jego treść powinna być uzgodniona  z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; 

3) koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz  działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy, w tym zapewnienie odpowiedniego 

zabezpieczenia strefy wykonywania prac, 

5) każdego dnia przed rozpoczęciem prac: 

a. uzgadniania z Użytkownikiem obiektu (Stacji) stref roboczych (wykonywania prac na danej 

konstrukcji). Prace będą mogły być prowadzone każdorazowo na danej zmianie wyłącznie w 

uzgodnionej strefie na podstawie pisemnego polecenia i pod nadzorem osoby wyznaczonej 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający ciągłą pracę 

budynku rozdzielni, w związku z tym elementy znajdujące się poza wyznaczoną na dany 

dzień strefą roboczą będą mogły znajdować się pod napięciem, 

Zamawiający dokona odpowiednich zabezpieczeń przed porażeniem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

b. przekazywania inspektorowi zamawiającego zgłoszenia zawierającego w szczególności liczbę 

pracowników, strefę oraz zakres prac wykonywanych w danym dniu; zgłoszenie należy 

sporządzić według wzoru zamawiającego załączonego na końcu niniejszego opracowania; 

dopuszcza się dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu. Wzór 

zgłoszenie stanowi  Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

c. prowadzenia dokumentacji z wykonanych prac na danym stanowisku, w szczególności: 

 codziennie prowadzić protokoły wymalowania danej strefy roboczej , w tym zapisywać 

parametry klimatyczne w protokole wymalowania powierzchni, wykonując pomiary na 

początku i na końcu malowania. Wzór Protokołu wymalowania powierzchni stanowi 

Załącznik nr 1 do Zasad prowadzenia  i odbioru prac antykorozyjnych renowacyjnych 

(stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia), 

 sukcesywnie przeprowadzać pomiary wartości korygującej DST zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Zasad prowadzenia  i odbioru prac antykorozyjnych 

renowacyjnych; 

d. bieżącego przekazywania inspektorowi nadzoru wyników przeprowadzanych badań 

kontrolnych i sprawdzeń; pomiarów uziemienia; w przypadku robót zanikających wyniki 

należy dostarczyć przed ich zakryciem, 

6) pisemnego zgłoszenia robót zanikających oraz gotowości do przeprowadzenia Komisyjnego 

Odbioru częściowego lub końcowego . Zgłoszeń wykonania robót zanikających oraz zakończenia 

robót dokonuje z odpowiednim wyprzedzeniem, i wymaga potwierdzenia przez inspektora 

zamawiającego. Zgłoszenie zakończenia prac wymaga podpisu Wykonawcy, tj. właściciela lub 

członka Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej; zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy 

robót w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia tego zgłoszenia przez Inspektora 

nadzoru; w celu potwierdzenia Inspektor nadzoru po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczy termin wizji 

na obiekcie; w wizji zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel oraz Koordynator prac 

Wykonawcy, 

7) stosowania materiałów budowlanych, instalacji i urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych 

nie wcześniej niż w 2024 r., w terminie ważności, spełniających wymogi techniczno-jakościowe 
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określone przez aktualne przepisy prawa (w tym BHP), normy, aprobaty techniczne i producenta 

danego wyrobu.  

Przed zakupem lub zastosowaniem danego wyrobu budowlanego (materiału) należy uzyskać 

zgodę inspektora nadzoru Zamawiającego na jego zastosowanie, przedstawiając do akceptacji 

odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych materiału, ew. karty techniczne, instrukcje 

stosowania wyrobu oraz przedstawić proponowaną kolorystykę.  

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem robót z winy 

Wykonawcy i/lub nakazem wycofania/usunięcia całej zakupionej partii materiału lub elementów 

instalacji bez praw do zwrotu kosztów ich zakupu oraz ew. zabudowy i rozbiórki. Wstrzymanie 

robót nie powoduje przedłużenia Umownego terminu zakończenia robót.   

Zgoda inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zastosowane materiały oraz 

wykonane roboty, w tym zgodności z podpisaną Umową oraz przepisami.  

Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość pracy koordynatora prac.  

Nie wykonywanie powyższych obowiązków jest podstawą dla inspektora zamawiającego  

do natychmiastowego wstrzymania robót z winy Wykonawcy lub nie potwierdzenia gotowości  

do odbioru; wstrzymanie obowiązuje do czasu ustania stwierdzonych nieprawidłowości.  

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zobowiązany jest przekazać wszystkie 

dokumenty dotyczące robót. Niedostarczenie dokumentów w wymaganym czasie skutkuje 

odpowiednio wstrzymaniem biegu terminu odbioru do czasu ich uzupełnienia. Wstrzymanie robót 

z w/w powodów nie powoduje przedłużenia Umownego terminu zakończenia robót. 

7. Planowany zakres robót obejmuje także dostawę wszelkich materiałów niezbędnych  

do rozpoczęcia i prawidłowej pracy obiektu, po zakończeniu robót remontowych.  

8. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz. 21 ze 

zm.) wykonawca robót jest wytwarzającym odpady powstające w wyniku świadczenia robót, 

odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem zagospodarowanie. Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz przekazania zamawiającemu kopii odpowiednich dokumentów z ich ewidencji (karty 

ewidencji odpadów). Koszty pozyskania surowców wtórnych, koszty transportu oraz wartość 

surowców przeznaczonych do przetworzenia bądź utylizacji przez Wykonawcę zawarte są w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, określonym w Umowie. Pozyskiwanie surowców na terenie 

budowy/robót nie może powodować zanieczyszczania środowiska. 

9. Zamawiający w celu kontroli wykonanych prac zastrzega sobie prawo do polecenia wykonawcy 

wykonania odkrywek w miejscach wskazanych przez Inspektora i/lub zapewnienia podstawienia 

podnośnika koszowego. Koszty wykonania a następnie przywrócenia do projektowanego stanu 

ew. odkrywek ponosi wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w Umowie.  

10. Wstęp na teren KWB Turów pracowników Wykonawcy odbywać się będzie podstawie instrukcji 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu niezbędne 

dane osób przez siebie zatrudnianych. Kierowcy pojazdów (służbowych) otrzymują uprawnienie 

do wjazdu i wyjazdu na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu wpisanego na odwrocie 

przepustki tymczasowej, dokonanego przez pracownika zamawiającego, po przekazaniu kopii 

dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ew. dokumenty z badań technicznych.  Data ważności 

przepustek na wjazd pojazdem nie może przekraczać daty ważności badania technicznego 

pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wydanych przepustek po zakończeniu prac.  

Godziny pracy na obiekcie podlegają dodatkowym ograniczeniom, zgodnie  z zapisami Umowy. 

UWAGA! Obiekt  oraz dojazd znajduje się poza terenem Zakładu Górniczego. Ruch pojazdów oraz 

praca na terenie Zakładu Górniczego wymaga odrębnych zezwoleń, wydanych na każdy pojazd 
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oraz posiadania przez kierowców specjalnych upoważnień. Zezwolenia oraz upoważnienia wydaje 

zamawiający na uzasadniony wniosek wykonawcy.  

11. Wwóz lub wywóz materiałów lub narzędzi następuje na podstawie wykazów sporządzonych przez 

Wykonawcę wg wzoru zamawiającego, w dwóch egzemplarzach. Wykazy Wykonawca przedkłada 

na bramach wjazdowych w celu przeprowadzenia stosownej kontroli. Po jej przeprowadzeniu, 

jeden egzemplarz wykazu pozostaje u kontrolującego, drugi – zwracany jest podmiotowi 

sporządzającemu wykaz. W przypadku anulowania przepustki materiałowej, podlega ona 

zwrotowi do zamawiającego wraz z dwoma kopiami. Uwaga! Zamawiający nie odpowiada za 

rzeczy Wykonawcy nie ujęte w w/w wykazach przedstawianych do kontroli przy wjeździe na 

teren Zamawiającego, lub za brak takich wykazów.  W takim przypadku  ich wywóz może okazać 

się niemożliwy. 

12. Odbiór robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe 

wykonanie zadania. 

13. Przedmiotowe prace będą wykonywane na terenie ruchu elektroenergetycznego czynnej stacji 

elektroenergetycznej, w związku z tym: 

 możliwości poruszania się po terenie obiektu stacji będą ograniczone; dostęp do budynku 

rozdzielni zostanie ściśle określony, po trasie istniejących dróg i dojść,  

 teren budowy należy podzielić na strefy robocze; wielkość stref podyktowana będzie: 

zastosowaną technologią robót, możliwościami wyłączenia poszczególnych sekcji rozdzielni 

oraz bezpieczeństwem wykonywania prac; każda strefa będzie wydzielona taśmami oraz 

oznakowana znakami i tabliczkami ostrzegawczymi. Wykonywanie pracy, ręczny transport 

materiałów lub narzędzi po za aktualnie wyznaczona strefą roboczą lub poruszanie  

się pracowników po za strefą dojścia jest zabronione, 

 wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadać potwierdzone 

predyspozycje zdrowotne, być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu 

prowadzonych prac i zapoznani z Oceną Ryzyka, 

 prace na terenie obiektu, w poszczególnych strefach roboczych będą mogły być prowadzone 

każdorazowo na danej zmianie wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia i pod nadzorem 

osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Pracownicy wykonawcy zobowiązani  

są do stosowania się do poleceń nadzorującego, 

 prace powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonej sekcji rozdzielni, 

 przed przystąpieniem do prac w obrębie wyłączonej sekcji rozdzielni należy uzgodnić z osobą 

wyłączającą sposób jej zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem. W tym celu 

wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć stałego pracownika nadzoru, który będzie 

odpowiedzialny za utrzymywanie codziennego kontaktu z wyłączającym/włączającym 

napięcie oraz sprawdzenia wyłączenia, 

 należy zapewnić i sprawdzić, by w miarę potrzeby wszelki sprzęt i środki transportu mogące 

zbliżyć się do strefy niebezpiecznej rozdzielni zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia, 

Strefa pracy powinna być właściwie przygotowana, oznaczona i  zabezpieczona. W każdej strefie  

pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym 

zespołem. W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierującego zespołem, dalsze 

wykonywanie pracy musi zostać przerwane, a zespół wyprowadzony z tej strefy. Urządzenia, 

instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace, powinny być 

wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone 

przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane; jeżeli ruch urządzeń znajdujących się 

w pobliżu miejsca wykonywania prac lub pobliżu miejsca instalowania urządzeń i instalacji zagraża 

bezpieczeństwu pracowników, to urządzenia te powinny być na czas wykonywania tych prac 

wyłączone z ruchu.  
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Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć  

w szczególności prace:  

a) wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, 

b) przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w 

taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy, 

c) przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia 

elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyżujących drogi kolejowe, 

wodne i kołowe, 

d) przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych 

liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z 

liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, 

e) przy zakładaniu i zdejmowaniu uziemień; 

Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego zamawiającego i przez co 

najmniej, dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie; środki określi poleceniodawca w poleceniu; polecenia 

pisemne wykonania pracy wydaje prowadzący eksploatację lub osoby przez niego upoważnione; 

polecenie zostanie sporządzone wg. wzoru obowiązującego u zamawiającego; Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić podczas tych prac kierującego zespołem; 

Stacja może pracować z polami włączanymi selektywnie. Wszystkie konstrukcje przeznaczone 

do wykonania zabezpieczenia korozyjnego znajdują  się w jednym polu, które może być 

całkowicie wyłączone. Wyłączenia danego pola rozdzielni będą realizowane przez 

Zamawiającego, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawcę z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Zamawiający będzie dokonywał włączeń pozostałych pól i systemów stacji 

RT396 z uwzględnieniem  konieczności zapewnienia ciągłości i niezawodności zasilania 

obiektów kopalni. 

Podczas wykonywania prac może się zdarzyć konieczność przerwania prac w ciągu dwóch 

godzin,  w celu awaryjnego włączenia danego pola rozdzielni. Są to sytuacje awaryjne, jeżeli 

jednak do nich dojdzie to Wykonawca będzie poproszony o opuszczenie i uporządkowanie 

strefy roboczej w przeciągi 120 minut. Za dzień przestoju awaryjnego Wykonawcy należy się 

dodatkowe wynagrodzenie, zgodne z cennikiem zawartym w Umowie. Wynagrodzenie będzie 

naliczane począwszy od kolejnego dnia roboczego przestoju. Wykonawca może być natomiast 

obciążony kosztami powstałymi w skutek braku możliwości włączenia stacji, w przypadku 

niedotrzymania 120 minutowego terminu na opuszczenie i uporządkowanie strefy roboczej.  

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza stosowania konstrukcji z rusztowań stałych 

w takim rozmiarze, że ich demontaż i odstawienie w bezpieczne miejsce trwał by dłużej niż 90 

minut. 

14. Każdorazowo wykonane zabezpieczenie antykorozyjne procedurze komisyjnego odbioru przez 

Zamawiającego.    

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac na danym 

obiekcie z załączeniem protokołów z wykonanych przez siebie pomiarów i sprawdzeń. Procedurze 

odbioru danego etapu prac podlegają osobno prace przygotowania powierzchni oraz wykonane 

prace malarskie. Nie można przystąpić do wykonania prac malarskich bez uprzedniego 

pozytywnego odbioru prac przygotowania powierzchni.  Dopuszcza się w ramach odbiorów 

dokonywanie odbiorów cząstkowych wyznaczonych pól roboczych, w tym pół referencyjnych.  

W odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania w/w 
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zgłoszenia przystąpi do kontroli wykonanych prac, natomiast w terminie 7 dni kalendarzowych 

przekaże Wykonawcy zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie 

wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian  

i uzupełnień, prace podlegają ponownej weryfikacji zgodnie z w/w procedurą. Wykonawca jest 

zobowiązany jest do zapewnienia podnośnika koszowego, rusztowania, środków ochrony 

indywidualnej oraz do udziału w czynnościach kontrolnych i pracach komisji powołanej  w celu 

dokonania oceny i odbioru wykonanych prac. Wykonawca nie może opuścić terenu budowy  

do czasu protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego prac, chyba że Strony uzgodnią 

inaczej. Z odbioru zostaną sporządzone protokoły podpisane przez obie Strony i zatwierdzone 

przez przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Podstawą wystawienia faktury są pozytywne protokoły odbioru częściowego lub końcowego 

wszystkich prac danego etapu (zakończenia wszystkich prac renowacyjnych danego etapu). 

Protokoły z odbioru przygotowanej powierzchni do malowania nie są podstawą do wystawienia 

faktury.  

15. W związku z zastosowaniem wynagrodzenia ryczałtowego nie dopuszcza się wykonania robót 

zamiennych. Jeżeli w trakcie prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, innych  

niż określone zakresem Umowy,   to ich wykonanie może zostać powierzone Wykonawcy 

wyłącznie po podpisaniu aneksu do Umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowy kosztorys ofertowy prac dodatkowych opracowany zgodnie z:  

 § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego … (Dz.U. 2021 poz. 

2458), z wyłączeniem pkt. 4 który ma być zastąpiony kalkulacją szczegółową, 

 następującymi warunkami: 

1) Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:  

a) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach KNR 

oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w 

katalogach, 

b) analizę indywidualną, jeżeli brak jest analogicznych norm, o których mowa w pkt. a. 

2) Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji, wskaźnika narzutów kosztów pośrednich 

i wskaźnika narzutu zysku stosuje się w kolejności:  

a) wskaźników narzutów określonych w kosztorysie ofertowym (jeżeli taki był wymagany); 

b) powszechnie stosowane, aktualne publikacje Sekocenbud lub Intercenbud, 

c) dane rynkowe lub analizę własną, jeżeli brak jest w publikacjach, o których mowa  

w pkt. b. 

3) Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu, bez marży Wykonawcy. 

Warunkiem przystąpienia do prac dodatkowych jest uprzednie aneksowanie Umowy, po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.  Na wniosek Wykonawca 

zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu kopię kompletu dokumentów będących podstawą 

opracowania kosztorysu robót dodatkowych.  

16. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego 

utrwalonego na papierze. Oświadczenie to Wykonawca powinien przedłożyć przed terminem 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Uwaga!  

 Uznaje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty miał możliwość weryfikacji ze stanem faktycznym otrzymanego od 

zamawiającego niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, wizji na obiekcie i skierowania do niego ew. zapytań, celem 

wyjaśnienia wątpliwości. Udzielone odpowiedzi są dla wykonawcy wiążące. 

 Koszty wszystkich powyższych działań, z wyjątkiem ew. prac dodatkowych, zawarte są i wynikają z wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w podpisanej Umowie.  

 ew. przedmiar robót dołączony do dokumentacji należy traktować jako materiał pomocniczy 
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Załączniki:  
 Załącznik nr 1 – Ogólne zasady prowadzenia i odbioru prac antykorozyjnych renowacyjnych; 
 Załącznik nr 2 - Schematy słupów; 
 Załącznik nr 3 - Lokalizacje konstrukcji wsporczych;  
 Załącznik nr 4 - Wzór zgłoszenia prac. 
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Załącznik nr 2 do OPZ - Schematy słupów. 

 
Słupy S12, S12a. H=9,2m. 
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Słupy S13. H=7,0m. 
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Słupy S11, S11a, S14, S15, S16. H=9,2m. 

 
 

Koniec opracowania. 
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Załącznik nr 3 do OPZ - Lokalizacje konstrukcji wsporczych. 

 
Rys. 1  - Zakres prac - Aksjomatyczny schemat konstrukcji. 
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Załącznik nr 4 do OPZ - Wzór zgłoszenia prac. 
 

Bogatynia, dnia …………..20…..r. 
 
 

ZGŁOSZENIE WYKONYWANIA PRACY 
/należy zgłaszać codzienne, przed rozpoczęciem pracy/ 

 
1. Zgłaszający: - nazwa i adres firmy: 

……………………………………………………………..,  
……………………………………………………………..,  
NIP: ……………………. 

 
2. Miejsce wykonywania pracy: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
3. Termin wykonywania pracy: 

a) czas rozpoczęcia: data ………… 20…. godz. ………. 
b) czas zakończenia: data ………… 20…. godz. ………. 

 
4. Zakres wykonywanych prac: 

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

 
5. Skład zespołu: ……..osób. 
 
6. Osoby do kontaktu: 
 

−  kierujący pracami / Wykonawcy/: 
……………………………………,   tel.: ……………………, 
 

− właściciel firmy / Wykonawca: 
   ……………………………………,   tel.: ……………………, 
 
− Inspektor – konstrukcje budowlane /KWB TURÓW/: 

……………………………………,   tel.: ……………………, 
 

− Użytkownik-dysponent terenu /KWB TURÓW/: 
   ……………………………………,   tel.: ……………………, 
 
 
 
 

 
 
(podpis osoby zgłaszającej)  
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Zał. nr 2 do Umowy – Formularz cenowy 

 

L.p. Rodzaj prac Jedn.  Ilość(*) 
Cena 

jednostkowa 
[zł netto] 

Wartość 
netto 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1 
Wykonanie robót antykorozyjnych  

słupa typu S12, S12a; H=9,2m(**) 
(ok. 29,13 m2 / 600kg szt.) 

Kpl. 
(0+2+1+1) 

4   

2 
Wykonanie robót antykorozyjnych 

słupa typu S13; H=7,0m(**) 
(ok. 22,11 m2 / 457kg szt.) 

Kpl. 
(0+2+0+0) 

2   

3 
Wykonanie robót antykorozyjnych 

słupa typu S11, S11a, S14, S15, S16 , H=9,2m(**) 
(ok. 34,00 m2 / 702kg szt.) 

Kpl. 
(0+1+1+1) 

3   

4 
Wykonanie robót antykorozyjnych poprzecznika(**) 

(ok. 24,39 m2  / 548kg szt.) Kpl. 

(0+4+1+1) 

6  
(**) 

  

5 
Wymiana śrub M30 w węzłach podporowych poprzecznika 

(Śruba M30 w klasie mechanicznej 8.8. i nakrętka w klasie 8.8) 
(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) 

szt. śrub 

(6x4) 

24  
(**) 

  

6 
Wymiana śrub M24 w węzłach podporowych poprzecznika 

(Śruba M24 w kl. 8.8. i nakrętka kl. 8.8) 
(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) 

szt. śrub 
(6x24) 

144   

7 
Wykonanie robót antykorozyjnych wieżyczki odgromowej 

(ok. 7,91 m2 / 181kg.) Kpl. 
(0+1+1+0) 

2   

8 
Wynagrodzenie za jeden dzień przestoju Wykonawcy z związku z 

koniecznością awaryjnego włączenia pola rozdzielni  

(w przypadku wystąpienia takiej potrzeby). 

Dzień 

roboczy 

3 
(***) 

  

9 

Wynagrodzenie ryczałtowe za pracę Koordynatora, 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz koszty 

jednorazowe dojazdu i organizacji placu budowy. 

(obowiązki koordynatora określono w Dz. III Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Płatne po zakończeniu wszystkich prac na podstawie 

Protokołu komisyjnego odbioru końcowego). 

Kpl. 1   

RAZEM  [zł netto]:  

• (*) - realizacja wg. potrzeb, po zleceniu przez Zamawiającego. Podane ilości są wartościami 

maksymalnymi. Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego wybranej konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki, z pośród wyżej 

wymienionych, aż do wyczerpania kwoty Umowy przeznaczonej na realizację; 

• (**) – realizacja po sprawdzeniu stanu połączenia, w razie potrzeby po uzgodnieniu  

z Zamawiającym.  

• (***) – w przypadku wystąpienia takich okoliczności. Pozycja zawiera także koszty rozbiórki  

i ponownego montażu rusztowania (jeżeli dotyczy; zastosowanie rusztowań nie jest 

obowiązkowe). 

 

Uwaga! Przed nałożeniem właściwej powłoki malarskiej wymaga się uprzedniego zaprawkowania 

pędzlem miejsc skorodowanych.  

Rozliczenia będą dokonywane sukcesywnie, po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wybranej 

konstrukcji słupa, poprzecznika lub wieżyczki, z pośród wyżej wymienionych (z wyłączeniem poz. 9), aż do 

wyczerpania kwoty Umowy przeznaczonej na realizację. 

Płatności nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego lub Protokołu komisyjnego odbioru  

końcowego, zgodnie z postanowieniami §4 Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień §4.9. 
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 Zał. nr 3 do Umowy - Lista Podwykonawców  

 

Podmioty, które będą brać udział w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawców 

Obiektowych robót budowlanych w świetle Prawa budowlanego, / zgodnie z wykazem robót budowlanych 

wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót 

budowlanych 

 

L.p. 

Numer 

Zamówienia

/Umowy  

 Nazwa 

Podwykonawcy 

Adres 

Podwykonawcy 

Zakres Przedmiotu Umowy wraz z kodem CPV, 

będący robotą budowlaną, powierzony 

Podwykonawcy  

Data zgłoszenia 

Umowy z 

Podwykonawcą 

Akceptacja 

Zamawiającego 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
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Zał. nr 4 do Umowy - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki   

 

1. Kary za Zwłokę: 

 

 

[%] wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy 

dzień zwłoki w realizacji  * 

0,25  

 
 
 

*  Podstawą naliczenia kary jest wynagrodzenie Umowne netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy. Termin będzie liczony począwszy od 

Daty Zakończenia Prac, o której mowa w §3 ust. 3.2 Umowy. 
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Zał. nr 4a do Umowy - Taryfikator kar BHP dla Wykonawców 

 

TARYFIKATOR KAR BHP DLA WYKONAWCÓW (tabela przykładowa, wymaga dostosowania do danej Umowy) 

Lp. Wykroczenie Kara podstawowa 

Kary dodatkowe 

za każdy stwierdzony 

przypadek 

1 Złamanie zasady 
fundamentalnej. 

- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, który złamał 

zasadę na terenie Oddział Kopalnia Węgla 

Brunatnego Turów  

- 1 rok zakazu pracy dla kierującego zespołem 

pracowników, w którym doszło do złamania zasady 

fundamentalnej. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2 Złamanie pozostałych Zasad 
ratujących życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 

usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 

faktu złamania zasady. 

Wydalenie z prac 

realizowanych na rzecz 

Zamawiającego i skierowanie 

na ponowne szkolenie 

wprowadzające.  

Powrót możliwy po ponownym 

przeszkoleniu 

wprowadzającym w kolejnym 

wolnym terminie.  

3 

 

 

 

 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem / 
brygadzisty opisanych w OPZ. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 

usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 

faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego 

zespołem / brygadzisty z prac 

realizowanych na rzecz 

Zamawiającego i skierowanie 

na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym 

wolnym terminie. Powrót do 

pracy możliwy po odbyciu tego 

szkolenia.  

3.  Niedostarczenie do 
przedstawiciela Zamawiającego 
w wymaganym w umowie 
terminie dokumentu POR/BIOZ. 

Niedopuszczenie do prac wykonawcy jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców  

Kara finansowa 10 000 PLN. 

 

4. Praca bez ważnego polecenia/ 
pisemnego polecenia pracy / 
zezwolenia na pracę wraz z 
załącznikami lub innego 
dokumentu zezwalającego na 
pracę, określonego w 
Umowie(np. POR/BIOZ) i 
dopuszczenia do pracy (tam 
gdzie jest to wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 

nieprawidłowości. 

Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 

szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 

ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 

w kolejnym wolnym terminie. 

 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac  
w trakcie wykonywania robót  
lub brak właściwego oznaczenia 
kierującego zespołem (np. 
opaska). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 

nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu 

złamania zasady. 

 

Wydalenie kierującego 

zespołem / brygadzisty z prac 

realizowanych na rzecz 

Zamawiającego i skierowanie 

na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym 

wolnym terminie. Powrót do 

pracy możliwy po odbyciu tego 

szkolenia.  
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Lp. Wykroczenie Kara podstawowa 

Kary dodatkowe 

za każdy stwierdzony 

przypadek 

6. Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień.  

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 

nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa 5000 PLN.  

W sytuacji, kiedy osoba 

posiada uprawnienia a 

wyłącznie nie posiadała 

poświadczenia ich posiadania 

w miejscu pracy, kara 

dodatkowa nie obowiązuje, 

pod warunkiem jego 

przedłożenia. 

7. Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR/BIOZ  o 
„punkcie stop – BHP” (o ile taki 
punkt został określony) 

i kontynuowanie prac. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 

prac realizowanych na rzecz Zamawiającego 

i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające 

w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy 

możliwy po odbyciu tego szkolenia.  

Kara finansowa 5000 PLN. 

8. Niepowiadomienie o wypadku 
przy pracy w ciągu 1h Dyżurnego 
Inżyniera Ruchu w danej 
lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 

prac realizowanych na rzecz Zamawiającego 

i skierowanie na ponowne szkolenie wprowadzające 

w kolejnym wolnym terminie. Powrót do pracy 

możliwy po odbyciu tego szkolenia. 

 

9. Łamanie zasad transportu 
bliskiego  prowadzonym z 
wykorzystaniem dźwignic. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 

nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa 5000 PLN  . 

10. Łamanie przepisów BHP podczas 
organizacji pracy na wysokości, 
w szczególności związanych z 
montażem, demontażem i 
eksploatacją rusztowań oraz 
asekuracji środkami ochron 
indywidualnych, chroniących 
przed upadkiem na wysokości. 

Środki ochrony indywidualnej 
chroniące przed upadkiem z 
wysokości powinny spełniać 
normę PN-EN 365:2006 i być 
oznakowane znakiem CE. 

Niestosowanie się pracowników  
Wykonawcy oraz jego 
podwykonawców do nakazu 
stosowania szelek 
bezpieczeństwa na terenie 
budowy.  

Na rusztowaniu  powinna być 
umieszczona tablica określająca: 
wykonawcę montażu 
rusztowania z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; dopuszczalne 
obciążenia pomostów i 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 

nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa 5000 PLN. 



Chronione 

 

 

Lp. Wykroczenie Kara podstawowa 

Kary dodatkowe 

za każdy stwierdzony 

przypadek 

konstrukcji rusztowania. 
Rusztowanie winno być 
uziemione zgodnie z 
wymaganiami właściwych 
przepisów. 

11. Inne przewinienia BHP 
nieuwzględnione w 
taryfikatorze, w tym łamanie 
standardów BHP przyjętych na 
terenie Oddziału Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów oraz 
przesłanych e-mailem lub w inny 
sposób przekazanych 
Wykonawcy. 

 

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu 

usunięcia nieprawidłowości. 

 

Wydalenie kierującego 

zespołem / brygadzisty z prac 

realizowanych na rzecz 

Zamawiającego i skierowanie 

na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym 

wolnym terminie. Powrót do 

pracy możliwy po odbyciu tego 

szkolenia. 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 

oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 

spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców są naliczane wykonawcy. 
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Zał. nr 5 do Umowy – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Kierownik Realizatora    

Inspektor branża budowlana    

Przedstawiciel użytkownika    

    

    

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Wykonawca / 

pełnomocnik 
   

Kierownik budowy 

/koordynator prac 
   

Brygadzista    
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Strona 1 z 1 
 

Załącznik nr 6a do Umowy – Wzór Protokołu Odbioru częściowego 
 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: ……………………………. 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr: … 

Nazwa, tytuł umowy: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): … 

Obiekt: … 

Data wystawienia protokołu: … 

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 

następujące prace i stwierdzono j.n.: 

          Imię Nazwisko…                                                     Imię nazwisko… 

          przedstawiciel Zamawiającego                            przedstawiciel Wykonawcy  

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac Wartość  [zł] 

1.    

RAZEM  

 

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac: … 

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: … 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: … 

5. Zgodnie z zapisami w §4.8 Umowy oraz mając na względzie wcześniej poczynione płatności w ramach 

odbiorów częściowych, niniejszy protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej na kwotę …….. zł netto. 

6. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 

oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

7. W załączeniu protokoły wymalowania powierzchni i ew. pobrania próbek farby. 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 

         …………………………………..                                                              …………………………………..  

       Przedstawiciel Wykonawcy                                                 Przedstawiciel Zamawiającego 

 

         Data podpisania: ………………………………………… 

ZATWIERDZAM: 

 

………………………………….. 
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Zał. nr 6b do Umowy – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

-WZÓR- 
 

Bogatynia, dnia .................... r. 
KWT/…………………………………………..(II) 

 
Protokół  

komisyjnego odbioru  końcowego   

zadania pn. „Wykonanie robót remontowych dwóch budynków Oddziału n-2 na terenie bazy transportowej TTN 

w Bogatyni dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów” 

I.  Wykonawca robót: 

………………………………………………………………..,  

………………………………………………………………..., 

tel. ……………, faks: …………, e-mail: ………………… , nr SAP kontrahenta  – …………….. 

II.  Podstawa odbioru: 

1. Instrukcja w sprawie realizacji usług i robót budowlanych niezwiązanych z ruchem Zakładu Górniczego 

Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zleconych wykonawcom obcym. 

2. Umowa znak ………………. z dnia /.......na wykonanie ……………………….., zwaną dalej „Umową”, 

3. Zgłoszenie wykonawcy dotyczące zakończenia robót. 

III.Komisja Odbiorowa - Przedstawiciele Zamawiającego*: 

1)   
Przewodniczący /  

Kierujący pod pionem lub kierownik wydziału  
właściwy dla Użytkownika 

 
 
  (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

2)   Członek /  
Realizator Umowy  

 (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

3)   Członek /  
Użytkownik  

 (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

4)   Członek /  
Dysponent terenu (jeżeli dotyczy)  

 (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

5)   Członek /  
Dział BHP (DB) 

 
  (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

6)    Sekretarz / Inspektor nadzoru.  
  (Imię i nazwisko) (kom. Organizacyjna) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

IV. Przedstawiciele wykonawcy*  
osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 
1)   Przedstawiciel Wykonawcy  

  (Imię i nazwisko) (Przedstawiciel) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

2)    Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  
  (Imię i nazwisko) (Przedstawiciel) (Funkcja/stanowisko) (podpis) 

V. Przedmiot odbioru: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 

VI.  Do odbioru przedłożono następujące dokumenty*: 

1) umowę, 

2) zgłoszenie zakończenia prac i gotowość do odbioru zrealizowanego zadania, 
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3) deklaracje właściwości użytkowych materiałów budowlanych, 

4) dokument gwarancyjny, 

5) kopie kart ewidencji odpadów, zagospodarowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) kopie protokołów odbiorów częściowych; 

7) protokoły wymalowania powierzchni i ew. pobrania próbek farby. 

VII.  Ustalenia komisji*: 

Komisja odbioru w oparciu o powyższe dokumenty oraz po przeprowadzeniu oględzin oraz dokładnej kontroli 

stwierdza, co następuje: 

1) prace zakończono, ludzi i sprzęt usunięto z miejsca pracy, 

2) teren robót doprowadzono do należytego stanu i porządku, 

3) przedmiot odbioru jest wykonany zgodnie z umową, zakresem prac, warunkami technicznymi, 

przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

uzgodnieniami, 

4) odbierane prace wykonane zostały w sposób właściwy i odpowiadający przeznaczeniu, 

5) odbierane prace nie posiadają widocznych trwałych wad i usterek, 

6) prace zakończono w dniu ……………., 

7) wykonawca robót udziela gwarancji na roboty i zastosowane materiały budowlane zgodnie  

z zapisami umowy. 

VIII.  Postanowienia końcowe*: 

1) Komisja Odbiorowa w oparciu o powyższe ustalenia i przedstawione dokumenty stwierdza gotowość 

wykonawcy do odbioru końcowego oraz postanawia uznać wykonane prace za wykonane i odebrane  

w dniu ………………......... - tym samym kończy czynności odbiorowe oraz przekazuje użytkownikowi 

obiekt do eksploatacji, 

2) maksymalna wysokość wynagrodzenia za Usługi świadczone w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

wynosi PLN netto: wynosi ……………… zł, 

3) zgodnie z zapisami w §4.8 Umowy oraz mając na względzie wcześniej poczynione płatności w ramach 

odbiorów częściowych, niniejszy protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury końcowej na kwotę …….. zł netto (kopie protokołów odbiorów częściowych 

w załączeniu), 

4) stosownie do zapisów §… ust …pkt …umowy, termin wykonania przedmiotu upłynął w dniu 

……………….r., 

5) uwzględniając powyższe, przy opóźnieniu wynoszącym  …… dni, zamawiający ma prawo obciążyć 

wykonawcę karą w wysokości do:   ………….x(…….x4+………x…..)=………. zł netto.  Ponieważ 

jednocześnie łączna suma kar umownych naliczonych wykonawcy z tytułu przekroczenia terminu 

realizacji Umowy nie może przekroczyć ………. % wynagrodzenia umownego netto - to kwota jaką 

zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę wynosi:  ……………x…………=…………. zł netto, 

6) decyzja zamawiającego o wysokości kary zostanie przesłana wykonawcy osobnym pismem. W celu 

realizacji powyższego, zamawiający wystawi wykonawcy notę obciążeniową, pomniejszającą wartość 

wynagrodzenia z pkt 2 na co wykonawca wyraża zgodę. 
 
/Realizator Umowy/:   /Podpion lub Wydział Realizatora/: 

 
 

………………………………   ……………………………… ………….. 
 

……………………………Zatwierdzam /………………../: 
 

 
 ……………………………… 

*- niepotrzebne skreślić/usunąć. 
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Otrzymują:  
- Wykonawca (Kopia),  
- Użytkownik, Dysponent terenu, DB, TGS, TZO (Kopie), 
- Realizator Umowy a/a. 



 

 

Chronione 

Załącznik nr 7 do Umowy – Wykaz Instrukcji określających wymagania BHP oraz zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, 

Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego. 

 

 

Wykaz dokumentów z jakimi powinni zostać zapoznani Wykonawcy robót wykonujący prace na terenie Oddziału i 

w ZG: 

1) INST 18050/F - Ruch osobowy, środków transportu i systemu kontroli dostępu w Oddziale KWB Turów, 

2) INST 18052/A - System przepustkowy dla ruchu materiałowego w Oddziale KWB Turów, 

3) INST 18034/B - Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń, których oddanie do ruchu nie 

wymaga pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego w Zakładzie Górniczym Oddziału KWB Turów, 

4) INST 18140/B - Realizacja usług oraz robót budowlanych niezwiązanych z ruchem zakładu górniczego Oddziału 

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zleconych wykonawcom obcym, 

5) INST 18141/D - Gospodarowanie odpadami w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, 

6) REGL 18025/D - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZAKŁADU GÓRNICZEGO KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO 

TURÓW, 

7) INST 18028/B - ZACHOWANIE OBOWIĄZKU TRZEŹWOŚCI NA TERENIE ODDZIAŁU KOPALNIA WĘGLA 

BRUNATNEGO TURÓW, 

8) INST 18070/A - ZAWIADAMIANIA O POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTWACH PRZECIWKO MIENIU W ODDZIALE 

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW, 

9) INST 18155/A - ORGANIZACJA PRAC Z UŻYCIEM OTWARTEGO OGNIA W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM I TERENIE 

ADMINISTRACYJNYM ODDZIAŁU KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW, 

10) REGL 18025/D - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZAKŁADU GÓRNICZEGO KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO 

TURÓW, 

11) INST 18118/B - OCHRONA INSTALACJI PODZIEMNYCH PRZED USZKODZENIEM W ODDZIALE KOPALNIA WĘGLA 

BRUNATNAEGO TURÓW, 

12) INST 18143/B – INSTRUKCJA ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO I W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH ODDZIAŁU 

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW. 
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INSTRUKCJA  
ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZ�DZENIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
I W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH 
ODDZIAŁU KOPALNIA W�GLA BRUNATNEGO TURÓW 

INST 18143/B 

Sygn.: GiEK/KWT/T/TC/TCE/2.01.09 

I CEL I ZAKRES 

1.1 Celem Instrukcji jest uregulowanie zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach 

elektroenergetycznych na terenie Zakładu Górniczego i w pozostałych obiektach Oddziału Kopalnia W�gla 

Brunatnego Turów. 

II ODPOWIEDZIALNO��

2.1 Za stosowanie Instrukcji odpowiedzialni s�: dozór oraz pracownicy wykonuj�cy prace eksploatacyjne 

przy urz�dzeniach elektroenergetycznych. 

III DOKUMENTY POWI�ZANE* 

3.1 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymaga�

dotycz�cych prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008 z pó�n. zm.).

3.2 Rozporz�dzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy 

urz�dzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830 z pó�n. zm.). 

3.3 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pó�n. zm.). 

3.4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pó�n. zm.). 

3.5 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 

z pó�n. zm.). 

3.6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z pó�n. zm.). 

3.7 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj�ce si� eksploatacj� urz�dze�, 

instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z pó�n. zm.). 

3.8 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 667 z pó�n. 

zm.). 

3.9 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 155 

z pó�n. zm.). 

3.10 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno�ci i nadzoru rynku (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 544 z pó�n. zm.). 

3.11 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymaga�, dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy, zwi�zanych z mo�liwo�ci� wyst�pienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 931). 

3.12 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga�

dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy w zakresie u�ytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596 z pó�n. zm.). 

3.13 Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 

z pó�n. zm.). 

*Stan dokumentów powi�zanych jest aktualny na dzie� publikacji Instrukcji. Przed u�yciem dokumentu powi�zanego 

nale�y sprawdzi� aktualno�� stosowanego dokumentu. 

IV ZAŁ�CZNIKI 

4.1 Zał.1 Wyposa�enie stacji elektroenergetycznych Oddziału KWB Turów w sprz�t ochronny – minimalne. 

4.2 Zał.2 Polecenie pisemne wykonania pracy. 

Data zatwierdzenia:  02/11/2020 
Obowi�zuje od:  02/11/2020 

Chronione w PGE GiEK S.A.
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4.3 Zał.3 Ewidencja wydawanych polece� pisemnych na prace przy urz�dzeniach elektroenergetycznych. 

4.4 Zał.4 Instrukta� ogólny bhp zespołu pracowników (brygad) podmiotów obcych wykonuj�cych prac�  

                     przy urz�dzeniach elektroenergetycznych. 

4.5 Zał.5 Instrukta� w strefie pracy. 

V SKRÓTY I DEFINICJE 

DTR; KO; KRZG; Oddział; Oddział e-4; UTB.  

Atmosfera wybuchowa; Dokument bezpiecze�stwa; Dokument zabezpieczenia przed wybuchem; Dopuszczaj�cy; Instalacje 

elektroenergetyczne; Instrukcja eksploatacji; Kieruj�cy zespołem pracowników; Koordynator-kierownik robót; Koordynator 

wynikaj�cy z art. 208 KP; Koordynuj�cy; Nadzoruj�cy; Odst�p ergonomiczny; Osłona; Osoba dozoru; Osoba dozoru ruchu zakładu 

górniczego; Osoba upowa�niona; Osoba uprawniona; Podział napi��; Poleceniodawca; Pomieszczenie lub teren ruchu 

energetycznego; Prace eksploatacyjne; Prace pomocnicze przy urz�dzeniach elektroenergetycznych; Pracodawca; Sprz�t ochrony 

indywidualnej; Strefa pracy; �rodki ochrony indywidualnej; �wiadectwo kwalifikacyjne; Urz�dzenia elektroenergetyczne; Urz�dzenia 

energetyczne; Urz�dzenia i instalacje elektroenergetyczne nieczynne; Urz�dzenia ochronne; Urz�dzenia powszechnego u�ytku; 

Uziemiacz przeno�ny; Uziemnik; Zespół pracowników; Zespół pracowników kwalifikowanych; Znak bezpiecze�stwa.  

Skróty u�yte na potrzeby niniejszego dokumentu: 

DTR  - dokumentacja techniczno-ruchowa, 

KO   - komórka/i organizacyjna/e, 

KRZG  - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, 

Oddział  - Oddział Kopalni W�gla Brunatnego Turów, 

Oddział e-4  - Oddział Zabezpiecze� i Pomiarów Elektrycznych (e-4),  

UTB - urz�dzenie transportu bliskiego np. suwnica, �uraw. 

Definicje poj�� u�yte na potrzeby niniejszego dokumentu: 

5.1 Atmosfera wybuchowa - mieszanina substancji palnych z powietrzem w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, 

w której po wyst�pieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia si� na cał� niespalon� mieszanin�. 

5.2 Dokument bezpiecze�stwa - zbiór wewn�trznych instrukcji lub innych regulacji umo�liwiaj�cych ocen�

i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezb�dnych �rodków profilaktycznych 

zmniejszaj�cych to ryzyko w zakładzie górniczym. 

5.3 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - dokument opracowany przez pracodawc�, 

przed udost�pnieniem miejsca pracy, w którym istnieje mo�liwo�� wyst�pienia atmosfery wybuchowej. 

5.4 Dopuszczaj�cy - osoba upowa�niona, wyznaczona przez poleceniodawc� do wykonywania czynno�ci 

zwi�zanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji 

strefy pracy oraz zako�czenia pracy, posiadaj�ca wa�ne �wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 

eksploatacji. 

5.5 Instalacje elektroenergetyczne - urz�dzenia energetyczne z układami poł�cze� mi�dzy nimi. 

5.6 Instrukcja eksploatacji (instrukcja obsługi, DTR) - instrukcja okre�laj�ca procedury i zasady wykonywania 

czynno�ci niezb�dnych przy eksploatacji urz�dze� elektroenergetycznych, opracowana na podstawie 

odr�bnych przepisów lub dokumentacji producenta. 

5.7 Kieruj�cy zespołem pracowników - osoba upowa�niona i wyznaczona przez poleceniodawc� do kierowania 

zespołem pracowników, posiadaj�cy wa�ne �wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, który odbył 

szkolenie okresowe bhp dla osób kieruj�cych pracami. 

5.8 Koordynator - kierownik robót - osoba wyznaczona przez poleceniodawc�, posiadaj�cy wa�ne �wiadectwo 

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac, gdy w jednym obiekcie elektroenergetycznym 

jednocze�nie pracuje wi�cej ni� jeden zespół pracowników. 

5.9 Koordynator wynikaj�cy z art. 208 KP - osoba wyznaczona w razie gdy jednocze�nie w tym samym miejscu 

wykonuj� prac� pracownicy zatrudnieni przez ró�nych pracodawców, pracodawcy ci maj� obowi�zek 

wyznaczy� koordynatora sprawuj�cego nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych w tym samym miejscu. 

5.10 Koordynuj�cy - osoba upowa�niona, wyznaczona przez poleceniodawc� do koordynacji prac okre�lonych 

w poleceniu pisemnym, zwi�zanych z ruchem urz�dze� elektroenergetycznych, posiadaj�ca wa�ne 

�wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 
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5.11 Nadzoruj�cy - osoba wyznaczona przez poleceniodawc�, posiadaj�cy wa�ne �wiadectwo kwalifikacyjne na 

stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonuj�cy wył�cznie czynno�ci nadzoru. 

5.12 Odst�p ergonomiczny - odst�p w powietrzu dopuszczaj�cy w ograniczonym zakresie bł�dy ruchowe i bł�dy 

w ocenie odległo�ci przy prowadzeniu prac przy minimalnej odległo�ci zbli�enia, przy uwzgl�dnieniu rodzaju 

czynno�ci wykonywanych przez pracownika, jak i u�ywanych narz�dzi. 

5.13 Osłona - element lub zestaw elementów konstrukcyjnych słu��cy do ochrony człowieka przed 

niebezpiecznymi lub uci��liwymi wpływami pracuj�cych cz��ci, mechanizmów i układów roboczych maszyny 

lub innego urz�dzenia technicznego. 

5.14 Osoba dozoru - osoba odpowiadaj�ca za wła�ciw� eksploatacj� maszyn i urz�dze� elektroenergetycznych, 

kieruj�ca czynno�ciami osób wykonuj�cych prace eksploatacyjne, posiadaj�ca wa�ne �wiadectwo 

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz stanowiska pracowników technicznych sprawuj�cych nadzór nad 

eksploatacj� urz�dze�, instalacji i sieci. Osobami dozoru s�: 

a. Kierownik Działu Elektrycznego (TCE) – Główny Elektryk, Nadsztygar ds. Elektrycznych i osoby 

zast�puj�ce dla wszystkich obiektów elektroenergetycznych Oddziału, 

b. Kierownik Działu Automatyki (TCA) – Główny Automatyk, sztygarzy oddziałowi, sztygarzy zmianowi 

i mistrzowie oddziałów elektrycznych dla obiektów w zakresie swojego działania, 

c. inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Oddziału dla obiektów elektroenergetycznych nowobudowanych, 

modernizowanych lub remontowanych przez podmioty zewn�trzne, 

d. osoby dozoru podmiotów obcych - w zakresie powierzonych czynno�ci dla obiektów 

elektroenergetycznych w zakresie swojego działania.

5.15 Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego - osoba posiadaj�ca wa�ne �wiadectwo kwalifikacje na stanowisku 

dozoru oraz której powierzono wykonywanie czynno�ci osoby dozoru ruchu w odkrywkowym zakładzie 

górniczym. 

5.16 Osoba upowa�niona - osoba uprawniona wyznaczona pisemnie przez pracodawc� do wykonywania 

okre�lonych przez niego czynno�ci lub prac eksploatacyjnych. 

5.17 Osoba uprawniona - osoba posiadaj�ca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów ustawy Prawo 

Energetyczne. 

5.18 Podział napi�	 w obwodach pr�du przemiennego: 

a. niskie napi�cie (nn) - nie wy�sze ni� 1 000V, 

b. wysokie napi�cie (WN) – powy�ej 1 000V. 

5.19 Poleceniodawca - osoba upowa�niona, wyznaczona przez pracodawc� do wydawania polece� pisemnych 

i ustnych, posiadaj�ca wa�ne �wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 

5.20 Pomieszczenie lub teren ruchu elektroenergetycznego - odpowiednio wydzielone pomieszczenia lub teren 

b�d� cz��� pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w których 

zainstalowane s� urz�dzenia elektroenergetyczne dost�pne tylko dla upowa�nionych osób. 

5.21 Prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urz�dzeniach elektroenergetycznych z zachowaniem zasad 

bezpiecze�stwa i wymaga� ochrony �rodowiska w zakresie: 

a. obsługi, maj�ce wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urz�dze� elektroenergetycznych, 

b. konserwacji, zwi�zane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urz�dze�

elektroenergetycznych, 

c. remontów urz�dze� elektroenergetycznych zwi�zanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu 

doprowadzenia ich do  wymaganego stanu technicznego, 

d. monta�u, niezb�dne do instalowania i przył�czania urz�dze� elektroenergetycznych, 

e. kontrolno-pomiarowym, niezb�dne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów 

eksploatacyjnych, jako�ci regulacji i sprawno�ci energetycznej urz�dze� elektroenergetycznych. 

5.22 Prace pomocnicze przy urz�dzeniach elektroenergetycznych - prace nieb�d�ce pracami eksploatacyjnymi, 

do których zalicza si� w szczególno�ci prace: budowlane, malarskie, porz�dkowe, piel�gnacyjne, 

transportowe, oraz zwi�zane z obsług� sprz�tu zmechanizowanego. 

5.23 Pracodawca - czynno�ci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Oddziału KWT wykonuje 

Dyrektor Oddziału. W Oddziale KWB Turów osob� upowa�nion� przez pracodawc� do wykonywania w jego 

imieniu okre�lonych czynno�ci lub prac eksploatacyjnych przy urz�dzeniach elektroenergetycznych jest 

Kierownik Działu Elektrycznego (TCE) – Główny Elektryk.

5.24 Sprz�t ochrony indywidualnej - �rodki ochrony indywidualnej i narz�dzia chroni�ce osoby wykonuj�ce prace 

przy urz�dzeniach elektroenergetycznych albo w pobli�u tych urz�dze� przed pora�eniem pr�dem 
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elektrycznym, przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego lub przed obra�eniami mechanicznymi. Sprz�t 

ochronny, �rodki ochrony indywidualnej powinny by� oznakowane znakiem CE, oraz powinna by� doł�czona 

instrukcja u�ytkowania. 

5.25 Strefa pracy - odpowiednio przygotowane stanowisko lub miejsce pracy w zakresie niezb�dnym 

do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych: 

a. miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawc�, do którego pracownik ma dost�p w zwi�zku 

z wykonywaniem pracy, 

b. stanowisko pracy - przestrze� pracy, wraz z wyposa�eniem w �rodki i przedmioty pracy, w której 

pracownik lub zespół pracowników wykonuje prac�. 

5.26 �rodki ochrony indywidualnej - wszelkie �rodki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony 

przed jednym lub wi�ksz� liczb� zagro�e� zwi�zanych z wyst�powaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 

czynników w �rodowisku pracy, w tym równie� wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

5.27 �wiadectwo kwalifikacyjne - �wiadectwo stwierdzaj�ce spełnienie przez dan� osob� odpowiednich wymaga�

kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, 

konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, monta�u dla okre�lonych rodzajów urz�dze� i instalacji 

elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

5.28 Urz�dzenia elektroenergetyczne - urz�dzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, 

przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz u�ytkowania energii elektrycznej. 

5.29 Urz�dzenie energetyczne - urz�dzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, 

przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz  u�ytkowania paliw lub energii. 

5.30 Urz�dzenia i instalacje energetyczne nieczynne - urz�dzenia i instalacje elektroenergetyczne, do których za 

pomoc� istniej�cych ł�czników nie ma mo�liwo�ci zał�czenia napi�cia. 

5.31 Urz�dzenia ochronne - osłony lub takie urz�dzenia, które spełniaj� jedn� lub wi�cej z ni�ej wymienionych 

funkcji: 

a. zapobiegaj� dost�powi do stref niebezpiecznych, 

b. powstrzymuj� ruch elementów niebezpiecznych zanim pracownik znajdzie si� w strefie, 

c. nie pozwalaj� na wł�czenie ruchu elementów niebezpiecznych, je�li pracownik znajduje si� w strefie 

niebezpiecznej, 

d. zapobiegaj� naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urz�dze� technicznych, 

e. nie pozwalaj� na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

5.32 Urz�dzenia powszechnego u�ytku - urz�dzenia elektroenergetyczne przeznaczone na indywidualne 

potrzeby ludno�ci lub u�ywane w gospodarstwach domowych. 

5.33 Uziemiacz przeno
ny - sprz�t zabezpieczaj�cy przed przypadkowym pojawieniem si� napi�cia w miejscu 

pracy, dostosowany do pr�du zwarcia urz�dzenia elektroenergetycznego na których jest stosowany, 

przeznaczony do ich uziemiania. 

5.34 Uziemnik - aparat z nap�dem r�cznym lub elektrycznym, zabudowany na stałe, zabezpieczaj�cy 

przed przypadkowym pojawieniem si� napi�cia w miejscu pracy, przeznaczony do uziemiania obwodów 

elektroenergetycznych i dostosowany do ich pr�dów zwarcia. 

5.35 Zespół pracowników - grupa pracowników, w której skład wchodz� co najmniej dwie osoby wykonuj�ce 

prac�. 

5.36 Zespół pracowników kwalifikowanych - grupa pracowników, w której co najmniej połowa, lecz nie mniej 

ni� dwie osoby posiada wa�ne �wiadectwa kwalifikacyjne. 

5.37 Znak bezpiecze�stwa - znak utworzony przez kombinacj� kształtu geometrycznego, barwy i symbolu 

graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazuj�cy okre�lon� informacj� zwi�zan�

z bezpiecze�stwem lub jego zagro�eniem. 

VI REALIZACJA

6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1.1 Instrukcja okre�la wymagania w zakresie organizacji bezpiecznej pracy dla pracowników zatrudnionych przy 

eksploatacji urz�dze� elektroenergetycznych oraz osób sprawuj�cych dozór nad eksploatacj� urz�dze�

elektroenergetycznych. 

6.1.2 Postanowienia Instrukcji maj� zastosowanie przy pracach eksploatacyjnych, wykonywanych przy urz�dzeniach 

elektroenergetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, monta�u i kontrolno-pomiarowym. 

6.1.3 Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla osób: 
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a. sprawuj�cych dozór nad eksploatacj� urz�dze� elektroenergetycznych, 

b. organizuj�cych i wykonuj�cych prace eksploatacyjne przy urz�dzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, 

c. wykonawców zewn�trznych sprawuj�cych dozór przy urz�dzeniach elektroenergetycznych i wykonuj�cych 

prace eksploatacyjne przy urz�dzeniach elektroenergetycznych na terenie Oddziału, okre�lone w zawartej 

umowie. 

6.1.4 Przepisów niniejszej Instrukcji nie stosuje si� przy urz�dzeniach powszechnego u�ytku w zakresie ich obsługi. 

6.1.5 Przed przyst�pieniem do robót ziemnych zwi�zanych z pracami przy urz�dzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, na terenie przyszłych robót, nale�y rozpozna� i oznaczy� uzbrojenie podziemne,  

a w szczególno�ci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne. 

6.1.6 Obiekty z zainstalowanymi urz�dzeniami elektroenergetycznymi oraz urz�dzenia elektroenergetyczne 

oznakowuje si� w sposób umo�liwiaj�cy ich jednoznaczn� identyfikacj�. 

6.1.7 Pomieszczenia lub teren ruchu elektroenergetycznego powinny by� dost�pne tylko dla osób upowa�nionych. 

6.1.8 Prace eksploatacyjne wykonuj� osoby upowa�nione. Ka�da osoba uprawniona powinna posiada� w strefie 

pracy �wiadectwo kwalifikacyjne oraz wymagane na podstawie odr�bnych, obowi�zuj�cych przepisów 

dokumenty uprawniaj�ce lub upowa�niaj�ce do wykonywania danego rodzaju prac. 

6.1.9 Prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu których mo�liwe jest gromadzenie si� lub wyst�powanie pyłów, 

gazów, par cieczy lub mgieł stwarzaj�cych zagro�enie powstania po�aru lub wybuchu, prowadzi si� po 

usuni�ciu tego zagro�enia lub zastosowaniu dodatkowych �rodków ochronnych zgodnie z instrukcj�

eksploatacji. 

6.1.9.1 Prace rozruchowe, próby techniczne urz�dze� i instalacji energetycznych powinny by� prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, odr�bnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich 

u�ytkownikiem. 

6.1.9.2 W ruchu Zakładu Górniczego obsług� maszyn i urz�dze� powierza si� pracownikom posiadaj�cym 

odpowiednie upowa�nienie do obsługi danego typu maszyn lub urz�dze� wydane przez KRZG na podstawie 

udokumentowanych uprawnie� i kwalifikacji. Zasady post�powania oraz procedura wydawania upowa�nie�

przez KRZG uregulowana została odr�bnie. 

6.1.10 Miejsce pracy powinno by� wła�ciwie przygotowane, oznaczone, zabezpieczone i okre�lone w poleceniu. 

6.1.11 W ka�dym miejscu pracy, w którym wykonuje prac� zespół pracowników, powinien by� wyznaczony kieruj�cy 

tym zespołem. W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kieruj�cego zespołem, dalsze wykonywanie pracy 

musi zosta� przerwane, a zespół wyprowadzony z tej strefy. 

6.1.12 Urz�dzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich cz��ci, przy których b�d� prowadzone prace 

konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by� wył�czone z ruchu, pozbawione czynników 

stwarzaj�cych zagro�enia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem 

oraz oznakowane. 

6.1.13 Je�eli ruch urz�dze� znajduj�cych si� w pobli�u miejsca wykonywania prac, o których mowa w pkt 6.1.12, 

lub pobli�u miejsca instalowania urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych zagra�a bezpiecze�stwu 

pracowników, to urz�dzenia te powinny by� na czas wykonywania tych prac wył�czone z ruchu. 

6.1.14 Wymagania, o których mowa w pkt 6.1.12, nie dotycz� prac, dla których zastosowana technologia 

nie przewiduje wył�cze� urz�dze� z ruchu. Dla ww. sytuacji nale�y zastosowa� inne �rodki zabezpieczaj�ce. 

6.1.15 Zabronione jest: 

a. eksploatowanie urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych urz�dze�

i instalacji �rodków ochrony i zabezpiecze�, 

b. dokonywanie zmian �rodków ochrony i zabezpiecze� przez osoby nieupowa�nione. 

6.1.16 Do prac eksploatacyjnych przy urz�dzeniach elektroenergetycznych stwarzaj�cych mo�liwo�� wyst�pienia 

szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzkiego nale�y zaliczy� w szczególno�ci prace: 

a. z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe wykonywane w pobli�u nieosłoni�tych urz�dze�

elektroenergetycznych lub ich cz��ci znajduj�cych si� pod napi�ciem, 

b. z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe przy urz�dzeniach elektroenergetycznych 

odł�czonych od napi�cia, lecz uziemionych w taki sposób, �e �adne z uziemie� nie jest widoczne 

z miejsca wykonywania pracy, 

c. zwi�zane z identyfikacj� i przecinaniem kabli elektroenergetycznych, 

d. przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wył�czonych spod napi�cia elektroenergetycznych liniach 

napowietrznych w prz�słach krzy�uj�cych drogi kolejowe, wodne i kołowe, 
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e. przy wył�czonych spod napi�cia lub znajduj�cych si� w budowie elektroenergetycznych liniach 

napowietrznych, które krzy�uj� si� w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajduj�cymi 

si� pod napi�ciem lub mog�cymi znale�� si� pod napi�ciem. 

f. z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urz�dzeniach 

elektroenergetycznych znajduj�cych si� pod napi�ciem, z wył�czeniem prac wykonywanych stele przez 

osoby upowa�nione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji. 

6.1.17 Prace eksploatacyjne stwarzaj�ce mo�liwo�� wyst�pienia szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia 

ludzkiego nale�y wykonywa� na podstawie polecenia pisemnego i przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji. 

6.2 ZASADY I ZAKRES SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO SPRZ�TU OCHRONNEGO, JEGO STOSOWANIA,
PRZECHOWYWANIA, EWIDENCJI ORAZ ROZMIESZCZENIA W ODDZIALE POZA ZAKŁADEM GÓRNICZYM 

I W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM, WYPOSA�ANIA W SPRZ�T OCHRONNY STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ZESPOŁU PRACOWNIKÓW ORAZ INDYWIDUALNYCH PRACOWNIKÓW

6.2.1 Postanowienia ogólne dotycz�ce sprz�tu ochronnego.

6.2.1.1 Sprz�t ochronny dzieli si� na: 

a. zasadniczy - za którego po�rednictwem mo�na w sposób bezpieczny dotyka� cz��ci urz�dze�

znajduj�cych si� pod napi�ciem, 

b. dodatkowy - który u�yty sam nie stanowi pełnego zabezpieczenia, ale u�yty ł�cznie ze sprz�tem 

zasadniczym zwi�ksza bezpiecze�stwo pracy. 

6.2.1.2 W urz�dzeniach o napi�ciu powy�ej 1 kV sprz�tem zasadniczym s�: 

a. dr��ki izolacyjne, 

b. kleszcze do bezpieczników, 

c. wska�niki napi�cia. 

6.2.1.3 Sprz�t dodatkowy przy urz�dzeniach powy�ej 1 kV stanowi�: 

a. r�kawice izolacyjne, 

b. półbuty izolacyjne. 

6.2.1.4 Przy urz�dzeniach o napi�ciu do 1 kV, zasadniczym sprz�tem izolacyjnym do wykonywania prac s� r�kawice 

izolacyjne, izolowane narz�dzia oraz uchwyty do wymiany bezpieczników mocy. 

6.2.1.5 Sprz�t ochronny stosowany przy urz�dzeniach elektroenergetycznych powinien by� wykonany zgodnie 

z wymaganiami norm i przepisów. Sprz�t, który nie odpowiada tym wymaganiom nie powinien by� u�ywany. 

6.2.1.6 Sprz�t ochronny oprócz cech fabrycznych powinien posiada� ni�ej wymienione oznaczenia: 

a. numer ewidencyjny - nadaje Oddział e-4 w czasie pierwszego sprawdzenia, który jest jednocze�nie 

numerem kartoteki sprz�tu ochronnego, 

b. data badania, 

c. data nast�pnej próby okresowej, 

d. napi�cie znamionowe w kV (dotyczy sprz�tu izolacyjnego), 

e. 1-sekundowy pr�d zwarciowy lub przekrój w mm2 (dotyczy uziemiaczy). 

6.2.1.7 Nie wolno stosowa� sprz�tu ochronnego je�eli: 

a. min�ł termin wa�no�ci badania, 

b. stwierdzono uszkodzenie sprz�tu, 

c. nie jest oznakowany. 

6.2.1.8 Nie wolno stosowa� uziemiaczy przeno�nych je�eli: 

a. stwierdzono uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza, 

b. powierzchnia styku zacisku uziemiacza jest uszkodzona, albo jest uszkodzona osłona ochronna 

przewodów, 

c. uziemiacz nie zapewnia wymaganej wytrzymało�ci mechanicznej lub siły docisku, 

d. przez uziemiacz płyn�ł pr�d zwarciowy. 

6.3 U�YTKOWANIE SPRZ�TU OCHRONNEGO 

6.3.1 Przy stosowaniu sprz�tu ochronnego, nale�y spełni� co najmniej wymagania zawarte w dokumentacji 

technicznej producenta. 

6.3.2 Przed ka�dym u�yciem sprz�tu ochronnego nale�y sprawdzi�: 

a. napi�cie do jakiego sprz�t jest przeznaczony (dla sprz�tu izolacyjnego i wska�ników), 

b. stan sprz�tu przez szczegółowe ogl�dziny, 



. 

Strona 7 z 20 

c. termin wa�no�ci próby okresowej, 

d. działania wska�nika napi�cia, 

e. przed u�yciem sprz�tu gumowego sprawdzi�, czy na wewn�trznej i zewn�trznej powierzchni gumy 

nie wyst�puj� p�kni�cia i zadrapania. 

6.3.3 Do pracy sprz�tem przy urz�dzeniach elektroenergetycznych powy�ej 1kV ł�cznie ze sprz�tem zasadniczym 

nale�y zawsze u�ywa� sprz�tu dodatkowego, jednak wystarczaj�ce jest u�ycie sprz�tu dodatkowego tylko 

jednego rodzaju. 

6.3.4 �rodki ochrony twarzy w tym okulary ochronne lub osłony twarzy powinny by� stosowane odpowiednio przy 

czynno�ciach ł�czeniowych, przy przecinaniu kabli, przy zakładaniu przegród izolacyjnych, wymianie 

bezpieczników oraz wsz�dzie tam, gdzie istnieje niebezpiecze�stwo wyst�pienia łuku elektrycznego. 

6.3.5 Przy sprawdzeniu braku napi�cia obowi�zuj� nast�puj�ce zasady stosowania sprz�tu ochronnego: 

a. wska�niki powinny by� u�ywane wył�cznie na napi�cie podane na tabliczce znamionowej. Nie wolno 

stosowa� wska�ników na napi�cie ni�sze lub wy�sze od ich napi�cia znamionowego, 

b. posługuj�c si� neonowymi wska�nikami dr��kowymi oraz innymi wska�nikami umocowanymi na dr��kach, 

nie wolno ich chwyta� r�k� w obszarze poza ogranicznikami uchwytu, 

c. sprawdzenie braku napi�cia nale�y dokonywa� w r�kawicach elektroizolacyjnych, 

d. brak napi�cia nale�y sprawdza� na wszystkich trzech fazach, 

e. w urz�dzeniach stacyjnych wysokiego napi�cia nale�y dokonywa� kontroli działania wska�nika przed  

i po sprawdzeniu braku napi�cia. Sprawdzenie to powinno si� odbywa� na urz�dzeniu znajduj�cym si�

bez w�tpienia pod napi�ciem, 

f. obowi�zek kontroli działania wska�nika nie dotyczy wska�ników z samokontrol� i trójfazowych wska�ników 

zabudowanych na stałe, 

g. w przypadku linii napowietrznej wysokiego napi�cia zaleca si� stosowanie akustycznych wska�ników 

napi�cia z samokontrol� działania. Dopuszcza si� do u�ytku na liniach napowietrznych dr��kowe 

wska�niki neonowe. Wska�niki te nale�y kontrolowa� bezpo�rednio przed i po sprawdzeniu stanu bez 

napi�ciowego linii, 

h. dopuszcza si� kontrol� stanu dr��kowego wska�nika neonowego przez potarcie cz��ci wskazuj�cej, 

a nast�pnie dotkni�cie ostrza w celu widocznego w neonówce rozładowania ładunku elektrostatycznego. 

6.3.6 Przy uziemieniu wył�czonych spod napi�cia urz�dze� elektroenergetycznych przy zastosowaniu przeno�nych 

uziemiaczy ochronnych obowi�zuj� nast�puj�ce zasady ogólne: 

a. dopuszcza si� do u�ytku jedynie uziemiacze wykonane wg obowi�zuj�cej normy, 

b. uziemienie powinno by� dokonane bezpo�rednio po sprawdzeniu w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci braku 

napi�cia, 

c. przeno�ne uziemiacze ochronne nale�y zakłada� w ten sposób, aby miejsce pracy znajdowało si�

mi�dzy uziemiaczami, 

d. zaciski fazowe uziemiaczy przeno�nych powinny by� odpowiednie do uziemianym przewodów 

elektroenergetycznych (ze wzgl�du na przekrój i rodzaj przewodu), 

e. zabrania si� przył�czania uziemiaczy poprzez ł�czniki i bezpieczniki w stosunku do miejsca pracy, 

f. nale�y uziemia� zawsze trzy fazy urz�dzenia, nawet wtedy gdy praca ma by� wykonana tylko na jednej 

fazie, 

g. niedopuszczalne jest zakładanie zacisków fazowych bezpo�rednio r�kami, 

h. dopuszcza si� zakładanie zacisków fazowych na przewody linii napowietrznej przy pomocy linki 

nieprzewodz�cej, 

i. przy zakładaniu uziemiaczy na urz�dzeniach powy�ej 1 kV nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t ochronny: 

hełm ochronny, dr��ek izolacyjny, r�kawice dielektryczne, okulary ochronne lub osłon� ochronn� na twarz, 

j. uziemiacze nale�y zakłada� w miejscach wyznaczonych na gołe, nie izolowane i nie pomalowane cz��ci 

urz�dze� zapewniaj�c pewny i dobry styk, 

k. kolejno�� zakładania uziemiacza: zało�y� i mocno dokr�ci� zacisk uziomowy do ta�my uziemiaj�cej, 

a nast�pnie przy pomocy dr��ka izolacyjnego zało�y� zaciski fazowe na szyny lub przewody zapewniaj�c 

pewny styk, po zało�eniu jednego zacisku fazowego na szyn� (przewód) nie wolno dotyka� r�k�

pozostałych zacisków fazowych, 

l. przy zdejmowaniu uziemiacza nale�y zachowa� kolejno�� odwrotn� do zakładania, tj. najpierw odkr�ci�

i zdj�� przy pomocy dr��ka zaciski fazowe, a nast�pnie odkr�ci� zacisk uziomowy, 

m. uziemiacze powinny by� dostosowane do wyst�puj�cych w danej stacji pr�dów zwarciowych, 
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n. uziemiacze powinny by� ponumerowane w celu ułatwienia ewidencjonowania nało�onych uziemiaczy, 

o. ka�de zało�enie uziemiaczy przeno�nych nale�y oznakowa� na nap�dzie ł�cznika tablic� ostrzegawcz�

„Uziemiono” i odnotowa� w ksi��ce stacji. 

6.3.7 Zasady stosowania uziemiaczy przeno�nych w urz�dzeniach stacyjnych wysokich napi��: 

a. uziemiacze nale�y zakłada� w miejscach wyznaczonych, tj. dobrze oczyszczonych i widocznie 

oznakowanych. W przypadku braku takich miejsc uziemiacze nale�y zakłada� na gołe, nie izolowane  

i nie pomalowane cz��ci urz�dze� zapewniaj�c pewny i dobry styk, 

b. je�eli miejsce pracy obejmuje oddzielne sekcje szyn zbiorczych z otwartymi odł�cznikami (sekcyjnymi) 

to, po sprawdzeniu napi�cia w ka�dej cz��ci (sekcji) z osobna, nale�y uziemi� ka�d� z nich i zewrze�

je mi�dzy sob� (je�eli s� to s�siednie sekcje), 

c. kolejno�� zakładania uziemiacza - zało�y� i mocno dokr�ci� zacisk uziomowy do ta�my uziemiaj�cej, 

a nast�pnie przy pomocy dr��ka izolacyjnego zało�y� zaciski fazowe na szyny lub przewody zapewniaj�c 

pewny styk, 

d. po zało�eniu jednego zacisku fazowego na szyn� (przewód) nie wolno dotyka� r�k� pozostałych zacisków 

fazowych, 

e. przy zdejmowaniu uziemiacza nale�y zachowa� kolejno�� odwrotn� do zakładania, tj. najpierw odkr�ci�

i zdj�� przy pomocy dr��ka zaciski fazowe, a nast�pnie odkr�ci� zacisk uziomowy, 

f. podczas zakładania uziemiacza nale�y zwróci� uwag� by linka uziemiaj�ca znajdowała si� w odległo�ci 

nie mniejszej ni� połowa długo�ci cz��ci izolacyjnej dr��ka od ciała elektromontera, 

g. uziemiacze powinny by� dostosowane do wyst�puj�cych w danej stacji pr�dów zwarciowych - nie dotyczy 

to przypadków gdy stacja jest wyposa�ona w uziemniki stałe, a miejsce pracy po zamkni�ciu no�y 

uziemiaj�cych jest dwustronnie uziemione. 

6.3.8 Zasady stosowania uziemiaczy w napowietrznych liniach wysokiego napi�cia. Wymagana jest nast�puj�ca 

kolejno�� post�powania przy uziemianiu: 

a. sprawdzenie braku napi�cia bezpo�rednio przed zało�eniem uziemiacza w sposób nie budz�cy 

w�tpliwo�ci, 

b. zało�enie zacisków uziemiacza przy pomocy dr��ka izolacyjnego, 

c. w ka�dym przypadku, gdy to jest mo�liwe, nale�y ł�czy� uziemiacze przeno�ne z uziemieniami słupów 

lub innymi uziemieniami tak�e naturalnymi, 

d. podczas zakładania uziemiacza nale�y zwróci� uwag� by linka uziemiaj�ca znajdowała si� w odległo�ci 

nie mniejszej ni� połowa długo�ci cz��ci izolacyjnej dr��ka od ciała elektromontera, 

e. po zało�eniu jednego zacisku fazowego na przewód linii nie wolno dotyka� r�k� pozostałych zacisków 

fazowych uziemiacza (równie� w przypadku uziemiaczy jednoprzewodowych), 

f. zezwala si� na zakładanie uziemiaczy ochronnych z podno�nika samochodowego. 

6.3.9 Podczas zakładania uziemiaczy przeno�nych dopuszcza si� zakładanie zacisków fazowych na przewody 

w inny sposób ni� za pomoc� dr��ków izolacyjnych, je�eli zastosowana technologia okre�lona w poleceniu 

zapewnia bezpiecze�stwo pracy. 

Uwaga – uziemiacze przeno
ne lub uziemniki stałe zakłada	 lub zamyka	 tylko na polecenie. 

6.3.10 Do uzgadniania faz nale�y u�ywa� uzgadniaczy o napi�ciu równym napi�ciu sieci. Przed u�yciem nale�y 

sprawdzi� działanie uzgadniacza. Podczas uzgadniania faz nale�y zachowa� minimaln� odległo�� linki 

ł�cz�cej od cz��ci znajduj�cych si� pod napi�ciem oraz ciała człowieka. Odległo�� ta powinna by� równa 

połowie długo�ci dr��ka uzgadniacza faz. 

6.4 STOSOWANIE PRZEGRÓD IZOLACYJNYCH

6.4.1 Przegrody izolacyjne stanowi� jeden z rodzajów sprz�tu ochronnego słu��cego do zabezpieczenia przed 

pojawieniem si� napi�cia. Przegrody izolacyjne je�eli znajduj� si� w stacji elektroenergetycznej powinny mie�

wa�ne badania - pierwsze badania powinny by� przeprowadzone przez renomowane laboratoria posiadaj�ce 

certyfikacje np. EMAG, Instytut Politechniki, kolejne badania okresowe wykonuje Oddział e-4. 

6.4.2 W przeno�nikowych rozdzielniach 6 kV nale�y stosowa� przegrody izolacyjne wg poni�szych zasad: 

a. przegrody mechaniczne z materiałów izolacyjnych nale�y u�ywa� do zakładania w polach 6 kV 

jako zabezpieczenie przed przypadkowym zał�czeniem napi�cia, 

b. przegrody winny by� zakładane w polach dopływowych, sekcyjnych i innych, w których wykonuje si�

czynno�ci ł�czeniowe dla całkowitego uwolnienia pola spod napi�cia, w którym planuje si� wykonywanie 

prac, 
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c. prace w polach 6 kV winny by� wykonywane tylko przy wył�czeniu napi�cia na wszystkich urz�dzeniach 

(aparaturze) pola. 

6.5 GOSPODARKA SPRZ�TEM OCHRONNYM 

6.5.1 Wyposa�enie, przechowywanie i przewo�enie sprz�tu ochronnego. 

6.5.1.1 Wyposa�enie w sprz�t ochronny winno by� zgodne z postanowieniami zawartymi w DTR lub instrukcji obsługi 

obiektu. Wyposa�enie stacji elektroenergetycznych w sprz�t ochronny podano w Zał.1. Sztygarzy oddziałowi 

w porozumieniu z Kierownikiem Działu Elektrycznego (TCE) – Głównym Elektrykiem mog� przydzieli� sprz�t 

ochronny do indywidualnego u�ytkowania poszczególnym pracownikom. 

6.5.1.2 Sprz�t ochronny nale�y przechowywa�: 

a. w stacjach ze stał� obsług�, w pomieszczeniach stałego przebywania obsługi lub w pobli�u tych 

pomieszcze�, 

b. w pozostałych stacjach oraz pomieszczeniach brygad elektromonterów obsługi urz�dze�

elektroenergetycznych w wydzielonych komorach lub miejscach odpowiednio oznakowanych napisami 

informacyjnymi. 

6.5.1.3 Miejsca przechowywania sprz�tu winny by� wyposa�one w: 

a. haczyki lub stojaki do zawieszania dr��ków izolacyjnych i tablic ostrzegawczych, 

b. haczyki do zawieszania przeno�nych uziemiaczy ochronnych zaopatrzone w numery odpowiadaj�ce 

numerom kompletów uziemiaczy, 

c. szafki lub półki do przechowywania r�kawic, półbutów, okularów i wska�ników napi�cia. 

6.5.1.4 Sprz�t ochronny gumowy nale�y przechowywa� w stanie nienapr��onym w miejscach suchych 

zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych, z dala od olejów, benzyny, kwasów i innych 

szkodliwie działaj�cych substancji.  

6.5.1.5 Sprz�t ochronny nale�y przewozi� w specjalnych skrzyniach, futerałach lub nieprzemakalnych pokrowcach. 

6.5.1.6 Przyjmowanie do u�ytku, ewidencja i kontrola sprz�tu ochronnego: 

a. do u�ytku mo�e by� przyjmowany tylko sprz�t uprzednio badany i odpowiednio oznakowany przez Oddział 

e-4, 

b. sprz�t ochronny przyj�ty do u�ytku jest własno�ci� danego oddziału, a za jego prawidłow� gospodark�

odpowiada sztygar oddziałowy, 

c. ewidencj� sprz�tu ochronnego nale�y prowadzi� oddzielnie dla ka�dego miejsca przechowywania sprz�tu. 

Ewidencja winna zawiera�: 

• liczb� porz�dkow�, 

• nazw� sprz�tu, 

• numer ewidencyjny sprz�tu, 

• napi�cie znamionowe, 

• jednosekundowy pr�d zwarcia dla uziemiaczy, 

• dat� badania, 

• dat� nast�pnego badania, 

• rubryk� „uwagi”, w której odpowiedzialna osoba dozoru ruchu elektrycznego wpisuje dat� kontroli oraz 

uwagi o stanie technicznym sprz�tu, 

d. dozór zmianowy u�ytkuj�cy sprz�t ochronny jest odpowiedzialny za gospodark� sprz�tem ochronnym, 

inne osoby dozoru wyznacza sztygar oddziałowy, 

e. osoba dozoru odpowiedzialna za gospodark� sprz�tem ochronnym zobowi�zana jest do prowadzenia 

ewidencji sprz�tu, wła�ciwego przechowywania i u�ytkowania sprz�tu oraz do kontroli stanu technicznego 

sprz�tu nie rzadziej ni� co trzy miesi�ce z wpisem do ksi��ki ewidencji sprz�tu. 

6.5.2 Badania okresowe i likwidacja sprz�tu ochronnego: 

a. za przestrzeganie terminów badania sprz�tu ochronnego odpowiada sztygar oddziałowy u�ytkuj�cy sprz�t 

lub osoba przez niego wyznaczona, 

b. badanie sprz�tu ochronnego wykonuje Oddział e-4 na zlecenie u�ytkownika, 

c. badanie sprz�tu ochronnego wykonuje Oddział e-4 wg zalece� producenta sprz�tu lub wg „Instrukcji 

badania dielektrycznego sprz�tu ochronnego”, 

d. Oddział e-4 odnotowuje badania sprz�tu w kartotece sprz�tu ochronnego, 

e. przebadany przez Oddział e-4 sprz�t musi by� oznakowany, 

f. sprz�t ochronny, który nie spełnia warunków okre�lonych odpowiednimi normami jest likwidowany przez 

u�ytkownika na podstawie wykazów sporz�dzonych przez Oddział e-4 po badaniach, 
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g. stan techniczny narz�dzi izolowanych nale�y sprawdza� bezpo�rednio przed ich u�yciem, 

h. zabronione jest u�ywanie uszkodzonych lub niesprawnych narz�dzi izolowanych. 

6.6 ORGANIZACJA PRACY PRZY URZ�DZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

6.6.1 Prace eksploatacyjne prowadzi si� zgodnie z instrukcj� eksploatacji urz�dzenia elektroenergetycznego lub 

grup urz�dze� elektroenergetycznych, zwan� dalej „instrukcj� eksploatacji” opracowan� przez pracodawc�, 

zawieraj�c� w szczególno�ci: 

a. charakterystyk� urz�dze� elektroenergetycznych lub grupy urz�dze� elektroenergetycznych, 

b. opis w niezb�dnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpiecze� i sterowa�, 

c. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowi�zuj�cym nazewnictwem w j�zyku 

polskim, 

d. opis czynno�ci zwi�zanych z uruchomieniem, obsług� w czasie pracy i zatrzymaniem urz�dzenia 

elektroenergetycznego w warunkach normalnej pracy tego urz�dzenia, 

e. zasady post�powania w razie awarii oraz zakłóce� w pracy urz�dzenia elektroenergetycznego lub grup 

urz�dze� elektroenergetycznych, 

f. wymagania w zakresie eksploatacji urz�dzenia elektroenergetycznego oraz terminy przeprowadzania 

przegl�dów, prób i pomiarów, 

g. wymagania w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo�arowych dla danego 

urz�dzenia elektroenergetycznego lub grupy urz�dze� elektroenergetycznych, 

h. identyfikacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia ludzkiego oraz dla �rodowiska naturalnego zwi�zanych 

z eksploatacj� danego urz�dzenia elektroenergetycznego lub grupy urz�dze� elektroenergetycznych oraz 

zasady post�powania pozwalaj�ce na eliminacj� podanych zagro�e�, 

i. organizacj� prowadzenia prac eksploatacyjnych, 

j. wymagania dotycz�ce �rodków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, ł�czno�ci 

oraz innych technicznych lub organizacyjnych �rodków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka 

zawodowego, zwanych dalej „�rodkami ochronnymi”, okre�lone w odr�bnych przepisach, 

k. wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmuj�cych si� eksploatacj� danego urz�dzenia lub grupy urz�dze�

elektroenergetycznych, okre�lone w odr�bnych przepisach, 

l. pracodawca zapewnia bie��c� aktualizacj� instrukcji eksploatacji. 

6.6.2 Sztygarzy oddziałowi na bie��co aktualizuj� dokumentacje i instrukcje przy wsparciu Kierownika Działu 

Gospodarki Energetycznej (IMC). 

6.6.3 Prace na czynnych urz�dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mog� by� wykonywane na polecenie 

pisemne, ustne lub bez polecenia. 

6.6.3.1 Polecenia o których mowa w pkt 6.6.3 wydaje poleceniodawca. 

6.6.3.2 Prace eksploatacyjne przy urz�dzeniach elektroenergetycznych stwarzaj�cych mo�liwo�� wyst�pienia 

szczególnego zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzkiego nale�y wykonywa� na podstawie polecenia 

pisemnego, przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj�cych zdrowie i �ycie ludzkie. �rodki okre�li poleceniodawca w poleceniu, wg wzoru 

stanowi�cego Zał.2. 

6.6.3.3 Pracownicy nie b�d�cy pracownikami zakładu prowadz�cego eksploatacj� danego urz�dzenia i instalacji 

powinni wykonywa� prace wył�cznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyj�tkiem prac, dla których 

czynno�ci zwi�zane z dopuszczeniem do pracy ustalono odr�bnie na pi�mie. 

6.6.3.4 Bez polece� jest dozwolone: 

a. wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z ratowaniem zdrowia lub �ycia ludzkiego lub �rodowiska 

naturalnego, 

b. zabezpieczenia przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem, 

c. prowadzenie przez osoby uprawnione i upowa�nione prac eksploatacyjnych okre�lonych w instrukcji 

eksploatacji ustalonych przez pracodawc�. 

6.6.4 Polecenia pisemne wykonania pracy wydaje pracodawca lub osoby przez niego upowa�nione. 

6.6.4.1 W okresie wykonywania prac rozruchowych, obowi�zki okre�lone w pkt 6.6.4 spoczywaj� na wykonawcy 

rozruchu. Postanowienie odmienne wymaga umowy pisemnej. 

6.6.5 Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy urz�dzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, obowi�zki okre�lone w pkt 6.6.4 mog� by� przekazane wykonawcy tych prac, o ile 

obowi�zki te ustalono z nim na pi�mie. 
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6.6.6 W Oddziale osob� upowa�nion� przez pracodawc� do wykonywania w jego imieniu okre�lonych czynno�ci lub 

prac eksploatacyjnych przy urz�dzeniach elektroenergetycznych jest Kierownik Działu Elektrycznego (TCE) – 

Główny Elektryk. Główny Elektryk w imieniu pracodawcy prowadzi wykaz osób upowa�nionych do 

wykonywania prac eksploatacyjnych przy urz�dzeniach elektroenergetycznych zawieraj�cy: 

a. imi� i nazwisko osoby, 

b. zakres upowa�nienia, 

c. okres, na jaki upowa�nienie zostało udzielone. 

6.6.7 Prace eksploatacyjne wykonuj� osoby upowa�nione.

6.6.7.1 Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urz�dzeniach elektroenergetycznych 

osoby nieb�d�ce osobami uprawnionymi: 

a. w celu przyuczenia do zawodu z uwzgl�dnieniem przepisów w sprawie zatrudnienia młodocianych, 

b. reprezentuj�ce organy nadzoru, 

c. prowadz�ce specjalistyczne prace serwisowe, 

– wył�cznie pod nadzorem osoby upowa�nionej. 

6.6.7.2 Prace pomocnicze przy urz�dzeniach lub grupach urz�dze� elektroenergetycznych, które mog� by�

wykonywane przez osoby nieb�d�ce osobami uprawnionymi: 

a. koszenie traw, przycinka i wycinka drzew pod liniami napowietrznymi, 

b. usuwanie kolizji z liniami kablowymi, 

c. prace malarskie i naprawy budowlane pomieszcze� ruchu elektrycznego. 

6.6.7.3 Osoby wykonuj�ce prace pomocnicze przy urz�dzeniach elektroenergetycznych lub grupach urz�dze�

elektroenergetycznych mog� wchodzi� w skład zespołu wykonuj�cego prace eksploatacyjne przy tych 

urz�dzeniach lub grupach urz�dze� elektroenergetycznych. 

6.6.7.4 Prace o których mowa w pkt 6.6.7.2 nale�y wykonywa� na polecenie pisemne wystawione nadzoruj�cemu. 

Poleceniodawca okre�la w zale�no�ci od specyfiki i zakresu  sposób organizacji i nadzoru prac.

6.6.8 Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej: 

a. numer polecenia, 

b. okre�lenie osób wyznaczonych do  organizowania oraz wykonania pracy, pełni�cych funkcj�: 

• koordynuj�cego, o ile zachodzi potrzeba przez podanie stanowiska słu�bowego lub imiennie, 

• dopuszczaj�cego imiennie lub stanowiskiem, a je�eli wchodzi w skład zespołu – imiennie, 

• kierownika robót, nadzoruj�cego lub kieruj�cego zespołem – imiennie, 

c. okre�lenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy, 

d. okre�lenie warunków i �rodków ochronnych niezb�dnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania 

i wykonania poleconych prac, wymaga� dotycz�cych �rodków i warunków bezpiecznego wykonania pracy 

(zarówno w strefie, miejscu pracy jak i bezpo�rednim s�siedztwie) oraz sposobu zabezpieczenia 

przeciwpo�arowego prac niebezpiecznych po�arowo prowadzonych w obszarach i strefach stwarzaj�cych 

zagro�enie powstania po�aru lub wybuchu, 

e. wyznaczenie terminu rozpocz�cia i zako�czenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami 

wznowienia prac po przerwie. 

6.6.8.1 Pracodawca mo�e okre�li� dodatkowy zakres informacji, które powinny zosta� umieszczone w poleceniu 

pisemnym. 

6.6.9 Koordynuj�cym jest upowa�niony przez pracodawc� i wyznaczony przez poleceniodawc� pracownik KO 

sprawuj�cej dozór nad eksploatacj� urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych, przy których b�dzie 

wykonywana praca, posiadaj�cy wa�ne �wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru D. 

6.6.9.1 W razie wykonywania prac przy urz�dzeniach elektroenergetycznych na jednej maszynie, obiekcie przez co 

najmniej dwóch wykonawców, funkcj� koordynuj�cego, poleceniodawca powierza osobie dozoru ruchu 

jednemu z tych wykonawców lub sprawuje j� osobi�cie. 

6.6.9.2 Je�eli dozór nad eksploatacj� urz�dze� lub instalacji energetycznych, przy których b�dzie wykonywana praca, 

jest sprawowany przez poleceniodawc�, koordynuj�cym powinien by� sam poleceniodawca. 

6.6.9.3 Do obowi�zków koordynuj�cego w szczególno�ci nale�y: 

a. okre�lenie zakresu oraz kolejno�ci wykonania czynno�ci ł�czeniowych zwi�zanych z przygotowaniem 

i likwidacj� strefy pracy, je�eli wymaga tego bezpiecze�stwo lub technologia wykonywania prac, 

b. koordynowanie wykonywania prac okre�lonych w poleceniu, z ruchem urz�dze� i instalacji 

elektroenergetycznych, 

c. wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacj� strefy pracy, 
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d. ustalenie kolejno�ci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zako�czenia prac, 

e. wydanie zezwolenia na uruchomienie urz�dze� elektroenergetycznych, przy których była wykonywana 

praca, je�eli w zwi�zku z jej wykonywaniem urz�dzenia te były wył�czone z ruchu, 

f. zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustale� wynikaj�cych z lit. a÷e.

6.6.10 Dopuszczaj�cy powinien by� wyznaczony przez poleceniodawc� do ka�dej pracy wykonywanej na polecenie. 

6.6.10.1 Do obowi�zków dopuszczaj�cego nale�y: 

a. przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczaj�cego, obejmuj�ce w szczególno�ci: 

• uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynno�ci ł�czeniowych od poleceniodawcy lub koordynuj�cego, 

• wył�czenie urz�dze� z ruchu, je�eli wymaga tego technologia lub bezpiecze�stwo wykonywanych 

prac, oraz zabezpieczenie tych urz�dze�  przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem 

czynników stwarzaj�cych zagro�enie, 

• zastosowanie wymaganych zabezpiecze� na wył�czonych urz�dzeniach oraz sprawdzenie, czy 

zostały usuni�te czynniki stwarzaj�ce zagro�enie, takie jak: napi�cie, temperatura,  

• oznaczenie strefy pracy znakami bezpiecze�stwa, 

• zapoznanie w sposób udokumentowany (tre�� w poleceniu) kieruj�cego zespołem lub nadzoruj�cego 

z zagro�eniami wyst�puj�cych w strefie pracy i w jej bezpo�rednim s�siedztwie, 

b. dopuszczenie do pracy przez dopuszczaj�cego, obejmuje w szczególno�ci: 

• sprawdzenie poprawno�ci przygotowania strefy pracy, 

• wskazanie zespołowi lub kieruj�cemu zespołem strefy pracy, 

• instrukta� o zagro�eniach w strefie pracy lub jej s�siedztwie, 

• pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy, 

• zgłoszenie koordynuj�cemu dopuszczenia zespołu do pracy; 

c. zako�czenie pracy i likwidacja strefy pracy, obejmuje w szczególno�ci: 

• sprawdzenie, czy praca została zako�czona, a sprz�t i narz�dzia usuni�te ze strefy pracy, 

• opuszczenie strefy prac przez zespół, 

• usuni�cie �rodków ochronnych u�ytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub 

u�ywanych przy wykonywaniu pracy, 

• poinformowanie o zako�czeniu pracy i gotowo�ci urz�dze� lub instalacji do ruchu. 

6.6.11 Nadzoruj�cy powinien by� wyznaczony przez poleceniodawc�, je�eli: 

a. prac� wykonywa� b�dzie zespół pracowników nie b�d�cy zespołem pracowników kwalifikowanych,  

b. poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgl�du na szczególny charakter i warunki wykonania pracy. 

6.6.11.1 Nadzoruj�cy nie powinien wykonywa� innych prac poza czynno�ciami nadzoru. 

6.6.11.2 Do obowi�zków nadzoruj�cego nale�y: 

a. sprawdzenie przygotowania stref pracy i przej�cie jej od dopuszczaj�cego, je�eli została przygotowana 

wła�ciwie, 

b. zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy, 

c. sprawowanie ci�głego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca 

pracy, 

d. powiadomienie dopuszczaj�cego lub koordynuj�cego o zako�czeniu pracy. 

6.6.12 W ka�dym zespole wyznacza si� osob� kieruj�c� zespołem. 

6.6.12.1 Funkcj� kieruj�cego zespołem pracowników kwalifikowanych powinien pełni� pracownik posiadaj�cy wa�ne 

�wiadectwo kwalifikacyjne, wła�ciwe dla okre�lonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urz�dze� i instalacji 

elektroenergetycznych, przy których b�dzie wykonywana praca. 

6.6.12.2 Funkcj� kieruj�cego zespołem w przypadku zespołu nie b�d�cego zespołem pracowników kwalifikowanych 

mo�e pełni� osoba nieposiadaj�ca �wiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadaj�ca umiej�tno�ci zawodowe 

w zakresie wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

6.6.12.3 Rozpocz�cie i wykonanie pracy przez kieruj�cego zespołem,  obejmuj�ce w szczególno�ci : 

a. dobór osób o umiej�tno�ciach zawodowych odpowiednich do wykonywania poleconej pracy, 

b. sprawdzenie przez kieruj�cego zespołem przygotowania strefy pracy i przyj�cie jej, je�eli została 

przygotowana wła�ciwie, 

c. zapoznanie w sposób udokumentowany (tre�� w poleceniu)  ka�dego z członków zespołu z wyst�puj�cymi 

zagro�eniami w strefie pracy i w jej bezpo�rednim s�siedztwie oraz z metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy, 

d. zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny,
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e. egzekwowanie od członków zespołu stosowania wła�ciwych �rodków ochrony indywidualnej, odzie�y 

i obuwia roboczego oraz narz�dzi i sprz�tu, 

6.6.12.4 Zako�czenie pracy i likwidacj� strefy pracy odpowiednio przez kieruj�cego zespołem i dopuszczaj�cego, 

obejmuj�ce w szczególno�ci: 

a. sprawdzenie, czy praca została zako�czona, a sprz�t i narz�dzia oraz zb�dne materiały i odpady 

wytworzone przy realizacji prac zostały usuni�te ze strefy pracy, 

b. opuszczenie strefy pracy przez zespół, 

c. usuni�cie �rodków ochronnych u�ytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub u�ywanych 

przy wykonywaniu pracy, poinformowanie o zako�czeniu pracy i gotowo�ci urz�dze� lub instalacji do 

ruchu. 

6.6.13 Ł�czenie funkcji przy pracach na polecenie: 

a. poleceniodawca mo�e by� koordynuj�cym, 

b. dopuszczaj�cy mo�e by� członkiem zespołu pracowników, je�eli tak przewiduje polecenie, 

c. dopuszczaj�cy mo�e pełni� funkcj� nadzoruj�cego,  

d. poleceniodawca w poleceniu na prac� mo�e wyznaczy� siebie na kierownika robót o ile jednocze�nie 

nie pełni funkcji koordynuj�cego. 

6.6.14 W przypadku, gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednocze�nie wi�cej ni� jeden zespół 

pracowników, nale�y wyznaczy� kierownika robót je�eli poleceniodawca uzna to za konieczne. 

6.6.14.1 Do obowi�zków kierownika robót nale�y koordynowanie pracy ró�nych zespołów pracowników w celu 

wyeliminowania zagro�e� wynikaj�cych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie, w szczególno�ci: 

a. ustalenie harmonogramu prac uwzgl�dniaj�cego zadania wszystkich zespołów realizuj�cych prace, je�eli 

wymaga tego bezpiecze�stwo lub technologia ich wykonywania, 

b. zapewnienie współpracy osób kieruj�cych pracami zespołów i osób nadzoruj�cych te prace, 

c. ustalenie sposobu ł�czno�ci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagro�enia lub awarii, 

d. zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustale� wynikaj�cych z lit. a÷c. 

6.6.15 W razie gdy jednocze�nie w tym samym miejscu wykonuj� prac� pracownicy zatrudnieni przez ró�nych 

pracodawców, pracodawcy ci maj� obowi�zek: 

a. współpracowa� ze sob�, 

b. wyznaczy� koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy okre�lonej w pkt 3.4, sprawuj�cego nadzór nad 

bezpiecze�stwem i higien� pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, okre�li�

jego zakres obowi�zków i sposobu ich realizacji. 

6.6.15.1  Do obowi�zków koordynatora w szczególno�ci nale�y: 

a. ustalenie harmonogramu prac uwzgl�dniaj�cego zadania wszystkich zespołów realizuj�cych prace, je�eli 

wymaga tego bezpiecze�stwo lub technologia ich wykonania, 

b. zapewnienie współpracy osób kieruj�cych pracami zespołów i osób nadzoruj�cych te prace, 

c. ustalenie sposobu ł�czno�ci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagro�enia lub awarii. 

6.6.15.2 Wyznaczenie koordynatora o którym mowa w rozumieniu art. 208 ustawy okre�lonej w pkt 3.4, nie zwalnia 

poszczególnych pracodawców z obowi�zku zapewnienia bezpiecze�stwa i higieny pracy zatrudnionym przez 

nich pracownikom. 

6.6.16 Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by� wystawione: 

a. w dwóch egzemplarzach, 

b. kieruj�cemu zespołem lub nadzoruj�cemu, 

c. na prace wykonywane przez jeden zespół pracowników w jednym miejscu pracy. 

6.6.16.1 Osoba wymieniona w pkt 6.6.16 lit. b odbiera za pokwitowaniem dwa egzemplarze polecenia i przekazuje 

jeden egzemplarz dopuszczaj�cemu na czas wykonywania pracy. Po zako�czeniu pracy obydwa egzemplarze 

zwraca do poleceniodawcy. 

6.6.16.2 Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego �rodkami ł�czno�ci. Je�eli tre�� polecenia pisemnego 

przekazuje si� �rodkami ł�czno�ci, to poleceniodawca wypełnia druk polecenia w jednym egzemplarzu, 

a odbieraj�cy w dwóch egzemplarzach. Po przyj�ciu polecenia, odbieraj�cy powtarza tre�� polecenia 

poleceniodawcy. Zamiast podpisu poleceniodawcy, odbieraj�cy powinien wpisa� swoje imi� i nazwisko oraz 

rodzaj �rodka ł�czno�ci (radio, telefon). 

6.6.16.3 Dozwolone jest wystawianie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez jeden 

zespół pracowników kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespół pracuje w tym samym czasie tylko 

w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy s� takie same we wszystkich miejscach. 
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6.6.16.4 Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by� ograniczone do jednego pomieszczenia lub 

strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca mo�e dopu�ci� wykonywanie prac przez jednego lub kilku 

pracowników zespołu w ró�nych pomieszczeniach, dokonuj�c odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonuj�cy 

prace w ró�nych pomieszczeniach powinni posiada� wa�ne �wiadectwa kwalifikacyjne. 

6.6.16.5 Polecenie wykonania pracy jest wa�ne na czas okre�lony przez poleceniodawc�. 

6.6.16.6 W razie potrzeby poleceniodawca mo�e w poleceniu dokona� zmiany uprzednio podanych terminów 

wykonania pracy oraz zmiany liczby pracowników w składzie zespołu. 

6.6.16.7 W poleceniu pisemnym wykonania pracy, zmiany terminów i liczby pracowników, o których mowa  

w pkt 6.6.16.6 powinny by� odnotowane w odpowiedniej rubryce. 

6.6.16.8 Polecenie wykonania pracy powinny by� rejestrowane przez poleceniodawc�, przy czym w przypadku 

polecenia ustnego powinna by� odnotowana jego tre�� w ksi��ce raportowej oddziału. Zał.3 okre�la niezb�dne 

dane, które powinna zawiera� ewidencja polece� pisemnych. Zał.4-5 okre�laj� instrukta� ogólny BHP dla 

zespołu pracowników obcych wykonuj�cych prac� przy urz�dzeniach energetycznych. 

6.6.16.9 Polecenia pisemne wykonania prac nale�y przechowywa� przez okres 90 dni od daty zako�czenia pracy. 

6.6.17 Przygotowania strefy pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba pełni�ca funkcj� dopuszczaj�cego. 

Przygotowanie strefy pracy polega na: 

a. uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynno�ci ł�czeniowych, 

b. wył�czenie urz�dze� z ruchu je�eli wymaga tego technologia lub bezpiecze�stwo wykonywanych prac 

oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, 

c. sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wył�czonym obwodzie zostało wył�czone napi�cie, oraz nie 

wyst�puj� inne zagro�enia, 

d. zamkni�ciu uziemnika lub zało�eniu uziemiaczy przeno�nych je�eli tak było w poleceniu, 

e. oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicami bezpiecze�stwa, 

f. poinformowanie kieruj�cego zespołem w sposób udokumentowany o zagro�eniach wyst�puj�cych 

w strefie pracy i w jej bezpo�rednim s�siedztwie, 

g. dopuszczenie do pracy. 

6.6.18 Przy wykonywaniu czynno�ci zwi�zanych z przygotowaniem strefy pracy mo�e bra� udział, pod nadzorem 

dopuszczaj�cego, członek zespołu, który b�dzie wykonywał prac�, je�eli jest pracownikiem uprawnionym. 

6.6.19 Rozpocz�cie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy 

polegaj�cym na: 

a. doborze osób do wykonania poleconej pracy, 

b. sprawdzeniu przygotowania stref pracy i przej�cie jej od dopuszczaj�cego, je�eli została przygotowana 

wła�ciwie, 

c. zaznajomieniu członków zespołu z wyst�puj�cymi zagro�eniami w strefie pracy i w jej bezpo�rednim 

s�siedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, 

d. wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy, 

e. potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwóch egzemplarzy polecenia 

pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego w ksi��ce obiektu przez dopuszczaj�cego i kieruj�cego 

zespołem. 

6.6.20 Prace przy urz�dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mog� by� wykonywane tylko przy zastosowaniu 

sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza si� wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod 

i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje 

zawarte w poleceniu.

6.6.21 Podczas wykonywania pracy na polecenie zabronione jest w szczególno�ci: 

a. rozszerzanie pracy poza zakres i stref� pracy okre�lone w poleceniu, 

b. dokonywanie zmian otwarcia zaworów, aparatury u�ytej do przygotowania miejsca pracy, usuwanie 

ogrodze�, osłon, barier , tablic ostrzegawczych. 

6.6.22 Je�eli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonywania nie pozwalaj� kieruj�cemu zespołem 

pracowników na bezpo�redni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie 

powinien on bezpo�rednio wykonywa� tej pracy, a wykonywa� tylko czynno�ci nadzorowania zespołu 

pracowników. 

6.6.22.1 W razie konieczno�ci opuszczenia strefy pracy przez kieruj�cego zespołem lub nadzoruj�cego dalsze 

wykonywanie pracy musi zosta� przerwane, zespół pracowników wyprowadzony ze strefy pracy, a miejsce 

pracy odpowiednio zabezpieczone przed dost�pem osób postronnych. 
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6.6.22.2 Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie, wznowienie tej pracy mo�e nast�pi� po ponownym 

dopuszczeniu. Nie wymaga si� ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, je�eli w czasie trwania 

przerwy zespół pracowników nie opu�cił miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespół 

pracowników zostało zabezpieczone przed dost�pem osób postronnych. 

6.6.22.3 Kieruj�cy zespołem pracowników lub nadzoruj�cy przed wznowieniem pracy po przerwie nie wymagaj�cej 

ponownego dopuszczenia jest zobowi�zany dokona� dokładnego sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy. 

6.6.22.4 Je�eli podczas sprawdzenia zostanie stwierdzona zmiana tego zabezpieczenia, wznowienie pracy mo�e 

nast�pi� po doprowadzeniu warunków do wymaganego poziomu bezpiecze�stwa. 

6.6.22.5 O decyzji wstrzymania pracy kieruj�cy zespołem pracowników lub nadzoruj�cy powinien niezwłocznie 

powiadomi� dopuszczaj�cego lub koordynuj�cego oraz odnotowa� przerw� w poleceniu pisemnym wykonania 

pracy. 

6.6.22.6 O przerwie w pracy wymagaj�cej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem kieruj�cy 

zespołem pracowników lub nadzoruj�cy obowi�zany jest powiadomi� dopuszczaj�cego, poleceniodawc� lub 

koordynuj�cego. 

6.6.22.7 Je�eli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy kieruj�cy zespołem 

pracowników obowi�zany jest przed jego opuszczeniem przez zespół pracowników usun�� z niego materiały, 

narz�dzia i sprz�t oraz powiadomi� o tym dopuszczaj�cego, poleceniodawc� lub koordynuj�cego. 

6.6.23 Dopuszcza si� próbne zał�czenie napi�cia i dokonanie poprawek na podstawie tego samego polecenia pod 

warunkiem: 

a. wpisania przez poleceniodawc� w punkcie 7 polecenia „z całkowitym zdj�ciem uziemienia dla próbnego 

zał�czenia napi�cia”, 

b. uprzedniego przerwania prac z likwidacj� miejsca pracy i potwierdzenia tego faktu w punkcie 11 polecenia, 

c. uzyskanie zgody koordynuj�cego je�eli koordynuj�cy został wyznaczony lub poleceniodawcy, 

d. ponownego dopuszczenia do prac na podstawie dotychczasowego polecenia z wpisem  

w punkcie 11 polecenia. 

6.6.24 Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół pracowników kolejno w kilku miejscach pracy dopuszczenie 

w nowym miejscu pracy mo�e nast�pi� po zako�czeniu pracy w poprzednim miejscu. 

6.6.25 Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona. 

6.6.26 Zako�czenie pracy na polecenie nast�puje, je�eli cały zakres prac przewidziany poleceniem został w pełni 

wykonany. 

6.6.26.1 Po zako�czeniu pracy: 

a. do obowi�zków kieruj�cego zespołem pracowników lub nadzoruj�cego nale�y: 

• sprawdzenie czy sprz�t i narz�dzia usuni�to ze strefy pracy, 

• dopilnowanie opuszczenia strefy prac przez zespół,

• poinformowanie dopuszczaj�cego lub koordynuj�cego o zako�czeniu pracy i gotowo�ci urz�dze� lub 

instalacji do ruchu, 

b. do obowi�zków dopuszczaj�cego nale�y: 

• sprawdzi� i potwierdzi�, czy praca została zako�czona, sprz�t i narz�dzia usuni�te ze strefy pracy, 

• usuni�cie �rodków ochronnych u�ytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub 

u�ywanych przy wykonywaniu pracy, 

• przygotowanie urz�dzenia do ruchu, je�eli tak było w poleceniu, 

• poinformowanie poleceniodawcy lub koordynuj�cego o zako�czeniu pracy i gotowo�ci urz�dze� lub 

instalacji do ruchu, 

c. w czynno�ciach zwi�zanych z likwidacj� miejsca pracy mog� bra� udział pod nadzorem dopuszczaj�cego 

kieruj�cy zespołem pracowników i członkowie tego zespołu. 

6.6.27 Koordynuj�cy lub poleceniodawca zezwala na uruchomienie urz�dzenia lub instalacji elektroenergetycznej, 

przy których była wykonywana praca po otrzymaniu informacji od dopuszczaj�cego o gotowo�ci urz�dzenia 

do ruchu. 

6.6.27.1 Je�li praca była wykonywana przez kilka zespołów pracowników decyzj� o uruchomieniu urz�dzenia lub 

instalacji elektroenergetycznej mo�e podj�� koordynuj�cy lub poleceniodawca po otrzymaniu informacji 

od wszystkich dopuszczaj�cych. 

6.7 WYKONYWANIE PRAC PRZY URZ�DZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

6.7.1 Prace eksploatacyjne przy urz�dzeniach elektroenergetycznych, w zale�no�ci od zastosowanych metod 

i �rodków zapewniaj�cych bezpiecze�stwo pracy, mog� by� wykonywane: 
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a. przy wył�czonym napi�ciu, 

b. w pobli�u napi�cia, 

c. pod napi�ciem. 

6.7.2 Minimalne odst�py w powietrzu od nieosłoni�tych urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych lub ich cz��ci 

znajduj�cych si� pod napi�ciem, wyznaczaj�ce zewn�trzne granice strefy prac w pobli�u napi�cia i strefy prac 

pod napi�ciem wynosz�: 

Tabela 1. 

Napi�cie
znamionowe urz�dzenia lub 

instalacji elektrycznej

Minimalny odst�p w powietrzu,
wyznaczaj�cy zewn�trzn� granic� strefy 

prac pod napi�ciem prac w pobli�u napi�cia

1 2 3 

[kV] [mm] [mm] 

do 1 Bez dotyku 300 

6 90 1120 

20 220 1220 

110 1000 2000 

6.7.3 Strefa prac pod napi�ciem, jest to przestrze� wokół nieosłoni�tych urz�dze� i instalacji lub ich cz��ci 

elektroenergetycznych b�d�cych pod napi�ciem, ograniczona minimalnym odst�pem w powietrzu 

wyznaczaj�cym jej zewn�trzn� granic�, okre�lon� w kolumnie 2 Tabeli 1. 

6.7.4 Strefa pracy w pobli�u napi�cia, jest to przestrze� wokół nieosłoni�tych urz�dze� i instalacji lub ich cz��ci 

elektroenergetycznych b�d�cych pod napi�ciem otaczaj�ca stref� prac pod napi�ciem, ograniczona 

minimalnym odst�pem w powietrzu wyznaczaj�cym jej zewn�trzn� granic�, okre�lonym w kolumnie 3 Tabeli 1. 

Rys.1 

Odległo�ci DL i Dv wyznaczaj�ce zewn�trzne granice strefy prac pod napi�ciem i strefy prac w pobli�u napi�cia:  

a) gdy cz��� czynna jest nieosłoni�ta,  

b) gdy cz��� czynna jest cz��ciowo osłoni�ta osłon� izolacyjn�. 

1 — nieosłoni�ta cz��� czynna,  

2 — strefa pracy pod napi�ciem,  

3 — strefa pracy w pobli�u napi�cia,  

4 — powierzchnia zewn�trzna osłony izolacyjnej. 

6.7.5 Prace w pobli�u napi�cia powinny by� wykonywane przy u�yciu �rodków ochronnych odpowiednich 

do wyst�puj�cych warunków pracy okre�lonych przez poleceniodawc�. 

6.7.6 Organizuj�c stref� pracy w pobli�u napi�cia zapewnia si� nieprzekroczenie minimalnych odst�pów, o których 

mowa w pkt. 6.7.2, �adn� cz��ci� ciała, odzie�y, narz�dziem lub jego elementem.  

6.7.7 Przed rozpocz�ciem prac w pobli�u napi�cia osoby skierowane do tych prac zapoznaje si� z instrukcj�

okre�laj�c� technologi�, wymaganymi narz�dziami oraz �rodkami ochronnymi, które stosuje si� podczas 

prowadzenia tych prac. 
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6.7.8 Strefa pracy powinna by� �ci�le okre�lona, wygrodzona i oznaczona, w przypadku rozdzielnic osłoni�tych, 

s�siednie pola pozostaj�ce pod napi�ciem nale�y równie� oznaczy� dodatkowymi znakami bezpiecze�stwa 

oraz oznaczy� cz��ci pod napi�ciem znajduj�ce si� w pobli�u strefy pracy, mog�ce stwarza� zagro�enie. 

6.7.9 Napi�cie od urz�dze� elektrycznych nale�y odł�czy� w sposób uniemo�liwiaj�cy pojawienie si� napi�cia 

na odł�czonych urz�dzeniach. 

6.7.10 Za sposób uniemo�liwiaj�cy pojawienie si� napi�cia uwa�a si�: 

a. otwarte zestyki ł�cznika w odległo�ci okre�lonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji  producenta, 

b. wyj�te wkładki bezpiecznikowe, 

c. zdemontowane cz��ci obwodu zasilaj�cego, 

d. przerwanie ci�gło�ci poł�czenia obwodu zasilaj�cego w ł�cznikach o obudowie zamkni�tej, stwierdzone 

w sposób jednoznaczny w oparciu o poło�enie wska�nika odwzorowuj�cego otwarcie ł�cznika. 

6.7.11 Przed przyst�pieniem do wykonywania prac przy urz�dzeniach elektroenergetycznych odł�czonych od 

napi�cia: 

a. stosuje si� zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym zał�czeniem napi�cia;  

b. oznacza si� w sposób widoczny wszystkie miejsca odł�czenia, np. wywiesza si� tablic� ostrzegawcz�

w miejscu odł�czenia o tre�ci „Nie zał�cza�", 

c. sprawdza si�, czy nie wyst�puje napi�cie na odł�czonych urz�dzeniach, 

d. uziemia si� odł�czone urz�dzenia, je�li wymaga tego technologia prac, 

e. oznacza si� stref� pracy znakami bezpiecze�stwa. 

6.7.12 Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zał�czeniem napi�cia jest: 

a. w urz�dzeniach o napi�ciu znamionowym do 1 kV - wyj�cie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie 

zasilaj�cym lub zablokowanie nap�du otwartego ł�cznika, 

b. w urz�dzeniach o napi�ciu znamionowym powy�ej 1 kV - unieruchomienie i zablokowanie nap�dów 

ł�czników lub wstawienie przegród izolacyjnych mi�dzy otwarte styki ł�czników. 

6.7.13 Brak napi�cia w miejscu pracy na wył�czonych urz�dzeniach elektroenergetycznych nale�y sprawdzi�

przy pomocy wska�ników napi�cia. 

6.7.14 W stacjach ko�cowych, jednostronnie zasilanych dopuszczalne jest stwierdzenie braku napi�cia na podstawie 

ogl�dzin wykonanych niezale�nie od siebie przez dwie osoby uprawnione i stwierdzenie wła�ciwego poło�enia 

ł�czników w oparciu o aktualny schemat stacji. 

6.7.15 Uziemienie urz�dze� lokalizuje si� tak, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami  

i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy. 

6.7.16 Je�eli nie jest mo�liwe uziemienie urz�dze� w sposób okre�lony jw., stosuje si� inne dodatkowe �rodki 

techniczne lub organizacyjne, zapewniaj�ce bezpiecze�stwo prowadzonych prac okre�lone w instrukcji 

eksploatacji i zapisane w poleceniu pisemnym (analiza układu sieciowego, dodatkowy nadzór). 

6.7.17 W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by� wykonane od ka�dej strony zasilania. 

6.7.18 Dopuszcza si� cz��ciowe lub całkowite zdj�cie uziemiaczy w miejscu pracy dla wykonania prób i pomiarów. 

Czynno�� ta musi by� odnotowana w poleceniu pisemnym. 

6.7.19 Przy pracach wykonywanych przy wł�czonej linii napowietrznej, je�eli przebiega ona równolegle na odcinkach 

o ł�cznej długo�ci wi�kszej ni� 2 km od elektroenergetycznej linii napowietrznej o napi�ciu znamionowym 

110 kV w odległo�ci mniejszej ni� 100 m, nale�y zało�y� dodatkowo uziemiacze: 

a. na przewody robocze na ka�dym słupie, na którym wykonywane s� prace wymagaj�ce dotykania 

przewodów roboczych, 

b. po obu stronach mostka przewodu roboczego przy jego rozł�czaniu lub ł�czeniu. 

6.7.20 W przypadku samoczynnego wył�czenia si� urz�dzenia elektroenergetycznego spod napi�cia mo�na 

je ponownie zał�czy� po uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu Zakładu Górniczego. W przypadku 

zastosowania SPZ, nieudany SPZ jest traktowany jako samoczynne wył�czenie. 

6.7.21 Przy wykonywaniu prac na elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzy�uj� si� w strefie 

ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajduj�cymi si� pod napi�ciem lub które znajduj� si�

w pobli�u takich linii, nale�y krzy�uj�ce lub s�siednie linie wył�czy� równie� spod napi�cia i uziemi�

lub zastosowa� inne �rodki techniczno-organizacyjne niezb�dne dla bezpiecznego wykonania pracy. 

6.7.22 Dost�p do pomieszcze� ruchu elektrycznego mog� mie� tylko upowa�nieni pracownicy, przy czym: 

a. klucze do pomieszcze� ruchu elektrycznego nale�y wydawa� wył�cznie osobom upowa�nionym, 

b. ogl�dziny czynnych urz�dze� elektroenergetycznych mog� by� wykonywane przez: 

• pracowników bezpo�redniej stałej obsługi (jednoosobowo), 
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• osoby dozoru upowa�nione przez pracodawc� (jednoosobowo), 

• inne osoby, lecz pod nadzorem osób upowa�nionych bezpo�redniej obsługi, za zgod� osób dozoru, 

c. zabronione jest podczas ogl�dzin urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych wykonywanie jakichkolwiek 

prac wymagaj�cych zdejmowania osłon i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia na konstrukcje 

oraz zbli�ania si� do nie osłoni�tych cz��ci urz�dze� i instalacji znajduj�cych si� pod napi�ciem, 

bez zachowania minimalnego odst�pu w powietrzu okre�lonego w kolumnie 3 Tabeli 1, z wyj�tkiem 

czynno�ci okre�lonych w instrukcji obsługi, 

d. prace pomocnicze przy urz�dzeniach elektroenergetycznych okre�lone w pkt 5.22 mog� by� wykonywane 

pod nadzorem osoby upowa�nionej. 

6.7.23 Czynno�ci ł�czeniowe wykonuje si�: 

a. jednoosobowo - o ile dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi nie stanowi inaczej, 

wykonywane zdalnie, 

b. dwuosobowo - w pozostałych przypadkach. Liczba osób uczestnicz�cych podczas czynno�ci 

ł�czeniowych powinna by� ograniczona do trzech. 

6.7.24 Zabrania si� dokonywania czynno�ci ł�czeniowych, je�eli w pobli�u znajduj� si� osoby nieupowa�nione do ich 

wykonywania. 

6.7.25 Do manipulacji nieizolowanymi d�wigniami nap�dów ł�czników nale�y stosowa� r�kawice elektroizolacyjne. 

6.7.26 Wymiany wkładek bezpiecznikowych mocy o napi�ciu do 1kV nale�y dokonywa� za pomoc� uchwytu 

bezpiecznikowego przy u�yciu r�kawic elektroizolacyjnych. Wymiana wkładek bezpiecznikowych powinna by�

wykonywana po wył�czeniu napi�cia w obwodzie. Nie dotyczy wkładek bezpiecznikowych zabudowanych 

w rozł�cznikach bezpiecznikowych. 

6.7.27 Wymiany wkładek bezpiecznikowych o napi�ciu powy�ej 1kV nale�y dokonywa� za pomoc� kleszczy 

izolacyjnych lub chwytaków manewrowych przy u�yciu  �rodków ochrony twarzy, w tym okularów ochronnych 

lub osłony twarzy i r�kawic izolacyjnych. 

6.7.28 Wymiana wkładek bezpiecznikowych powinna by� wykonywana po wył�czeniu napi�cia, a w przypadku, gdy 

u�ycie kleszczy izolacyjnych lub chwytaków manewrowych jest utrudnione lub niemo�liwe nale�y oprócz 

wył�czenia napi�cia obustronnie uziemi� miejsce pracy. 

6.7.29 Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach 

oraz na wysokich konstrukcjach, gdy wyst�puj� widoczne lub słyszalne wyładowania atmosferyczne lub 

wichury. 

6.7.30 Wykonywanie prac przy urz�dzeniach elektroenergetycznych wymagaj�cych u�ycia sprz�tu 

zmechanizowanego mo�e odbywa� si� pod warunkiem, �e poleceniodawca okre�li warunki prowadzenia tych 

prac, maj�c na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu bezpiecze�stwa. 

6.7.31 Prace budowlane i inne prace niezwi�zane bezpo�rednio z urz�dzeniami elektroenergetycznymi takie jak: 

a. wycinka krzewów i drzew, 
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b. prace przy u�yciu sprz�tu zmechanizowanego, 

c. praca na rusztowaniach, 

d. prace instalacyjne, 

e. prace transportowe, 

f. malowanie  konstrukcji wsporczych, itp., 

g. ustawianie innego sprz�tu oraz wyposa�enia budowlanego, 

h. koszenie trawy, od�nie�anie, 

mog� by� wykonywane w pobli�u b�d�cych pod napi�ciem urz�dze� elektroenergetycznych pod warunkiem 

zachowania odpowiednich odst�pów w powietrzu uwzgl�dniaj�cych przez cały czas wykonywania prac, 

przemieszczanie osób, narz�dzi i sprz�tu. 

6.7.32 Dopuszczalna odległo�� UTB (urz�dzenie transportu bliskiego np. suwnica, �uraw) pozioma lub pionowa od 

linii elektroenergetycznej – jest to odległo�� skrajnego nieuziemionego przewodu od strefy działania UTB. 

6.7.33 Strefa działania UTB – jest to przestrze� wyznaczona skrajnymi poło�eniami elementów UTB ł�cznie 

z przemieszczanym ładunkiem (z uwzgl�dnieniem wahania ładunku). 

6.7.34 Odległo�� pozioma – jest to odległo�� miedzy rzutami pionowymi strefy działania UTB i skrajnego 

nieuziemionego przewodu linii elektroenergetycznej.

6.7.35 Odległo�� pionowa – jest to odległo�� miedzy rzutami poziomymi strefy działania UTB i skrajnym 

nieuziemionym przewodem linii elektroenergetycznej.
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6.7.36 Prace przy u�yciu UTB zmieniaj�ce miejsce lokalizacji  podno�niki samochodowe, �urawie, koparki itp.) 

w pobli�u niewył�czonych spod napi�cia urz�dze�, instalacji i sieci elektroenergetycznych, mog� by�

wykonywane pod warunkiem zachowania odległo�ci poziomych wi�kszych od podanych ni�ej: 

a. 10m - dla linii o napi�ciu znamionowym nieprzekraczaj�cym 20kV, 

b. 15 m - dla linii o napi�ciu znamionowym 110 kV. 

6.7.37 Zabrania si� przebywania osób w strefie działania UTB podczas ich pracy. 

6.7.38 Praca osób w koszu podno�nika dozwolona jest przy zamkni�tych barierkach z wykorzystaniem 

indywidualnego sprz�tu chroni�cego przed upadkiem z wysoko�ci. 

6.7.39 Zabrania si� przewo�enia osób w koszu podno�nika. 
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Wyposa�enie stacji elektroenergetycznych Oddziału w sprz�t ochronny - minimalne 

Wyposa�enie stacji elektroenergetycznych w sprz�t ochronny, powinno spełnia� co najmniej wymagania okre�lone 

przez producenta stacji w doł�czonej dokumentacji. 

Lp. Rodzaj sprz�tu Stacja 
110/20/6kV 

Stacja 
110/20kV 

Stacja 
20/6kV 

Stacje
6kV/nn 

Stacja na maszynach
podstawowe 

1. Dr��ek izolacyjny 
uniwersalny 110kV 
z kompletem zaczepów 

2 2 - - - 

2. Dr��ek izolacyjny 
uniwersalny 20kV 
z kompletem zaczepów 

2 2 2 - 11

3. Dr��ek izolacyjny 
uniwersalny 10kV 
z kompletem zaczepów 

3 - 2 1 1 

4. R�kawice 
elektroizolacyjne 3 2 2 1 2 

5. Półbuty dielektryczne 
3 2 - - - 

6. Okulary ochronne 1 1 - - - 

7. Wska�niki napi�cia3

3 2 2 1 1 

8. Uziemiacze przeno�ne 
9 6 - - - 

9. Komplet tablic 
ostrzegawczych 3 2 2 1 1 

1 - dotyczy zwałowarki zasilanej napi�ciem 20kV 
2 - ilo�� dotyczy wska�ników o zakresie napi�cia 6 - 110kV
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……………………………………… 
(Zakład/komórka organizacyjna) 

……………………………………… 
(nazwisko i imi� poleceniodawcy) 

Polecenie na wykonanie prac: 

w obiekcie........................................................................................................................................................... 

nr............................  ................. …………………………..z dnia.......................................................................... 

1. Kieruj�cy zespołem, nadzoruj�cy*) ………………….…………………………………………... 

(nazwisko i imi�) 

wraz z zespołami: …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwiska i imiona kieruj�cych zespołami nadzoruj�cych*) - (ł�czna ilo�� osób w zespole) 

polecam wykona� nast�puj�ce prace:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Planowany termin rozpocz�cia pracy – data: ............................ godzina: ……………………. 

3. Planowany termin zako�czenia pracy – data: ........................... godzina: …………………….. 

4. Koordynuj�cy _____________________________________________________________

(nazwisko i imi� lub stanowisko):

5. Dopuszczaj�cy ____________________________________________________________ 

(nazwisko i imi� lub stanowisko, wchodzi - nie wchodzi *) w skład zespołu) 

6. Koordynator – kierownik robót ________________________________________________ 

(nazwisko i imi�)

7. �rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

8. Numery lub oznaczenia zał�czników: …………………………………………………………….. 

9. Planowane przerwy: ............................................................................................................................................ 

            ………………………………                                       ……………………………………..........................................

(podpis poleceniodawcy)      (podpis przyjmuj�cego polecenie)

10. Zmiany w poleceniu ………………………………………………………………………………. 

…………………………..........    ……………………………………..................... 

(podpis poleceniodawcy)     (podpis przyjmuj�cego polecenie) 

*) niepotrzebne skre�li�

Wypełni� czytelnie. 
Poprawki w tek�cie s�
niedozwolone
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11. Dopuszczenie do pracy – przerwy w pracy. 

Numer 
kolejny 
miejsca 
pracy 

Data 
(dzie�, 
miesi�c) 

Dopuszczenie do pracy Likwidacja 
miejsca 
pracy 

Przerwy w pracy wymagaj�ce powtórnego dopuszczenia 

na przygotowanie 
miejsca pracy 

uzyskano zgod�  

do pracy dopuszczono, miejsce pracy 
przyj�to 

Data 
(dzie�, 

miesi�c, 
godzina) 

rodzaj 
przerwy 
(bez 
likwidacji 
lub 
z likwidacj�
miejsca 
pracy) 

prac� przerwano o przerwie w pracy 
z likwidacj� miejsca pracy 

i przygotowaniu urz�dzenia 
do ruchu poinformowano 

g
o

d
z
in

a
 

Nazwisko 
koordynuj�cego  

g
o

d
z
in

a
 

podpis 
dopuszczaj�cego 

podpis 
kieruj�cego 
zespołem, 
nadzoruj�cego*) 

g
o

d
z
in

a

podpis 
kieruj�cego 
zespołem, 
nadzoruj�cego 

podpis 
dopuszczaj�c-
ego 

g
o

d
z
in

a
 

nazwisko 
koordynuj�cego 

lub poleceniodawcy*) 

12. Zagro�enia wyst�puj�ce w strefie pracy i jej bezpo�rednim s�siedztwie 

1 Czytelne podpisy członków zespołu 

2 1. 5. 

3 2. 6. 

4 3. 7. 

5 4. 8. 

13. Prace zako�czono, narz�dzia i materiały usuni�to, ludzi z miejsc(a) pracy wyprowadzono, zlikwidowano miejsca(e) pracy w dniu………………. o godzinie…………... 

…………………………………………….. 
(podpis kieruj�cego zespołem, nadzoruj�cego*) 

14. Urz�dzenie przygotowano do ruchu, powiadomiono poleceniodawc�, koordynuj�cego lub osob� dozoru prowadz�c� zmian�

w dniu ………………..o godzinie…………… 
………………………………… 

(podpis dopuszczaj�cego)

*) niepotrzebne skre�li�
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…………………………… 
(komórka organizacyjna) 

EWIDENCJA WYKONYWANYCH POLECE� PISEMNYCH NA PRACE PRZY URZ�DZENIACH 
I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Lp. Nr 
polecenia 

Data wydania 
polecenia 

Poleceniodawca
(imi� i nazwisko) 

Imi� i nazwisko osoby, której 
zostało wydane polecenie 

Okre
lenie obiektu, miejsca 
i rodzaju wykonywanej pracy 



Instrukta� ogólny bhp zespołu pracowników (brygad) podmiotów obcych  
wykonuj�cych prac� przy urz�dzeniach elektroenergetycznych 
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INSTRUKTA� OGÓLNY BHP ZESPOŁU PRACOWNIKÓW (BRYGAD) OBCYCH WYKONUJ�CYCH PRAC�
PRZY URZ�DZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Przeprowadzony przez poleceniodawc� w dniu..………………………………………………………….. 

Dla pracowników firmy:………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Wykonuj�cych nast�puj�ce prace:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Kierownik robót (osoba kieruj�ca pracownikami firmy obcej) stwierdza, �e wszyscy pracownicy przeszli przeszkolenie bhp 

oraz posiadaj� wymagane badania lekarskie, umiej�tno�ci i kwalifikacje w zakresie wykonywanych prac. 

2. Zespól pracowników został poinformowany o zagro�eniach dla bezpiecze�stwa i zdrowia podczas wykonywania pracy. 

3. Prace b�d� wykonywane na polecenie pisemne. 

Instrukta� (wg zał.5 do niniejszej Instrukcji) w strefie pracy dla całego zespołu pracowników (brygady) przeprowadza 

kieruj�cy lub nadzoruj�cy, z wpisem do ksi��ki instrukta�u lub dziennika operacyjnego lub na druku „Instrukta� szczegółowy

w miejscu pracy”, przed rozpocz�ciem prac oraz przy ka�dorazowej zmianie warunków pracy. Pracownicy okazuj�c dowód 

to�samo�ci własnor�cznymi podpisami potwierdzaj� odbycie instrukta�u.

4. Kieruj�cy zespołem pracowników (nadzoruj�cy) ma obowi�zek zgłosi� dopuszczaj�cemu lub koordynuj�cemu, gotowo��

przyst�pienia zespołu pracowników (brygady) do pracy oraz zako�czenie pracy. 

5. Do pracy wolno przyst�pi� po ka�dorazowym sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy, dopuszczeniu oraz podpisaniu 

polecenia na miejscu pracy przez dopuszczaj�cego i kieruj�cego zespołem (brygadzist�) lub nadzoruj�cego. 

6. Zabrania si� rozszerzenia zakresu prac okre�lonych w poleceniu oraz przekraczania stref wygrodzonych, miejsca pracy 

i wykonywania robót poza zało�onymi uziemiaczami. 

7. Zabrania si� zdejmowania lub przesuwania zabezpiecze�, wygrodze� i oznacze� miejsca pracy. 

8. Nie mo�na samowolnie opuszcza� miejsca pracy bez zgody kieruj�cego lub nadzoruj�cego. 

9. Składu zespołu pracowników (brygady) nie wolno rozszerza� o osoby, które nie zapoznano z tre�ci� niniejszego 

instrukta�u. 

10. Za bezpieczne metody pracy osób i sprz�tu, stosowanie odzie�y roboczej i ochron osobistych oraz zabezpieczenia miejsca 

pracy przed osobami postronnymi – odpowiada kieruj�cy zespołem pracowników. Odpowiedzialno�� ta zaczyna si�

w momencie przyj�cia miejsca pracy od dopuszczaj�cego, a ko�czy po zako�czeniu pracy i zdaniu miejsca pracy 

dopuszczaj�cemu lub koordynuj�cemu. 

11. Kieruj�cy zespołem pracowników lub członek zespołu jest zobowi�zany niezwłocznie poinformowa� Koordynuj�cego, 

Poleceniodawc� o nast�puj�cych zdarzeniach: 

a) wypadku przy pracy, 

b) potencjalnym zdarzeniu wypadkowym, 

c) zagro�eniu niewykonania prac w zaplanowanych i ogłoszonych terminach, 

d) innych wa�nych wydarzeniach zwi�zanych z wykonywan� prac�. 

12. Wykaz telefonów: 

a) Koordynuj�cy,       _________________________ 

b) Poleceniodawca,       _________________________ 

c) Kieruj�cy zespołem pracowników.      _________________________ 

13. Podpisy: 

a) Osoba przeprowadzaj�ca Instrukta�,     __________________________ 

b) Wła�ciciel firmy/osoba kierownictwa lub dozoru.   __________________________ 
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INSTRUKTA� W STREFIE PRACY 

Zał�cznik do polecenia pisemnego nr ……………………………… 

Przeprowadzony dla pracowników firmy/operatorów sprz�tu : ………………………………………………………………………………………………… 
Przeprowadzony przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wykonuj�cych nast�puj�ce prace:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
O
wiadczenie przeszkolonego pracownika: Własnor�cznym podpisem potwierdzam zapoznanie si� z zagro�eniami wyst�puj�cymi w miejscu pracy oraz sposobem bezpiecznego 

jej wykonania. Jednocze�nie przyjmuj� do wiadomo�ci, �e w trakcie prac b�d� wykonywał polecenia wydawane w miejscu pracy przez kieruj�cego lub nadzoruj�cego. 
Dodatkowe o
wiadczenie operatora sprz�tu: O�wiadczam, �e posiadam wa�ne uprawnienia do obsługi u�ywanego sprz�tu i jest sprawny technicznie. 
O
wiadczenie osoby funkcyjnej firmy: Własnor�cznym podpisem potwierdzam poni�sz� list� osób skierowanych do pracy, wcze�niej przeszkolonych „Instrukta�em ogólnym BHP”. 

Funkcja Nazwisko i Imi�

Data instrukta�u Data instrukta�u Data instrukta�u Data instrukta�u Data instrukta�u 

Godz. 
instrukt. 

Podpis 
Godz. 

instrukt. 
Podpis 

Godz. 
instrukt 

Podpis 
Godz. 

Instrukt 
Podpis 

Godz. 
instrukt 

Podpis 

1. Osoba funkcyjna firmy* 
           

2. 
Kieruj�cy zespołem firmy 

(brygadzista) 

           

3. 
Członek zespołu/ Operator 

sprz�tu 

           

4.             

5.             

6.             

7.             

Instrukta� przeprowadził. 
Funkcja** 

Nazwisko i Imi� Podpis Podpis Podpis Podpis Podpis 

1.        

2.        

*(Wła�ciciel firmy/osoba kierownictwa lub dozoru)    **(Kieruj�cy/Nadzoruj�cy). 

Podpis…………………………………………………. 


