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Harmonogram Pfatnosci i Prac

Wartosc¢ procentowa

Wartosc ptatnosci

Etap Opis Etapu Data zakonczenia platnogci netto [21]
e otnanze | 6800100
| S J Wy . P przye . rozpoczecia postoju 60%
mi.in. inwentaryzacja, dokumentacja
. bloku nr 7
projektowa.
Zakonczenie montazy w branzy elektrycznej 75 dr.n od .
] . rozpoczecia postoju 15%
oraz AKPiA.
bloku nr 7
" Optymalizacja pracy uktadow oraz Do 6 miesiecy od 259%
dostarczenie dokumentacji powykonawcze;j. zawarcia Umowy ?
taczna wartosé 100%

Uwaga: Zamawiajgcy informuje, ze prace na obiekcie wykonywane w ramach Etapu | i Il bedq realizowane w czasie postoju
remontowego bloku nr 7 zgodnie z Harmonogramem Remontdéw Urzqgdzeri Podstawowych.
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